M2

L, ng_ Statutarni mésto Ostrava Sl
5, mdstsky obvod Radvanice a Bartovice miouva

.,

YR

Smlouva o dilo &. S 0235/2014/MBal

Ekologicka nau¢na stezka pro déti a mladez

Smluvni strany

Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obved Radvanice a Bartovice
Té&sdinska 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
Zastoupen: ve vécech smluvnich - Mgr. Sarkou Tekielovou, starostkou
ve vécech technickych - Ing. Svatoplukem Bérskym, vedoucim odboru majetkového, bytového

a investic

1IC: 00845451
DIC: CZ00845451 (platce DPH)
PenéZni Gistav:  Komerén{ banka, a.s.
Cislo ndtu: 19-11622-761/0100 (pHjmovy)

11622-761/0100 (vydajovy)
déle jen Objednatel
a

1. REALIZACNI s.r.0.
Vdovska 679/24, 712 00 Ostrava - Muglinov
Zastoupena: Andreou Gali¢dkovou, jednatelkou spolednosti

(67 29396271

DIC: 729396271
Pvenééni ustav:  Raiffeisenbank, a.s.
Cislo ndtu: 6867274001/5500
déle jen Zhotovitel

Obchodnf spolednost zapsand v obchodnim rejstifku vedeného Krajskym soudem v Ostrave oddil C, vioFka
38740 ze dne 8. 2. 2012,
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Obsah smlouvy o dilo

1. Zakladni ustanoveni

1.
2.

w

Tato smiouva o dilo je uzaviena podle zdkona & 89/2012 Sb., obéansky zédkonik (dale jen ,,0Z*).
Smluvnd strany prohlaSuji, Ze tdaje uvedené ve smluvni &4sti této smlouvy a taktéZ opravnéni
kpodnikani jsou vsouladu s privni skuteSnost! v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, Ze zmény dotfenych (dajd ozndmi bez prodleni druhé strang& Strany prohladuji,
Ze osoby podepisujici tuto smlouvy o dilo jsou k tomuto (konu opravnény.

Zhotavitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zdvazku bude mit (&innou pojistnou smlouvu pro
pifpad zplsobeni timy, v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy a to ve vysi 0,4 mil. K&, kterou
kdykoliv na poZ¥&déni pfedlozi v origindle zastupci Objednatele k nahlédnuti.

Ugelem uzavieni této smlouvy je realizace ekologické nauéné stezky pro déti a mladez.

Zhotovite! prohlafuje, Ze je odborng zplisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pfpadg, Ze by se jim v pritb&hu
trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sdé&li Objednatel.

H. Predmét smlouvy

1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo tj. provést trasu ekologicky nauéné stezky
v okoli spoledenského domu v Ostrav&-Bartovicich, kde bude vybudovana nova vnitd trasa -
pfirodnd chodnfdek §.1200 mm, ktery bude doplnéna informacnimi tabulemi s popisem
vztahujfeim se k mistnimu Zivotnimu prostfedi, pFipadnd k obecnym vlastnostem Zivotniho
prostiedi a jeho vazeb na &lovéka. Stezka rovnéZ bude prochazet i pfes stivajici zpevnéné plochy,
zde bude vyznalena pouze malbou na stévajicim povrchu. Stezka bude doplngna lavidkami pro
klidové zbny i pro zoény s hracimi prvky, které budou umistény v ,,prolukéch® mezi stdvajicimi
stromy, Hracl prvky budou opatfeny dopadovymi plochami dle CSN EN 1176 a 1177 tl. min.
300mm a budou dodény méstskym obvodem. Jednd se o herni sestavi se dvéma véZickami,
tetézovou dvojhoupacku, lanovou pyramidu, kolotod, dvé pruzinové houpadla, dobrodruzny most,
houpadku hnizdo a venkovni trojkodikovou. Soudésti prostoru budou také odpadkové kode & ptadi
budky, ¢ast stezky sousedici s komunikaci ul. Bartovicka, respektive s parkovaci plochou, kterd
bude osazena kontejnery se zeleni a 84stedng opatiena kily tvorici bezpeénosini piekdZku pro najeti
vozidla aZ do prostoru stezky.

Rozsah pfedmétu dila je vymezen v dokumentaci pro provadéni stavby, zpracovanou v 04/2014,
Ing. arch. Petrem Mlynkem, Ateliér Zoéna, Janackova 351/14, 747 05 Opava-Malé Hodtice,
IC: 70606269,

Dokumentaci skutetného provedent dila vypracuje Zhotovitel jako sou4st dodavky stavby.
Dokumentace skutedného provedeni stavby bude pfedana Objednateli v jednom vyhotovenich
v grafické (ti§téné) podobé& a v jednom vyhotoveni na nosiéi CD.

Smluvni strany se dohodly, %e provedend dila zahrmuje:

a) zajisténi mista realizace, véetné viech nakladd spojenych s provozem stavenists;

) uloZeni materialu tak, aby nevznikly Z4dné §kody na sousednich pozemcich a po ukondeni praci
uvedeni dotéenych ploch do plivodniho stavu;

) zajifténi vytyCeni inZenyrskych siti;

d) zajisténi ochrany veSkerych zafizeni sprivell inZenjrskych siti v rozsahu daném piislugnymi
zakony;

e) likvidace odpadu v soufadn se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméng n&kterych daliich
zékonu, ve znéni pozd&jsich pFedpisi;

f) udrZovani stavbou dotéenych vefejnych komunikaci v &istots.

Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pfevzit bez vad a nedod8&lkl v dob& pFedini a zaplatit
za n¢ Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podminek dohodnutych v této smlouvé,

OSTRAV,
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Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze dohodu uzaviely
po petlivém zvaZen{ viech moznych disledidl,

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij ndklad, na vlastnf odpovddnost
a na své nebezpedi.

Predmét smlouvy bude realizovén v souladu s ustanovenimi této smlouvy, se zadavaci dokumentact
velginé zakdzky, s dokumentaci uvedenou v odst. 2 tohoto &lanku & piislusnymi stanovisky.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznimil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy
veskeré technicke, kvalitativnf a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a %e disponuje takovymi
kapacitami a odbornostf, které jsou k provedeni dila nezbytné.

. Viastnictvi

1.

Vlastntkem zhotovovaného dila je Objednatel.

V. Misto plnéni

1.

Misto plnéni dila je vymezeno v projektové dokumentaci pro provadéni stavby, zpracovanou
v 04/2014, Ing. arch. Petrem Mlynkem, Ateliér Zona Jana¢kova 351/14, 747 05 Opava- Malé
Hoftice, IC: 70606269, Jedna se o pozemky parc. & 631/1, 631/2 a 632 v k. 0. Bartovice (okolf
spolefenského domu na ul. Bartovicka 459/8, 717 00 Ostlava Bartovice),

V. Doba plnéni

1.

Price na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapofaty po nabyti Gdinnosti smlouvy o dilo
a po predani a pfevzeti stavenisté Zhotovitelem na zéklad& zépisu ve stavebnim denfku. Staveni%te
se pfedpoklada, Ze bude Zhotoviteli pfedédno nejpozdéji v 06/2014.

Zhotavitel je povinen dokonéit prdce na dile a dilo predat Objednateli nejpozdsji
do 45 kalendéinich dnfl od pfevzeti staveni¥tg,

Zhotovitel milze predat dilo pfed smluvenym terminem plngni jen s predchozim pisemnym
souhlasem Objednatele,

V pripadé, Ze o to Objednatel poZadd, perusl Zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji
terminy tim dotlené, za pfedpokladu, e pferuSeni nebylo zplsobeno dévody leZicimi na strang
Zhotovitele & zhotovitelskou Einnost! & nedinnost!. Terminové budou v tomto piipads rovné?
zohlednény nevhodné technologické a klimatické podminky.

Bude-li pferuSeni praci na dile z diivodu uvedeného v odst. 4 tohoto &lanku smlouvy trvat déle ne
Sest mésich, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jiZ realizované préce, které doposud nebyly
uhrazeny.

Pted zapodetim dal$ich praci vyhotovi smluvni strany zépis, ve kterém zhodnotf skutedny technicky
stav jiZ provedenych praci a uréi rozsah jejich nezbytnych tprav.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho FAdnym zhotovenim a pfedanim Objednateli
bez vad a nedodélkd v souladu s pledanou projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.
O pfedéni a prevzeti dila jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zévéru
objednatel prohlési, zda dilo pfijimd nebo nepfijim4, a pokud ne, z jakych divodil. Drobné vady,
popiipadé nedodélky nebréanici uZivan{ a postupu dalich praci nebudou divodem nepievzet! dila
a uplatnéni sankef pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni.

Soucasti protokolu o pfeddni a pfevzeti dila jsou atesty pouZitych materialti, p¥edepsané zkousky,
protokoly a viechny pfedepsané doklady, které prokazuji jakost a tiplnost dila a daldf soudasti
vztahujicf se k pfedmétu dila.

Nedilnou sougastf této smlouvy je piiloha & 2 — harmonogram realizace dila.
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VI. Cena dila

L.

10.

11.

12,

13.

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smiuvnich stran a &ini:

Cena bez DPH 628.700,-- K&

DPH 21% 132.027,-- K&

Cena celkem véetné DPH 760,727, K&

Cena bez DPH je dohodnuta Jako cena nejvyse piipustnd a platf po celou dobu platnosti (4&innosti)
smlouvy.

Objednatel prohlaque Ze uvedené plnéni nebude pouZivédno k ekonomické Ginnosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 a proto nebude pro vy$e uvedenou dodavku (dilo)
aplikovan rezim pfenesenf dafiové povinnosti dle § 92a zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znénf pozdg&jsich predpist (déle jen ,,zakon o DPH¥).

Cena zahrnuje veSker¢ profesné predpokladané néklady Zhotovitele nutné k provedeni celého dila
vrozsahu &l II této smlouvy vkvalité a druhu urdenych materidld, konstrukdnich systémi
a parametril specifikovanych Zhotoviteli pfedanou zadévaci projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby a pfedpokladané infladni vlivy apod.

Soulasti sjednané ceny jsou déle veskeré préce a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky a dalst
naklady nezbytné pro fadné a iplné zhotoveni dila.

Ke zméné ceny dle bodu 1. tohoto &lanku smlouvy miiZe dojit pouze na z&kladé pisemného dodatku
k této smlouvé odsouhlasen¢ho a podepsaného oprdvnénymi zastupei obou smluvnich stran
v ptipadé, Ze dojde ke zméné piedmétu smlouvy uvedeného v &L II. této smlouvy.

Zhotovitel odpovidé za tplnost specifikaci pract pfi ocenéni celého dila v rozsahu predané zadavaci
dokumentace.

V cené jsou zahrnuty veSkeré ndklady Zhotovitele spojené s realizaci pfedmétu této smlouvy, napt.
na vybudovéni, provez a demontd? za¥izeni staveni§té, na odvoz a likvidaci odpadd, néklady
na normami a vyhldgkami stanovené atesty, na stavebni prézkumy, zkoutky a revize,
na vypracovani projektové dokumentace skute&ného provedeni v rozsahu vyhlasky &. 62/2013 Sb.,
kterou se ménf vyhlaska &. 469/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Cena obsahuje i pfipadné zvy$ené niklady spojené s v¥vojem cen vstupnich nakladd, a to a¥ do
ukondenf dila.

Soudasti této smlouvy je kalkulace nakladd, kterd tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy. Pokud cenova
kalkulace neobsahuje nékterou z polozek, nema tato vliv na vy celkové ceny za dilo.

Veskeré drobné zmény v provedeni pfedmétu smlouvy, p¥padnd vyvolané Objednatelem nebo
Zhotovitelem a nezakladajict nutnost uzavieni dodatku k této smlouve, budou sledovany a musi
byt zapsany zplnomocnénymi zastupei smluvnich stran vzdjemmé odsouhlaseny ve stavebnim
deniku dfive, neZ bude zapo&ato s jejich realizaci.

Dojde-li pfi realizaci dila k v&i#im zméndm, doplitkiim nebo roz§ifeni pfedmétu dila vyplyvajicich
z podminek pfi provadéni dila, kieré Zhotovitel nemohl ani na z4klad® svych odbornych znalosti
pfedvidat, je Zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, ocenit je podle jednotkovych cen
polozkového rozpodtu predaného jako souBdst cenového ndvrhu, a pokud tato poloka neni
v rozpottu uvedena, tak podle cen dle platného ceniku URS Praha, a.s. a predlo¥it tento soupis
zdstupci Objednatele ve vécech technickych. Pokud tak Zhotovitel neudini, ma se za to, Ze préce a
dodéavky jim realizovan¢ byly v pfedmétu dila jeho cené zahrnuty. Provedeni vicepraci musi byt
véené a cenové odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to pfed jejim provadénim, a upraveno
v dodatku k této smlouvé, v souladu sc zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakizkach, v platném
znéni,

V ptipadé, Ze Zhotovitel neprovede prace, které jsou uvedeny v rozsahu dfla sjednané smlouvou,
tj. méné prace, at’ uZ zdivodu objektivnich, technickych nebo z jeho strany, mebudou tyto
neprovedene prace uhrazeny bez pfedchoziho souhlasu Objednatele a uzavieni platného dodatku
ktéto smlouvé o zméné rozsahu dila a jeho cend. V piipadd mén& praci bude cena poniXena

STRAVA
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o neprovedené prace ocendné dle jednotkovych cen poloZkového rozpodtu — Cenového ndvrhu
Zhotovitele.

Zhotovitel potvrzuje, Ze viechny poklady k provedeni dila pfed stanovenim ceny ovéfil, dikladns se
sezndmil s poméry budouciho pracovisté a vzal vivahu viechny okolnosti, které se daji odekavat,
a uvédomuje si, Ze pozd&i¥l ndmitky stran komplexnosti feSeni a spravnosti zaddvaci projektové
dokumentace véetné soupisu prvki a pfipadného navy¥eni ceny nebude bréan zfetel,

VIl. Platebni podlmmky

1.
3.

4.

10.

Zalohy nejsou sjednany,
Smiuvni strany se dohodly, Ze vyluguji pouZitl ustanoveni § 2611 OZ.
Pokladem pro Uhradu smluvni ceny dfla je vyubtovani nazvané faktura (dale je ,faktura®), kterd
bude mit nalezitost datiového dokladu dle zakona o DPH.
Faktura musi krom& ndleZitosti stanovenych platnymi pravnimi p¥edpisy pro datfiovy doklad
dle § 28 citovaného zdkona obsahovat i tyto vidaje:

a) &lslo smlouvy a datum jejiho uzavieni, poptipadé &islo vefejné zakézky,

b) piedmét smlouvy, jeho ptesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestadi odkaz na &fslo

smlouvy),
¢) obchodni firma, misto podnikant, IC a DIC Zhotovitele,
d) nézev, sidlo IC a DIC objednatele, oznadeni Gtvaru Objednatele, ktery akei likviduje
(odbor majetkovy, bytovy a investic),

e) Cislo a datum vystaveni faktury,

f) oznaleni textem ,,Uvedené plnéni nebude pouZivano k ekonomické dinnosti®

g) lhdtu splatnosti faktury,

h) soupis provedenych praci, véetné zjiitovaciho protokolu,

1}  oznaleni banky a &slo uétu, na ktery mus{ byt zaplaceno,

j)  oznalen{ osoby, kterd fakturu vyhotovila, vetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) ustavebnich praci bude uveden kod CZ-CPA.
Soupis provedenych praci bude predan kontrole Objednateli minimalng tfi pracovn! dny pfed
vystavenim faktury.
Po t4dném dokonteni celého dila, fadng a v&as a bez vad a nedodélkd vystavi Zhotovitel fakturu do
plné vyie ceny dila, a to aZ po dni pfeddni a prevzet! dila Objednatelem na zaklad¥ predavaciho
protokolu podepsaného obéma stranami. Datum zdanitelného plnéni faktury je datum predéni
a pfevzeti dila bez vad a nedodé&lkd.
Faktura bude zpracovana vsouladu svyhlaskou 410/2009 Sb., kierou se provadgji ndkterd
ustanoveni zdkona ¢. 563/1991 Sb., o uéetnictvi, ve znéni pozdgj§ich pedpisll, pro n&které vybrané
ugetni jednotky, ve znénf pozdg s1ch piedpisi. Rovnéz bude ve vSech fakturich uplatnén Pokyn
& D - 6, MF CR kjednotnému postupu pfi uplatiiovani nekterych ustanoveni zékona €. 586/1992

Sb., o danich z pifjmu, ve zndni pozdgsich pfedpist, uvetejnény ve Finandnim zpravodaji &islo
7/2011.

Piatby budou provedeny bezhotovostné,
Dorugeni faktury se provede osobné na podatelnu Objednatele nebo doporudend prostfednictvim
drzitele licence.
Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalenddinich dnd po jejich dorudeni
objednateli, ktery ji potvrdi svym podpisem.
Objednatel je povinen vadnou fakturu pred uplynutim lhity splatnesti vratit druhé smluvnf strang
bez zaplaceni k provedeni opravy v t&chto pHpadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékierou povinnou, nebo dohodnutou naleZitost, nebo bude

chybné vytuétovana cena,
b) budou-li vyliétovany prace, které Zhotovitel neproved],
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c) bude-li DPH vytdtovane v nespravne vysi,

d) nebude-li pfilohou pfedévaci protokol.
Ve vracené faktufe vyznaéi Objednate]l diivod vrdceni. Druhd smluvni strana provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strang, pfestdvé béZet
plvodni lhita splatnosti. Celé lhita splatnosti b&Zf opét ode dne dorudeni nové vyhotovené faktury.
Objednatel je povinen provést kontrolu vyfalturovanych praci a &innosti,
Zhotovitel je povinen oprédvnénym zastupcim Objednatele provedeni kontroly umoZnit.
Objednatel je oprdvnén pozastavit financovéni v pripadg, Ze Zhotovitel bezdiivodng pferusi prace,
nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.
Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo G¢tu uvedené Zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na ¢islo Uétu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se viak jednat o &islo Uidtu zvefejnéné
zplsobem umoZiiujici dalkovy pifstup podle § 96 zdkona o DPH. Zarovefi se musi jednat o Gdet
vedeny v tuzemsku.
Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivym plétcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je Objednatel
opravnén uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnénf ¢astku bez DPH a Ghradu samotné DPH provést
pfimo na pifsludny et daného finanéniho Gfadu dle § 109a zdkona o DPH. Zaplacenim &éstky
ve vy8i dané na u€et spravce dan& Zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH Zhotoviteli je splnén
zdvazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.
Povinnost zaplatit je spln¢na dnem odepsanf pfisluiné éastky z udtu Objednatele.

Vill. Jakost dila

1.

Zhotovitel se zavaznje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpednost, bezporuchovost, udriovatelnost,
hospodérnost, pfi dodrZeni zdsad ochrany Zivotniho prostfedi. Ty budou odpovidat platné prévni
upravé, deskym technickym normém, zadivaci dokumentaci stavby a podkladfm k zadavacimu
fizeni a této smlouvé. K tomu se Zhotovitel zavazuje pouZivat vyhradng materidly
a konstrukce, vyhovujiel poZzadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodg dle
zékona o technickych predpisech na vyrobky. Zhotovitel se zavazuje dodrZet kvalitu dila
1 v piipadé, Ze v prabéhu provadénych pracl nastanou nepfiznivé podminky.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadén! dila v souladu se zaddvaci dokumentaci
s platnymi ptedpisy souvisgjiici s vystavbou, podle schvdlengych technologickych postupy
stanovenych platnymi i doporudenymi d&eskymi nebo evropskymi technickymi normami
bezpetnostnimi pfedpisy, v souladu se soufasnym standardem pouZivanych technologii a postupt
pro tento typ stavby tak, aby dodrZel smiuvenou kvalitu difa.

DodrZeni kvality viech praci a doddvek sjednanych vitéto smlouvé je zévaznou povinnosti
Zhotovitele, Zji§t€né vady a nedodélky je povinen Zhotovitel odstranit na své niklady.

V pfipadé, Ze bude nutno pouit postupy a materidly, kieré nejsou uvedeny v zadévaci dokumentaci
pro provadéni stavby, lze pouZit pouze takovich, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi i doporu¢enymi ¢eskymi nebo evropskymi normami. Jakékoliv zmény oproti zadavaci
dokumentaci pro provadéni stavby musi byt odsouhlaseny Objednatelem a stavebnim dozorem.,
Jakost doddvanych materidil bude dokladovdna pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkéch a pii pfedani a pievzeti dila nebo jejich astf,

Pfi realizaci dila nesm{ Zhotovitel pouZit jakykoliv material s karcinogennimi nebo jinymi uéinky,
které plsobi negativné na lidské zdravi. V piipadé zji§téni této skute¢nosti je povinnosti Zhotovitele
provést nidhradu a vymeénu i jiz zabudovanych vyrobkd a materialt na své néklady.

Zhotovitel je povinen zajistit véasné a odborné provedeni v¥ech zkouSek pfedepsanych platnymi
geskymi technickymi normami, bezpefnostnimi pfedpisy nebo vyZddanych od piisluingch
kompetentnich organd.
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IX. Stavenisté

1.
2,

3.

=

8.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenistd. O jeho piedan{ a pFevzeti vyhotovi smluvn{ strany zépis.
Obvod stavenidté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor v&tsi, zajistf si jej na vlastni naklady.

Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, stoéné a dali odebrand média. Zhotovitel zabezpet{
na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit stavenisté do doby pievzet! dila. PH nedodrZeni tohoto
terminu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veskeré naklady a ¥kody, které mu tim vznikly,
Zhotovitel odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru staveni§t®, dodrZovani
bezpeénostnich, hygienickych, poZamich predpist, véetné prostorl zaf{zeni staveni§ts, bezpednosti
silni¢nfho provozu v prostoru staveniste.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a distotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho &innostf, a to vsouladu s pEslu$nymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd vsouladu se zdkonem o odpadech a vyhlasky
&. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve zn&ni pozdéj¥ich predpist, bude pfedloZen
pisemny doklad.

Zhotovitel je povinen zajistit hliddni staveni§té. Naklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty jiZ v cené.

X. Provadéni dila

1.

2

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastnl zodpovédnost. V pfipadé, Ze poveH
provedenim dila jinou osobu, méa Zhotovitel odpovédnost, jako by dilo proved! sam.

Zhotovitel je povinen ihned po obdrZeni zaddvaci projektové dokumentace pro provadeni stavby
bez zbytednych odkladd provéiit, zda pfedmétnd dokumentace a dalsi zavazné podklady a pokyny
objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji
nevhodna Fefeni, materidly, nejsou v rozporu s¢ stanovenymi parametry.

V piipadé zjidténych vad je Zhotovitel povinen na né ihned pisemné upozornit Objednatele. Ten,
se vyjad#l, zda budou vady odstrandny ¢ na provedeni dila trvd. Pokud se Objednatel rozhodne
vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ jeden tyden, dohodnou se Zhotovitel
1 Objednatel na dal3im postupu do doby odstranéni vady.,

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujicl zvlastni zpdsobilost nebo povoleni podle
pfisluinych predpisti osobami, které tuto padminku spliiuji.

Zhotovitel je povinen provedené price, zabezpedit pfed pofkozenim a krddeZemi az do predan! dila,
nebo jeho ¢4sti Objednateli, a to na vlastni ndklady.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéeni kvality praci,
jez budou daldim postupem pii zhotovovan{ dila zakryty. V piipadé, Ze se na tuto vyzvu Objednatel
bez vaZaych divodil nedostavi, mliZe Zhotovitel pokracovat v provadén dila po pfedchozim
pisemném upozorneéni Objednatele.

Zjisti-li Zhotovitel pf provadéni dila skryté pfekafky branici fadnénm provedeni dila, je povinen
to bez odkladu ozndmit Objednateli a navrhnout mu daldi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci.

Zhotovitel je povinen zdvaznym prohlagenim Fadng informovat Objednatele o svych piipadnych
subdodavatelich na stavb& a stanovit zodpov&dng celkovou dobu trvani praci a Sinnosti, véetn&
pifipadnych zmén, ve smyslu § 15 odst. 1 pism. a) a b) zdkona &. 309/2006 Sb., o zajiiténi BOZP na
stavbach.

Dale je Zhotovitel povinen pfi realizaci dila (viz. § 14, 16, 17 a 18 =zdkona
¢ 309/2006 Sb., o =zajisténi BOZP na stavbach, vznikne-li Objednateli povinnost zajistit
koordinatora BOZP) poskytovat koordinatorovi BOZP sou&innost potfebnou pro plnéni jeho tkold
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po celou dobu jeho zapojeni do realizace stavby, brat v dvahu jeho podnéty a pokyny.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZeni vedkerych bezpeénosinich opatfent
a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrang provadéného dila, a to v rozsahu
a zpisobem stanovenym piislu§nymi predpisy.

Zhotovitel v plné mife zodpovidé za bezpednost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenidté
a zabezped{ jejich vybaven{ ochrannymi pracovnimi pomickami. Zhotovitel je povinen na svij
naklad zabezpelit staveni¥t& zejména pfed vstupem nepovolanych osob, dodrZovat hygienické,
ekologické a pozérn{ pfedpisy. Vichni pracovnici musf byt profkoleni o bezpe&nosti price na
stavb&. Zhotovitel je povinen zajistit bezpednost prdce na ochranu zdravi na stavbé podle
specifickych podminek.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenidti udrfovat pofadek a &istotu, sam zajisti skladky
na viechny druhy odpadd vznikajici pii realizaci pfedmétu dila.

Polkud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsoben{ $kody Objednateli nebo tretim osobdm z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytedného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to moZné, tak finandn$ uhradit., Velkeré niklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida i za §kodu zplsobenou &innosti t&ch, kte¥ pro ngj dilo provaddi.

Zhotovitel odpovidd za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze strojl, pfstrojt
nebo jinych véci, které Zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pf provadéni dila,

Zhotovitel zajistt na sviij nédklad stavbu tak, aby nedoslo kohroZovéni, nadmé&mému nebo
zbyteénému obtéZovani okoli a ke znedi¥'ovant komunikaci.

Zhotovitel je povinen v pribéhu plnéni pfedmétn dila v pravidelnych intervalech (zFejmy
postup) pofizovat fotografic o prib&hu provadeéni dila. PH pfeddn dila Zhotovitel pfedd Objednateli
pofizené fotografie na CD nosiéi.

Xi. Stavebni denik a kontrolni dny

1.

2,

4.

5.

Zhotovitel povede ode dne prevzet! stavenisté stavebni denik, ktery se skladéd z Gvodniho listu,
dennich zéznami a pfloh.
Do stavebniho denfkn bude zhotovitel zapisovat viechny skuteénosti rozhodné pro plaénf smlouvy,
zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, diivody odchylek providénych praci
od projektové dokumentace, o provedenych zkouskéch a dalsf ndaje potfebné pro posouzeni pract
organy statni spravy a Objednatelem.
Objednatel a jim povéfené osoby (technicky dozor stavebnika, autorsky dozor, koordinator BOZP)
jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zpisim pfipojovat své stanovisko ve lhitE ¥
pracovnich dng.
Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé, mj. cbsahuje:

a) zékladni list, ve kterém se uvadi ndzev a sidlo Objednatele, Zhotovitele, projektanta

a pipadné zmény t&chto ndaji,

b) zékladni Uidaje stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,

¢) piehled smiuv véetné dodatkd a zmén,

d) seznam dokladd a Gfednich opatieni tykajict se stavby,

e) popis a mnoZstvi provedenych praci a jejich Sasovy postup,

f)  druh pouzitych materiald a technologii,

g) zdivodnéni odchylek vpostupech praci a vpouzitych materidlech oproti projektové

dokumentaci pro provadéni stavby a dal¥i tdaje, které souvisi s hospodérnost{ prace,

h) stanoveni termind k odstranéni zji§ténych zavad, vad a nedod&lki v prib&hu vystavby,

iy  vyzvy kUdasti na zkouskich.
Denni z4znamy budou zapisovény do denfku s oéislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy budou odislovany shodng s listy
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Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy price byly
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi
byt vynechana volné mista.

Do denfku je opravnén provadét zdznamy kromé stiiniho stavebniho dohledu také technicky
a autorsky dozor Objednatele.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zéznamem orgdntt uvedenych v pfedchozim ustanoveni, pfipoji
k jejich zdznamu do t# pracovnich dnd své vyjadient, pokud tak neudini, mé se za to, Ze s obsahem
zéznamu souhlasi.

Nesouhlasi-1i Objednatel s obsahem zdznamu ve stavebnim deniky, vyzrad{ ndmitky svym zapisem
do stavebntho denfku.

Zhotovitel bude odevzdavat Objednateli nebo jeho opravnénému zéstupci prvy pripis dennich
zdznamil ze stavebniho denflu pfi provadéné kontrolni &innosti. .

Stavebni denik vede Zhotovitel ode dne pfedani a pfevzet stavenidté do dne dokonceni stavby,
popiipadé do odstranéni vad a nedodélkd, zjidténgch pfi kontrolnich prohiidkach stavby.

Zapisem ve stavebnim denfku nelze obsah smlouvy ménit.

Pro udely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel ,Kontrolni dny“ v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné viak jedenkrit za dva tydny. Terminy
kontrolnich dnfi stanovi Objednatel pfi pfedani a pfevzet! stavenists.

Xil. PFedani dila

1.
2.

3.

L

Objednatel pfevezme po dokondeni dilo.
Pfejimaci fizen! bude Objednatelem zahdjeno do 3 pracovnich dnd po obdrieni pisemné vyzvy
Zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 2 dnd ode dne zahijend.
O pfedéni dila, nebo jeho &asti poifdi Zhotovitel a Objednatel zépis, ve kterém se mimo jiné uvede
soupis :

a) oznaleni dfla,

b} oznafeni Objednatele a Zhotovitele dila,

¢) islo a datum uzavieni smlouvy o dilo,

d) =zahdjen{ a dokonéeni praci na zhotovovaném dile, nebo jeho Easti,

e) prohlageni Objednatele, Ze dilo, nebo jeho Sast prejima,

f)  datem a misto sepsani zapisu,

g) jména a podpisy zdstupcl Objednatele a Zhotovitele,

h}  seznam pfevzaté dokumentace,

i) soupis nakladd od zahdjeni po dokonéeni dila,

j)  termin vyklizen{ staveni§té (pfi pfedani celého dita),

k) datum ukondeni zaruky na dilo (pfi pfedani celého dila),

1)  soupis vad a nedodélkt s terminem jejich odstranéni.
Zhotovitel a Objednatel jsou oprivadni uvést v zdpise cokoliv, co budou povaZovat za nutné.
Zhotovitel zdroverl pfedd Objednateli dokiady o fadném provedeni dila, nebo jeho &asti
dle technickych norem a pfedpish, atesty pouzitych materialtl (prikazné zkousky), vysledky
provedenych ,kontrolnich zkoulek™, jakoZto i zaruéni listy, revizni zpravy véetnd prohldgeni
o shodé, dokumentaci skutedného provedeni stavby v jednom vyhotovenich se zakreslenim viech
zmén, podle skutelného stavu provadéngch praci, auforizovanou Zhotovitelem a autorskym
dozorem podle této smlouvy, stavebni denik véetng dokladu o likvidaci odpadu.
Soudast{ pfedavaciho protokelu musi byt i doklady uvedené v bod€ 5. tohoto &lanku a zévéretny
vystupnf protokol. Objednatel se zavazuje pievzit dilo na zdkladé protokolu o pfedani a pFevzeti
predmétu smlouvy i s pfipadnymi drobnymi nedodéliy, které samy o sobé&, nebo ve spojeni s jingmi
nebrani provozu dila jako celkw stim, Ze vpredmétném zapise o pledani a pfevzeti budou
Zhotoviteli stanoveny zavazng terminy k jejich odstranénf.
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Po podepséni pfedmétného protokolu opravanéngymi zéstupcl obou smluvnich stran, povaZuji
se vefkerd opatfeni a [hity v ném uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze stran neuvede, Ze
s urditymi jeho body nesouhlasi. JestliZze jsou Objednatelem v zapise vady popsany nebo uvedeny,
jak se projevuji, plati, Ze tim soudasné poZaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstrandni. Za vady,
které se projevily po odevzdani dila, zodpovida Zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

V piipadé, zZe Objednatel fadné dokonéené dilo nepfevezme, uvede v zépise 1 protokolu opravnény
diivod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkdl, pro které Objednatel odmitl dilo p¥evzit, opakuje
se prejimaci ¥izen!{ v nezbytném nutném rozsabu. Z opakované pfejimky sepi$i smluvni strany
dodatek k predmétnému zapisu o pfedani a pfevzeti dila, v némz Objednatel prohlési, Ze dilo nebo
jeho dohodnutou &ast od Zhotovitele piejima.

Zastupci smluvnich stran, kiefi jsou zmocnéni k piejimani a pfedavani dila, budou uvedeni
ve stavebnim deniku.

X, Zaruéni podminky a vady dila

1.

11,

Xiv.

Zhotovitel odpovidd za Gplnost a funkénost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normém, standardim a podminkich
vyrobet a dodavateld materiald a virobkd, platnyeh v Ceské republice v dobé jeho realizace.
Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma diio v dobé pfedani a pfevzeti, kolaudaéni vady a vady, které
se projevi v zaruénf dobé.

Za vady dila, které se projev{ po zaruéni dobé, odpovida Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfi¢inou
bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje z&ruku na provedend dilo v délce 36 mésict. Na ostatni dodévky materiali
a zafizeni poskytuje Zhotovitel zéruku v déice 24 mesicd, pokud vyrobky, zafizeni nenabizi delsf
zarudni Ihiitu, podle zarudnich listd jednotlivych dodavateld.

Zarudni doba zadind plynout ode dne fidného pfedani a pievzeti celého dila nebo jeho Castl bez vad
a nedodélkd Objednatelem. Zaruka na ¢ast dila viak neskonéi difve neZ zaruka na celé dilo.
Vyskytne-li se v pribéhu zéruéni doby na provedenédm dile vada nebo pii kolaudanim Fizend,
Objednatel pisemné ozndmi Zhotoviteli vadu popiSe a uvede, jak se projevyje. Jakmile Objednatel
odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne dorudeni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie
zapolne s odstrangnim vady ihned, jinak zajist! Objednatel odstranéni vady na naklady Zhotovitele
u jiné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnt od zapoéeti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou
respekioviny technologické Ihity a klimatické podminky pro provadéni praci.

Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli odstranéni vady.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pfeda pisemnd a na provedenou opravu poskytne
Zhotovitel zaruku ve stejné délee jako v odst. 4 tohoto élanku smlouvy.

Zarudni Ihita neb& po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za
které Zhotovitel edpovida.

Odpovédnost za skodu

Odpovédnost za Skodu na zhotoveném dile, nebo jeho &asti nese Zhotovitel v plaém rozsahu
a% do dne predani a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélkil. Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke
zpisobeni Skody, véetnd Skody na zdravi, Objednateli nebo jinym subjekitun z titulu opomenuti,
nedbalost! nebo nesplnénim podminek vyplyvajici ze zikona, CSN nebo vyplyvajici z této
smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu Skodu odstranit a neni-li moZné, tak
finanén& uhradit. Velkeré ndklady s timto spojené nese Zhotovitel. Toto ustanovent se nevztahuje
na piipad, kdy Objednatel pfedanou ¢ast zadal uZivat pFed pfedanim celého dila.
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Zhotovitel je povinen uéinit veSkerd opatfeni potfebna k odvraceni Skody, nebo jejich zmirméni.
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné vyl Skodu, kterd vznikla pfi realizaci dila nebo
v jeho v souvislosti jako disledek porudeni povinnosti a zavazkil zhotovitele dle této smlouvy.

XV. Sankéni ujednani

3.
9.
10.
11.
12.

13

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,1 % z ceny dila (bez DPH)
za kaZ?dy i zapodaty den prodlent s pfedanim dila bez vad a nedod&lka.

V piipadé prodleni s vyklizenim a vy&iSténim stavenisté se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vy&i 800,-- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedod&lkil zjisténgch pH predan
a prevzeti dfla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu ve vy&i 1.000,--K&
za kaZdy i zapodaty den prodlenf a zjistény pfipad.

V pifipadé nedodrZeni terminu k odstranéni vad zjist&nych pii pfipadné kolaudaci stavby
je Objednatel oprévnén vyuctovat smluvni pokutu ve vy¥i 800,-- K¢ za kazdy i zapolaty den
prodleni a zjistény ptipad.

V pfipad$ nedodrZeni terminu k odstrangni vady, kterd se projevila v zéruéni dobé, je Objednatel
oprivnén udtovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 800,-- K& za kaZdy i zapodaty den prodleni
a Zjitény ptipad.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvnf pokutu ve vy3i 1.000,-- K¢ za kazdy prokazatelné
zjidtény piipad hrubého nedodrZeni pofadku na pracovisti (ohrozujici bezpeénost prace). Pokuta
bude vyudtovana aZ poté, kdy Zhotovitel zjifténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku
Objednatelem nebo jeho oprévnénym zastupcem ve stanoveném dodateéném terminu neodstrani.

V piipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukondenim dila, nezanikd nérok
Zénik zévazku pozdnim plnénim neznamend zdnik ndroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénfm.

Smluvni polauty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezévisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vyméhat samostatng.

Smluvid pokuty se nezapoéitdvail na ndhradu pipadné vzniklé skody.

Smiluvn{ pokuty je Objednatel oprivnén zapodist proti pohledavee zhotovitele.

V piipadg, Ze bude zji§téno, Ze stavebn{ denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbhé, bude
Objednatelem uétovana smluvni pokuta ve vi&i 500,-- K¢ za kazdy zjistény piipad.

Za vady pfedmétu dila odpovida Zhotovitel v rozsahu stanoveném v OZ.

XVI. Zavéretna ujednani

DoloZka platnosti pravaiho jednéni dle § 41 zékona ¢.128/2000 Sb., o obcich {obecni ziizeni),
ve znénf pozd&jiich pfedpist k uzavieni této smlouvy méd Objednatel udélen souhlas radou
méstského obvodu, usnesenim &. 1988/83/14 ze dne 4. Eervna 2014, kterym byle rozhodnute o
vybéru nejvhodngj$i nabidky vefejné zakdzky na stavebni prace a o uzavieni smlouvy o dilo
se Zhotovitelem: 1. REALIZACNI s.r.o., se sidlem; Vdovskd 679/24, PSC 712 00 Ostrava —
Tato smlouva nabyva G&innosti dnem vzavieni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilyj zdvazlcovy vztah vylu€uji pouZitl ustanoveni § 1765
OZ, ustanoveni § 1978 odst, 2 OZ, ustanoveni § 2093 OZ, ustanoveni § 2591 OZ.,

Zménit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravaénymi zastupci smiuvnich stran.

Smluvni strany mohou ukondit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smiuvni strany mohou smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi se 14-ti denni vypovédni lhitou,
kterd zadind b&Zet dnem dorudeni druhé smluvni strang.

Nazev zakazky: Ekologickd nauéna stezka pro déti a mladez
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6. VpHpad® zaniku zdvazku pfed fdnym splnénim dila je Zhotovitel povinen ibned pfedat
Objednateli nedokongené dilo, véetnd v&ci, které opatiil a které jsou soudést{ dila a uhradit pfipadn#
vzniklou skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu vé&ci, které opatfil a které se staly
souddsti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve kieré upravi vzdjemna prava a povinnosti,

7. Smluvni strany se zavazuil, Ze jakékoliv informace, kieré se dov&di v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytnou tfetim osobam.

8. Zhotovitel nemdZe bez souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
téetl osobd.

9. Pro pripad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatntho obsahu se stane
neléinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazujf bez zbytednych odkladt nahradit takové
ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni.

10. Zhotovitel se zavazuje Gastnit se na zdklad® pozvanky objednatele viech jednéni tykajicich
se piedmaétu dila.

11. Pisemnosti se povazujl za dorudené i v p¥ipad®, Ze kterékoliv ze smluvnich stran jeji dorudent
odmitne, &i jinak znemoZni.

12, Smluvni strany shodn& prohlafuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piefetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viili urité, vazné a srozumitelné,
nikoliv v tisni nebo za napadng nevyhodnych podminek a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ
stvrzuji svymi podpisy.

13. VZe, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravag irelevantni a mezi smiuvnimi stranami
platf jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

15. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem ztvrzuji platnost svych jednatelskfeh eprdvnéni.

16. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfi¢emZ Objednatel obdrZi dvé& a Zhotovitel jedno vyhotoveni.

17. Ptlohy smiouvy: pifloha &. 1 — Kalkulace nakladG

piiloha & 2 — Harmonogram vystavby dila

Za objednatele Z:a rhotovitele -
Za obi 18 -06- 20% N ¥ 4
Misto: ﬂ J7E B 61 ~E4D ( ik gl Misto: ﬂWZ’ﬁW?
- MESTO OSTRAVA _ .
Mastsky obved
7’/ , Rudvanics a Burtovice =
Mer. Sarka Yekielova Andrea Gali¢aKové
starostka jednatelka

1. REALIZACNI s.ro.
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712 00 Ostrava, Muglinov
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SOUHRNNY LIST STAVBY - Priloha ¢.1
Kéd: 14-Mlynek-01
Stavba: EKOLOGICKY NAUCNA STEZKA PROC DETI A MLADEZ

JKSO: CC-CL
Misto: k0. Bartovice, parc.£.632 a 631/1 Datum: 10.04.2014
Objednavatel; I¢:

MO Radvanice a Bartovice Dié:
Zhotovite!: (€

Dle vybérového fizeni investora pIlef
Projektant: il

ing.arch.Petr Mlynek DIC:
Ipracovatel: 1€

Katerinec DIC:
Néklady z rozpottll 628 700,00
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 628 700,00
DPH  zaktadni 21,00% ze 628 700,00 132 027,00

snizend 15,00% ze 0,00 0,00

Projektant Zpracovatel
Datumn a podpis; Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel v, ox
) L. REALIZACNI s.io.
Vdovska 679/24
712 00 Ostrava, Muglinoy
IC 28396271 D& C229396271
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: %féé&)ﬂ/ Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kol 14-Mlynek-01
Stavba: EKOLOGICKY NAUCNA STEZKA PRO DETI A MLADEZ
Misto; k.0, Bartovice, parc.£,632 a 631/1 Paturn: 10.04.2014
Chjednavatel: MO Radvanice a Bartovice Projektant; ing.arch.Petr Mlynek
Zhotovitel: Dle vybérového Fizen investora Ipracovatel:  Katerinec
Objekt .- CenabezDPHICZK]  CenasDPH [CZK]
1) Naklady z rozpodti 628 700,00 760 727,00
14- RELAXACNI ZONA PRO DETI A MLADEZ S
Miynek-  FKOLOGICKY NAUCNOU STEZKOU 628 700,00 760 727,00
N%u
2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,60 0,00
%elkové*néklady zastavbu 1)+2) . - . .628700,00 . 760 727,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: EXOLOGICKA NAUCNA STEZKA PRO DET] A MLADE?
Objekt: EKOLOGICKY NAUCNA STEZKA PRO DETI A MLADEZ
JK50: CC-CL:
Misto: k.0. Bartovice, parc.£.632 a 631/1 Datum: 10.04.2014
Objednavatel: IC;
MO Radvanice a Bartovice DIc:
Thotovitel: (&
Dle vybérového Fizeni investora DIC:
Projektant: [
ing.arch.Petr Mlynek bIg:
Zpracovatel: [of
Katerinec pIC:
Naklady z rozpoctu 628 700,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 628 700,00
DPH zakladni 21,00% ze 628 700,00 132 027,00
sniZena 15,00% ze 0,00 (0,00
zakl, pfenesena 21,00% ze 0,00 0,00
sniZ, pfenesend 15,00% ze 0,00 0,00
nulova 0,00% ze 0,00 (0,00

Projektant Zpracovatel
Daturn a podpis: Razitko Datumn a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel

1. REALIZAEN] s.ro.
Vdovsks 679/24
71200 Ostrava, Muglinov
1C: 29386271  DIC: CZ20396271

_

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: 7@"& ﬂf//”é’ Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: EKOLOGICKA NAUCNA STEZKA PRO DETI A MLADEZ

Objekt: EKOLOGICKY NAUCNA STEZKA PRO DETI A MLADEZ

Misto: k.(. Bartovice, parc.£.632 a 631/1 Datum: 10.04,2014
Objednavatel; MO Radvanice a Bartovice Projektant: ing.arch.Petr Mlynek
Zhotovitel: Dle vybé&ravého Fizeni investora Ipracovatel: Katerinec

1) Naklady z rozpoctu 628 700,00
HSV - Prace a dodavky HSV 363 603,50

1 - Zemni prace ( CPV : 45112000-5) 78 288,64

18 - Zemni prace - povrchové Upravy terénu ( CPV : 45112700 - 2) 15 734,00

2 - Zakladani ( CPV : 45262210-6) 7 305,91

3 - Svislé a kompletni konstrukce ( CPY : 45112441 - 8) 2 267,76

5 - Komunikace (CPV: 45233161-5) 99 248,75

9 - Ostatni konstrukce a prace ( CPV: 45233253-7) 154 157,00

998 - Presun hmot ( CPV : 45265520 - 2 ) 6 601,44

PSV - Prace a dodavky PSV 255 385,00
766 - Konstrukce truhlafské ( CPV : 45422100 -2 ) 255 385,00

VRN - Vedlejsi rozpoctove naklady ' 9 711,50
VRN3 - Zafizeni stavenisté ( CPV : 45100000 - 8 ) 9 711,50

2) Ostatni naklady 0,00
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ROZPOCET

Stavba; EKOLOGICKA NAUCNA STEZKA PRO DETI A MLADEZ

Objekt: EKOLOGICKY NAUCNA STEZKA PRO DETI A MLADEZ

Misto: k.0, Bartovice, parc,£,632 a 631/1 Daturmn: 10.04.2014
Objednavatel: MO Radvanice a Bartovice Projektant: ing.arch,Petr Mlynek
Zhotovitel: Dle vyb&rového Fizeni investora Zpracovatel: Katerinec

o

Naklady z rozpoctu 628 700,00

HSV - Prace a doddvky HSV 363 603,50
1 - Zemni prace { CPV : 45112000 - 5, wkr.D.1a D.2) 78 288,64
1 K 131201102 ch}ubem jam nezapazenych v horniné tr. 3 m3 176,000 123,00 21 648,00
objemu do 1000 m3
“pod dlazbou 50/50/5 cm" 140,00%0,25 35,000
“plochy pod herni prvky" 47(,0%0,30 141,000
Soudet 176,00C
2 | K |132201201 Hloubeni ryh $ do 2000 mm v horniné tf. 3 |, 45,360 296,00 13 426,56
objemu do 100 m3
"60% strojné
"kufr pro chodnigek " 270,0*1,40%C,20%0,60 45,360
"40% ruéné”
"kufr pro chodnicek " 270,0*1,40*0,20%0,40 30,240
3 | K [132202201 Hloubeni rjh § pres 600 do 2000 mm rucnim |, 30,240 622,00 18 809,28
nebo pneum naradim v soudrznych herninach
“60% strojné
"kufr pro chodnidek " 270,0%1,40%0,20%0,60 45,360
"40% rucné"
"kufr pro chodnidek " 270,0*1,40%0,20*0,40 30,240
4| K 133201101 Tég“ra‘;m sachet v horning tf. 3 objemudo |, 2,925 688,00 2 012,40
“patky pro hraci prvky" 0,30*0,30*0,50*33 1,485
"pro informaéni tabule” 0,30%0,30*0,80*20 1,440
Soucet 2,925
51 K |171101105 Utozeni sypaniny z hornin soudrznjch do m3 | 251,600 89,00 22 392,40
nasypll zhutnénych do 103 % PS ? ! ?
"vykopand zemina
176,00+45,36+30,24 251,600
18 - Zemni prace - povrchové Upravy terénu ( CPY : 45112700 - 2, vwwkr.D.1a D.2 ) 15 734,00
6 | K 181301101 Rozprostieni .z?mmy tl vrstvy do 100 mm pl do m2 400,000 23,00 9 200,00
500 m2 v roviné nebe ve svahu do 1:5
ZaloZeni parkového travniku vysevem plochy
7 i K 181411131 do 1000 m2 v roving a ve svahu do 1:5 m2 400,000 13,00 5 200,00
8 | M |005724100 osivo smés travni parkovd kg 6,000 89,00 534,00
400*0,015 6,000
Chemické odpleveleni pfed zaloZzenim kultury
9 | K 184802111 nad 20 m2 postFikem na §iroko v roviné a m2 400,000 2,00 800,00
svahu do 1:5
2 - Zakladani ( CPV : 45262210-6) 7 305,91
[ 10] K |275313611 |ZaKladové patky z betonu tF, C 16/20 [m3[ 3,071 2 379,00 7305,91]
"patky pro hraci prvky” 1,559
"pro informaéni tabule” 1,512
Soucet 3,071
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3 - Svislé a kampletni konstrukce (CPV : 45112441 - 8, vwkr.D.1a D.2) 2 267,76
1| K |329921142 Osazovani drevenych palisad do betonovéno |- 2,640 124,00 327,36
zakladu v radé vysky prvku pres 0,5do 1 m
22,0%0,12 2,640
‘ 12 | M !605912260 |pa!:’5dda dfevénd impregnovand pramér 10 ‘ m | 34,650‘ 56,00 1940,40’
22,00%1,50%1,05 34,650
5 - Komunikace (CPY : 45233161 -5) 99 248,75
13| K |564831111 E’ng‘;ﬂd ze Stérkodrté SO U100 mm frakee | |00 g 68,00 27 404,00
"podkladni a drenazni vrstva pod chodnitek”
270,00%1,40 378,000
"pod chodnik" 25,00 25,000
Soucet 403,000
14| K 18491142101 Rozprostieni tépky tl. do 0,10 cm v roviné a m2 178,000 10,00 11 340,00
svahu do 1:5
“chednifek " 270,0%1,40 378,000
|15 | M [103911001 [3t&pka pro chodnitek [m3 | 41,580 825,00 34 303,50
378%0,10%1,10 41,580
Dlazba z lomového kamene s provedenim loze
16| K |[594111111 o ww s m2 25,000 522,00 13 050,00
z kameniva téZeného
"kamenny chodnik " 25,00 25,000
17 | M |583846600 nepravidelny kamen Andezi dlazba pr. 10-50 m2 26,750 501,00 13151,25
cm tl, 3-5¢cm
25,00%1,05 26,250
9 - Ostatnf konstrukce a prace ( CPV : 45233253 -7, wwkr.D.1a D.2) 154 157,00
18| K |915214115 Vodorovné dopravni znacent zlutym plastem | 110,000 35,00 3 850,00
délici ¢ary souvislé firky 125 mm
"stavajici zpevnéné plochy” 110,00 110,000
Osazeni obrub - modfinova impregnovana
19| K |9162791011 kulatina primér 120 mm , kotvené do m 710,000 83,00 58 930,00
podkladu (zeminy) pomoci ocelovych trma
délky 500 mm vsazenvch do vwvrtanych otvor(
"chodrik hm" 500,00 500,000
“obruby dopadovych ploch bm" 210,00 210,000
Soucet 710,000
20| M |s05001 rezﬂlvci - modrmovc:' kulatina impregnavand bm 781,000 117,00 91 377,00
prumér 120 mm délky 200 cm
(500,00+210,00)*1,10 781,000
998 - Pfesun hmot ( CPV : 45265520 - 2, wkr.D.1a D.2) 6 601,44
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s
21 K (998225111 krytem z kamene, monalitickym betonovym t 129,440 51,00 6 601,44
nebo Zivicnym
PSV - Prace a dodavky PSV 255 385,00
766 - Konstrukce truhlarské ( CPV : 45422100 - 2, vykr.D.1 a D.2) 255 385,00
22 | K |7660066 Montaz hernich prvi vcetné dopravy a KE 1,000 53 405,00 53 405,00
provedeni zakladovych patek
"Herni sestava s véZeni KE"  172057*1 172 057,000
"l.anova pyramida osmihranna " 51010*1 51 010,000
"Pruzinové houpadio” 10854%2 21 708,000
"Retézova dvouhoupacka" 36236%1 36 236,000
“Lanovy most” 24496*1 24 496,000
"Venkovni trojkodikova” 6584*1 6 584,000
"Houpacka hnizds" 50733*1 50 733,000
"Koloto na sezeni' 171191 17 119,000
Mezisoucet 379 943,000
379943*(,15 56 991,450
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1 1,000
23 7660067 MontéZ informani tabule do betonovych Ké 10,000 1 457,00 14 570,00
Dodavka Informacni tabuice 1500x 2200- z
24 611612 kutatiny impregnované , doskovd stfikaron | KE 10,000 11 652,00 116 520,00
25 6116121 irg:;macm panel ( ndvrh, wiroba, doddvka, ke 10,000 0,00 0,00
26 7660068 Montéaz ptadi budky Ke 5,000 195,00 975,00
27 611613 Dcvada:fktll {Jtam budky (¥padek, st{"’allcapoud ) P 5,000 389,00 1 945,00
dievénd impregnovand na stdvajici stromy
28 7660069 Dodavk'a a osazent lavicky s opéradlem Ke 10,000 4855,00 48 550,00
srubové
29 7660070 Dodavka a osazeni odpadkového kole Ké 5,000 3 884,00 19 420,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 9 711,50
VRN3 - Zafizeni staveniSté ( CPV : 45100000 - 8 ) 9 711,50
[ 30| K [031002000 |ZaFizeni staveni§ts (1,5%) | K& 1,000 9 711,50 9 711,50|
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Ekologick# nautna stezka pro déti a mlades Pfiloha &. 2

Casovy harmonogram vystavby dila

tydny realizace 1] 2 314|5]| 6|65

vykopové price

zemnf prace

zakladani

svislé a kompletnl konstrukce

komunikace

ostatnl konstrukce a prace

konstrukce truhlafské

tklid

V Ostravé 23.5.2014

Andrea Gali¢akova
jednatelka spole€nosti



