



## Smlouva o dílo č. S 0282/2015

„Středový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě - Radvanicích“  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

### Smluvní strany

---

1. **Objednatel:** Statutární město Ostrava,  
městský obvod Radvanice a Bartovice

sídlo: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních - Bc. Alešem Boháčem, MBA, místostarostou  
ve věcech technických - Ing. Věrou Raisovou, vedoucí odboru stavebního  
řádu, dopravy a životního prostředí

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-11622761/0100

---

*dále jen objednatel*

2. **Zhotovitel:** EDS Trade s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Komárovská 2438/13, 746 01 Opava - Předměstí

Zastoupené: Janem Šarmanem - jednatelem

---

IČ: 038 32 210  
DIČ: CZ03832210  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 8538968001/5500

---

*dále jen zhotovitel*



## čl. I.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši 10 000 000,- Kč kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel stavby „Středový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě - Radvanicích“, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u téže stavby dle ust. § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## čl. II.

### Předmět a účel smlouvy

1. Na základě zadávacího řízení v souladu s ust. § 6 a § 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách a vnitřní směrnice č. 1/2014, rozhodl objednatel o přidělení veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení díla „Středový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě - Radvanicích“.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Středový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě - Radvanicích“ za podmínek uvedených v projektové dokumentaci zhotovené společností ATELIÉR ESO spol. s r.o., Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava – Třebovice v září 2014, a zadávací dokumentace.
3. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plnění předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat současně dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle čl. XII, odst. 2, písm. a) této smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:
  - 5.1. Označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora, včetně zodpovědných osob a termínu realizace na viditelném místě před zahájením stavby.
  - 5.2. Ohlášení fází výstavby stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, včetně jejího zúčastnění a dokumentování.
  - 5.3. Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.
  - 5.4. Provedení všech předepsaných zkoušek stanovených v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a přízve zhotovitel k účasti zástupce stavebního dozoru a investora min. 3 dny předem.
  - 5.5. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
  - 5.6. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladování.
  - 5.7. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního



- partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy.
  7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel.
  8. Účelem uzavření této smlouvy je oddělení pěšího provozu od automobilového a zajištění bezpečnosti dopravy v řešené lokalitě.
  9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### čl. III.

#### Místo plnění

Místem plnění je ulice Těšínská v Ostravě - Radvanicích, blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci předmětné stavby.

### čl. IV.

#### Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH .....	551 399,77 Kč
DPH .....	115 793, 95 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH .....</b>	<b>667 193, 72 Kč</b>

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH.
4. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
6. Součástí smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce. Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo.
7. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.



9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
11. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
12. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
13. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.
14. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
15. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
16. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

## čl. V.

### Termín plnění

1. Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v **období 09/2015 - 11/2015**.
2. Zahájení a provedení díla bude na základě výzvy koordinováno a prováděno současně s rekonstrukcí a modernizací stávající silnice II/479 Ostrava, ulice Těšínská, kterou bude provádět Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. V případě, kdy prováděná rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ulice Těšínská, znemožní či podstatně ztíží provedení díla v období dle odst. 1. tohoto článku, zavazují se smluvní strany upravit termín provádění díla dle této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro takový případ bude objednatel informovat neprodleně zhotovitele o nastalých skutečnostech, majících za nutnost uzavření dodatku k této smlouvě dle tohoto odstavce. Sjednání předmětného dodatku k této smlouvě na sebe nenavazuje možnost vzájemného sankcionování smluvními stranami z důvodu neplnění obsahu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 14-ti dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail).
4. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 35 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště.
5. Součástí smlouvy je časový harmonogram výstavby díla (příloha č. 2 této smlouvy) uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.



7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko- kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
8. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
9. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělků nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělků uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.
11. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

## čl. VI.

### Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

## čl. VII.

### Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny komplexního plnění je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo a datum vystavení faktury
  - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
  - e) lhůta splatnosti faktury
  - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
  - g) IČ a DIČ povinného a oprávněného, jejich přesné názvy a sídlo
  - h) označení útvaru, který případ likviduje



5. Soupis provedených prací bude předán kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
6. Po splnění komplexního plnění vystaví povinný fakturu doloženou soupisem veškerých provedených prací. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
  - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
  - d) Ve vrácené faktuře vyznačí oprávněný důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce.
9. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu na číslo uvedené v článku č. I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

## čl. VIII.

### Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, povolení odstranění stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.



5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

## čl. IX.

### Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O jeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5-ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně opatření.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## čl. X.

### Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
  - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
  - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
  - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.



- Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
    - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
    - b) druh použitých materiálů a technologií,
    - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
    - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
    - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
    - f) jména a příjmení osob pracujících na staveništi
  5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
  6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
  7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
  8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
  9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
  10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## čl. XI.

### Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby.
6. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.
7. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před





- poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
  11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran.
  12. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.
  13. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
  14. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
  15. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
  16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
  17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
  18. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

## čl. XII.

### Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
  - a) 2 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě.
  - b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,



- c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
  - d) poklady od odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
  - e) stavební deník,
  - f) CD fotodokumentace průběhu stavby
  - g) Skutečné provedení stavby – geodetické zaměření
3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
- a) označení díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.
  - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - e) termín vyklizení staveniště,
  - f) datum ukončení záruky na dílo,
  - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
  - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přijímá,
  - k) datum a místo sepsání zápisu,
  - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přijímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přijímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 - ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

### čl. XIII.

#### Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.



5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2 tohoto článku.

#### čl. XIV.

##### Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

#### čl. XV.

##### Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.



7. V případě nesplnění povinnosti prizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

## čl. XVI.

### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů:  
O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 267/14/15 ze dne 3. června 2015, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem „Středový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě - Radvanicích“, zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2014.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití, ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy, posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 - ti denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně




Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice


- vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
  11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterákoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
  12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
  13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
  14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
  15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
  16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
  17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
  18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopísech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
  19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů  
Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla

V Ostravě dne 13-07-2015

V OPRAVĚ dne 15.7.15

  
Bc. Aleš Boháč, MBA  
místostarosta

STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Radvanice a Bartovice

  
Jan Šarman  
jednatel

EDŠ Trade s.r.o.  
Komárovská 2438/13  
746 01 Opava  
IČ: 03832210  
DIČ: CZ03832210 ©



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014-043

Stavba: Středový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě-Radvanicích

KSO: 822 Z6

Místo: Ostrava-Radvanice

CC-CZ:

12.09.2014

Datum:

Zadavatel:

SMO MOB Ostrava Radvanice a Bartovice

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Uchazeč:

EDS Trade s.r.o.

IČ: 03832210

DIČ: CZ03832210

Projektant:

Ateliér ESO spol. s r.o., K.H.Máchy 5203/33

IČ: 47680091

DIČ: CZ47680091

Poznámka:

Cena bez DPH

551 399,77

Sazba daně

21,00%

15,00%

DPH základní

snížená

Základ daně

551 399,77

0,00

Výše daně

115 793,95

0,00

Cena s DPH

V CZK

667 193,72

EDS Trade s.r.o.  
Komárovská 2438/13  
746 01 Opava  
IČ: 03832210  
DIČ: CZ03832210

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014-043

Stavba: Středový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě-Radvanických

Místo: Ostrava-Radvanice Datum: 12.09.2014

Zadavatel: SMO MOB Ostrava Radvanice a Bartovice

Projektant:

Ateliér ESO spol. s r.o., K.H./

Uchazeč: EDS Trade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

C101	Středový ostrůvek	450 299,77	544 862,72	STA
C101	Soupis prací - Středový ostrůvek	450 299,77	544 862,72	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	101 100,00	122 331,00	VON
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	101 100,00	122 331,00	Soupis
		<b>551 399,77</b>	<b>667 193,72</b>	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Středový ostrůvek na ulici Těšinské v Ostravě-Radvaních  
Objekt: C101 - Středový ostrůvek  
Soupis: C101 - Středový ostrůvek

## C101 - Soupis prací - Středový ostrůvek

KSO: 822 26  
Místo: Ostrava-Radvanice  
Zadavatel: SMO MOB Ostrava Radvanice a Bartovice  
Uchazeč: EDS Trade s.r.o.  
Projektant: Ateliér ESO spol. s r.o., K.H.Máchy 5203/33  
Poznámka:

CC-CZ: 12.09.2014  
Datum:  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
IČ: 03832710  
DIČ: CZ03832710  
IČ: 47680091  
DIČ: CZ47680091

Materiál 170 606,30  
Montáž 279 693,47  
**Cena bez DPH 450 299,77**

Základ daně 450 299,77  
DPH základní snížená 0,00  
Sazba daně 21,00%  
Výše daně 94 567,95  
0,00

**Cena s DPH 544 867,72**

V CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě-Radvanicích

Objekt: C101 - Středový ostrůvek

Soupis: C101 - Soupis prací - Středový ostrůvek

Místo: Ostrava-Radvanice

Zadavatel: SWO MOB Ostrava Radvanice a Bartovice  
 Uchazeč: EDS Trade s.r.o.

Datum: 12.09.2014

Projektant: Ateliér ESO spol. s r.o., K.H.Máchy 5203/33

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem			
HSV - Práce a dodávky HSV	170 606,30	279 693,47	450 299,77
1 - Zemní práce	394,02	94 683,43	95 077,45
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	0,00	5 647,62	5 647,62
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00	201,21	201,21
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	0,00	10 557,14	10 557,14
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00	5 902,76	5 902,76
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	394,02	8 916,60	9 310,62
2 - Zakládání	0,00	24 003,40	24 003,40
27 - Zakládání - základy	0,00	24 003,40	24 003,40
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	0,00	21 817,00	21 817,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažbových (předlažby)	5 345,93	1 722,00	7 067,93
8 - Trubní vedení	0,00	1 000,00	1 000,00
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	0,00	1 000,00	1 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	164 866,35	158 284,64	323 150,99
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	164 866,35	152 999,29	317 865,64
96 - Bourání konstrukcí	0,00	400,00	400,00
97 - Prořezání otvorů a ostatní bourací práce	0,00	38 089,26	38 089,26
99 - Přesun hmot	0,00	5 285,35	5 285,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Středový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě-Radvanicích

Objekt: C101 - Středový ostrůvek

Soupis: C101 - Soupis prací - středový ostrůvek

Místo: Ostrava-Radvanice  
Zadavatel: SMO MOB Ostrava Radvanice a Bartovice  
Uchazeč: EDS Trade s.r.o.

Datum: 12.09.2014  
Projektant: Ateliér ESO spol. s r.o., K.H.Máchy 5203/33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

450 299,77

## Náklady soupisu celkem

450 299,77

95 077,45

169,40

### Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce						
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pést z betonových nebo kamenných dlaždic. vybourání stávajících varových a signálních pásů	m <sup>2</sup>	4,840		35,00	169,40	
			0,8*0,8*4,2		4,840				
73	K	113107221	Odstraňování podkladu pl. přes 200 mm z kamenná drceného tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	153,600		135,00	20 736,00	CS ÚRS 2014 02
			153,6		153,600				
3	K	113151315	Odstraňování živého křtu frézováním pl. přes 500 mm tl. 60 mm s překážkami v trase s naložením frézování stávající komunikace v tloušťce 3*6 cm	m <sup>2</sup>	500,620		85,00	42 552,70	
			193,42*1+153,6*2		500,620				
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky					5 647,62	
4	K	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,940		67,00	799,98	
			nakopání ornice		11,940				
			119,4*0,1		33,432		133,00	4 446,46	
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	33,432		24,00	401,18	
			odkopávky a prokopávky pro získání zeminy pro záryp vybourané komunikace		33,432				
			0,28*119,40		16,716				
			příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 za teplost		16,716				
			33,432*0,5						
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky					201,21	
7	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,256		767,00	196,35	
			výkop pro značky;		0,256				
			0,4*0,4*0,8*2		0,128		38,00	4,86	
8	K	131301209	Příplatek za teplost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	0,128				
			0,256*0,5						
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku					10 557,14	
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	45,116		234,00	10 557,14	
			zemina z výkopu pro značky		45,116				
			0,256*1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
VV			dovoz ornice a zeminy pro zpětný zásep						
VV			33,432+11,94		45,372				
VV			Součet		45,116				
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín					5 902,76	
77	K	17120101	Úložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	33,432		22,00	735,90	CS ÚRS 2014 02
VV			33,432		33,432				
12	K	171201201	Úložení sypaniny na skládky	m3	11,728		13,00	152,46	
VV			45,16-33,432		11,728				
14	K	171201R00	Nákup ornice	m3	11,940		420,00	5 014,80	
VV			11,94		11,940				
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					9 310,62	
74	K	183402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	119,400		12,00	1 432,80	
VV			119,4		119,400	110,00		394,02	
75	M	005724200	losivo směs travní parkové okrasné	kg	3,582				
VV			119,4*0,03		3,582				
15	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	119,400		6,00	716,40	
VV			119,4		119,400				
16	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	9,000		9,00	81,00	
VV			2*4,5		9,000				
76	K	181301101	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	119,400		24,00	2 865,60	
VV			119,4		119,400				
17	K	183402111	rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	119,400		13,00	1 552,20	
VV			119,40		119,400				
18	K	183403111	Občistění půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	119,400		15,00	1 791,00	
VV			119,4		119,400				
19	K	183403153	Občistění půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	119,400		4,00	477,60	
VV			119,4		119,400				
D	2		Zakládání					24 003,40	
D	27		Zakládání - základy					24 003,40	
20	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	0,256		2 700,00	691,20	
VV			základy pro dopravní značky;		0,256				
VV			0,4*0,4*0,8*2		1,600			880,00	
21	K	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	1,600		550,00		
VV			dopravní značky;		1,600				
VV			2*0,5*0,4*4		1,600		72,00	115,20	
22	K	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	1,600				
VV			1,6		2,000		250,00	500,00	
23	K	272353112	Bednění kolevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,02 m2 lit 1 m	kus	2,000				
VV			2		2,000				
D	57		Kryty pozemních komunikací letiště a ploch z kamenní nebo živičné					21 817,00	
78	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	9,000		98,00	882,00	CS ÚRS 2014 02
VV			7*4,5		9,000				
25	K	573191111	Matér-infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	53,000		72,00	1 166,00	
VV			53		53,000				
79	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	53,000		373,00	19 769,00	CS ÚRS 2014 02
VV					53,000				

55

36	K	097531111	2	výkone práce ukládání zábrny (pauza na souř. územní přípravy)	2,000						
	VV										
<p style="text-align: right;">323 150,99 317 865,64</p>											
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání									
D	91	Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch									
37	K	2219141R01		Demontáž cihly bloků, včetně odvozu							
	VV										
38	K	914111111	2	Montáž svítid dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek nebo konzolu	72,000					210,00	15 120,00
	VV										
38	K	914111111		Demontáž cihly bloků, včetně odvozu	72,000						300,00
	VV										
68	M	40441130	2	Montáž svítid dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek nebo konzolu	2,000						2 200,00
	VV										
68	M	40441130		značka svítid reflexní zákazová B AL- 3M 1700 mm	2,000				1 100,00		CS ÚRS 2014 02
	VV										
	VV			C4a							
	VV			2							
40	M	404452300	2	sloupek Zn 70 - 350	2,000		550,00				1 100,00
	VV										
41	M	404452410	2	patka hliníková HP 70	2,000		430,00				860,00
	VV										
42	M	404452540	2	vložka plastové na sloupek 70	2,000		35,00				70,00
	VV										
43	M	404452570	2	upínací svorka na sloupek US 70	2,000		100,00				400,00
	VV										
	VV			4							
72	K	914511112	2	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	2,000				225,00		450,00
	VV										
44	K	915121112	2	Vodorovně dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	142,000				45,00		6 390,00
	VV										
45	K	915131112	2	Vodorovně dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	142,000				150,00		4 650,00
	VV										
	VV			oprava přechodu pro chodce a V13a	31,000						
	VV			5*3*0,5*2+10*2*1,6*0,5	66,500		30,00				1 995,00
46	M	404453500		barva na V0Z Limbaroute K 635 HS bílá bot. sud 250 kg	66,500						
	VV										
71	K	915321115		Předformátované vodorovně dopravní značení vodící pás pro slabozraké	10,000				50,00		500,00
	VV										
	VV			142*0,25*31	10,000						
47	K	915611111		Předznačení vodorovného linového značení	142,000				3,00		426,00
	VV										
	VV			142	142,000						
69	K	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení	31,000				10,00		310,00
	VV										
	VV			31	31,000						
48	K	916111113		Osazení obruby z velkých kostek s boční operací do lože z betonu prostého	172,000				115,00		15 191,50
	VV										
	VV			přídržba z jednorádku ze žulových kostek	172,000						

46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	583801100	132,10 kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	č	3,773	2 550,00		9 621,15	
			0,1*0,1*132,10*2,8*1,02		3,773				
50	K	91621213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000		180,00	720,00	
			2*2		4,000				
51	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x3x20 cm	kus	8,080	50,00		404,00	
			4*2*1,01		8,080				
52	K	91621213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	132,100		210,00	27 741,00	
			3,5*13*13,1*49*50*3,5		132,100				
53	M	583802110	krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80	m	134,742	1 100,00		148 216,20	
			132,1*1,02		134,742				
80	K	916991121	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m3	11,361		2 730,00	31 015,53	CS ÚRS 2014 02
			132,1*0,43*0,2		11,361				
			Řezání stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m	137,600		85,00	11 696,00	
			6,3*13*13*49*50*6,3		137,600				
D	96		Bojovní konstrukci					400,00	
66	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se stoupkou s betonovými patkami	kus	2,000		200,00	400,00	
			Z		2,000				
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					38 089,26	
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	98,462		35,00	3 446,17	
61	K	997221569	Poplatek 7x0 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	886,158		8,00	7 089,26	
			98,462*9		886,158				
62	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	98,462		95,00	9 353,89	
63	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,234		150,00	185,10	
			1,234		1,234				
64	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	77,095		200,00	15 419,00	
			77,095		77,095				
65	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	19,968		130,00	2 595,84	CS ÚRS 2013 02
			19,968		19,968				
D	99		Přesun hmot					5 285,35	
55	K	1998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	75,505		70,00	5 285,35	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: středový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě-Radvanických  
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady  
Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady

## VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 27  
Místo: Ostrava-Radvanice  
Zadavatel: SMO MOB Ostrava Radvanice a Bairovice  
Uchazeč: EDS Trade s.r.o.  
Projektant: Ateřier ESO spol. s r.o., K.H.Máchy 5203/33  
Poznámka:

CC-CZ: 12.09.2014  
Datum:  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
IČ: 03832210  
DIČ: CZ03832210  
IČ: 47680091  
DIČ: CZ47680091

Material Montáž	0,00 101 100,00				
<b>Cena bez DPH</b>	<b>101 100,00</b>				
DPH základní snižená	Základ daně 101 100,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 21 231,00 0,00		
<b>Cena s DPH</b>				<b>122 331,00</b>	

v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Středový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě-Radvanicích

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ostrava-Radvanice

Zadavatel:

SMA MOB Ostrava Radvanice a Bartovice

Úchazeč:

EDS Trade s.r.o.

Datum:

12.09.2014

Projektant:

Atelier ESO spol. s r.o., K.H.Máchy 5203/33

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní	0,00	101 100,00	101 100,00
001 - Ostatní	0,00	37 500,00	37 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	63 600,00	63 600,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	63 600,00	63 600,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sřídový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě-Radvanicích

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ostrava-Radvanice

Zadavatel:

SKO MOB Ostrava Radvanice a Bartovice

Uchazeč:

EDS Trade s.r.o.

Datum:

12.09.2014

Projektant:

Atelier ESO spol. s r.o., K.H.Máchy 5203/33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

101 100,00

OST

Ostatní

37 500,00

OST

Ostatní

37 500,00

1	K	042503001	Dočasné dopravní opatření-návrh a projednání	soubor	1,000		7 500,00	7 500,00	
VV					1,000				
2	K	042503002	Dočasné dopravní opatření - realizace	soubor	1,000		30 000,00	30 000,00	
VV					1,000				

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

63 600,00

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

63 600,00

3	K	011503001	Vyřízení stavební inženýrské sítě	kus	7,000		1 500,00	1 500,00	
VV					7,000				
4	K	01203000	Geodetické práce při provádění stavby - vyřízení stavby	bod	30,000		670,00	20 100,00	CS ÚRS 2013 01
VV					30,000				
5	K	01203000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	kus	1,000		15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2013 01
VV					1,000				
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 01
VV					1,000				
7	K	031203001	Zařízení staveniště	kus	1,000		5 000,00	5 000,00	
VV					1,000				
11	K	031203002	Provozní vltvy	soubor	1,000		1 000,00	1 000,00	
VV					1,000				

EDS Trade s.r.o.  
Kornářovská 2438/13  
746 01 Opava  
IČ: 03832210  
DIČ: CZ03832210





EDS Trade s.r.o.

## Harmonogram prací

Stavba: Středový ostrůvek na ulici Tršinské v Ostravě-Radvanických		Dny																																						
Poř. č.	Název práce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	Předání a převzetí staveniště																																							
2	Vytýčení obvodu staveniště																																							
3	Osazení provizorního DZ																																							
4	Vytýčení inž. Sítí																																							
5	Demontáž současného dopravního značení																																							
6	Demontáž a odvoz City bloků																																							
7	Nařezání živичného krytu,																																							
8	Odfрезování živичného krytu																																							
9	Odstranění podkladu (kameniva) z pláně																																							
10	Osazení kamených krajníků ze žulových kostek (jednořádek)																																							
11	Oprava živичného krytu																																							
12	Zhotovení zámkové dlažby v ostrávku																																							
13	Zhotovení vodorovného DZ																																							
14	Zhotovení svislého DZ																																							
15	Návoz ornice																																							
16	Zemědělská úprava nebezpečných ploch																																							
17	Vykližení staveniště a provizorního DZ																																							
18	Předání a převzetí předmětu díla																																							

EDS Trade s.r.o.  
 Komárovská 2438/13  
 746 01 Opava  
 IČ: 03832210  
 DIČ: CZ03832210

5

