



Smlouva o dílo č. S 0459/2017/SŘDaŽP

„Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen objednatel

2. Zhotovitel **EUROVIA CS, a.s.**

Místo podnikání/Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava

Zastoupené: Ing. Janem Klimšou, ředitelem závodu Ostrava

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel



čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že je pro zajišťování předmětu dle této smlouvy a po celou dobu jejího trvání příslušně pojištěn pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 7 mil. Kč. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel kdykoliv na požádání zástupci objednatele originál pojistné smlouvy předložit k nahlédnutí. Úhrada škody, na kterou se vztahuje pojistná smlouva, bude provedena objednateli po poskytnutí plnění pojišťovnou.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel stavby „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u téže stavby.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Na základě zadávacího řízení v souladu s ust. § 6 a s odvoláním na ust. § 27 b), zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice, rozhodl objednatel o přidělení veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení díla „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“ za podmínek a v souladu s projektovou dokumentací zhotovenou společností JACKO, projekty & vozovky s.r.o., Ženiškova 2313/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27800440 a zadávací dokumentací.
3. Provedením díla se rozumí:
 - úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plnění předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání
 - zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle čl. XII, odst. 3 písm. a) této smlouvy
 - dokončení a předání díla bez vad a nedodělků
4. Zhotovitel je současně povinen:
 - 4.1. Zajistit trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.
 - 4.2. Vybudování a zajištění zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem.
 - 4.3. Zajištění vytyčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného zpětného předání jednotlivým správcům.
 - 4.4. Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
 - 4.5. Zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby.
 - 4.6. Provedení všech předepsaných zkoušek stanovených platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány prokazujícími



kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel k účasti oprávněného zástupce objednatele a/nebo technický dozor objednatele min. 3 pracovní dny předem (mail, zápis ve stavebním deníku).

- 4.7. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
- 4.8. Likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.
- 4.9. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
- 4.10. Příprava změnových listů včetně všech povinných příloh v průběhu realizace stavby v závislosti na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, dokumentací uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy, platnými předpisy.
6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).
7. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě.
8. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a objednatele.
9. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel.
11. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění požadovaných technických parametrů na opravě ploch v areálu bývalého koupaliště včetně odvodnění.
12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém prostudování projektové dokumentace, zadávací dokumentace a zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Místo plnění

Místem plnění je areál bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích, blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci předmětné stavby.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	5 937 819,-- Kč
DPH	1 246 942,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	7 184 761,-- Kč



2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH.
4. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
6. Součástí smlouvy jsou kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkové rozpočty jsou závazné, zaručuje se jeho úplnost a je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce.
7. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány, zhotovitel musí na ně předem upozornit a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dřívě, než bude započato s jejich realizací. Drobné změny nemají na změnu ceny díla vliv.
11. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat v době uzavření smlouvy, nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen předem provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
12. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
13. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.



14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
15. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

čl. V.

Termín plnění

1. Termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v **období 10/2017 - 12/2017**.
2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 7 dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail). O předání a převzetí staveniště sepíše strany předávací protokol.
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 14. 12. 2017**.
4. Zhotovitel při převzetí staveniště předá objednateli zpracovaný závazný lineární harmonogram prací.
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
7. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
8. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla až po odstranění všech případných vad a nedodělků.
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
11. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

čl. VI.

Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání objednateli.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.



3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.
5. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.
6. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
7. Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jehož součástí budou listiny v souladu s čl. XII. odst. 2,3,4 této smlouvy.
8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
9. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, písemně odsouhlaseno objednatelem
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) označení útvaru, který případ likviduje,
 - j) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ CZ00845451, příjemce městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice.
10. Soupis provedených prací bude předán kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
13. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.



14. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
15. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
16. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, povolení odstranění stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O jeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.



4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně opatření.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy
 - f) uvedení pracovníků přítomných na stavbě
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.



7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel je povinen koordinovat provedení díla se stavbou „Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“.
4. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
6. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby.
7. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.
8. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby.
9. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
10. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení zvláštního užívání místní komunikace u silničního správního úřadu.
11. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
12. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody



a tyto škody uhradí.

14. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran.
15. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou (možno e-mailem) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
17. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
19. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby
20. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 3 této smlouvy.
2. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem (doporučený dopis, e-mail, zápis do stavebního deníku).
3. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla (2 paré) se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovanou oprávněným projektantem a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF)
 - b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů
 - c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - d) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - e) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - f) stavební deník,
 - g) geodetické zaměření skutečného provedení stavby (2 paré) a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF)
 - h) CD fotodokumentace průběhu stavby
4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepsá zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.



- d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
 - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
6. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
8. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2 tohoto článku.



čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovou část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.



11. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. /72/17 ze dne 20. září 2017, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“, zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy, posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, převést kterákoliv své povinnosti ani pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
19. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet oceněný



V Ostravě dne 27.09.2017...

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

V Ostravě dne 27-09-2017

Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň: 2017/I
Kód stavby:	Název stavby: Zpevněné plochy koupaliště Radvanice	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: ING.LIBOR JACKO		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: SMO, Mob Radvanice a Bartovice		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	0	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	0	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobilizace	0		% 0
ZRN+I+II+VII	5 894 819	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	3 000		% 0
ORN celkem	40 000		% 0
DRN celkem		Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	5 937 819		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis: Ing. Jan Klimša 27-09-2017 	Jméno: Datum: Podpis: 27-09-2017 	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	5 937 819 Kč	
DPH	21,0 % činí :	1 246 942 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		7 184 761 Kč	

Poznámky:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zpevněné plochy koupaliště Radvanice

Objekt:

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

ŘSO:

Místo:

Zadavatel:

SMD, MOb Radvanice a Bartovice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Libor Jacko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				43 000,00
--------------	--	--	--	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 000,00	21,00%	9 030,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	52 030,00
------------	--	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	43 000,00
OST - Ostatní	40 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy koupaliště Radvanice

Objekt:

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: SWO, Mob Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Libor Jacko

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 000,00

D		OST	Ostatní						40 000,00
1	K	012303000	Geodetické zaměření pro vypracování DSPS	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		
2	K	012303000.1	Čištění komunikací v případě znečištění	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00		
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně digitální formy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00		
4	K		Fotodokumentace stavebních prací	kč	1,000	1 000,00	1 000,00		
5	K	R	Provozovní dopravní značení, zákazový vstup na staveniště, zajištění výkopů, přechody přes rýhy na veřejně přístupných komunikacích	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						3 000,00
6	K	032103000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz pod dobu stavby, odstranění, sociální objekt	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00		

Zpevněné plochy koupaliště Radvanice - REKAPITULACE ZRN

STAVEBNÍ OBJEKT

SO 101.1	PLOCHA KOLEM KOUPALIŠTĚ	2 702 406	
SO 101.2	PLOCHA UVNITŘ KOUPALIŠTĚ	969 571	
SO 101.3	ŠIKMÉ STĚNY KOUPALIŠTĚ	1 720 682	
SO 101.4	SCHODIŠTĚ	237 346	
SO 101.5	KOLMÉ STĚNY BAZÉNU	264 815	
ZRN CELKEM		5 894 819	KČ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			HMOTNOST		
1.	2.	3.	4.	5.	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
25	H-59265610-1	ŽLABEK PŘIKOPOVÝ PZM-340/250/80 PRIR - SPECIFIKACE VIZ PD 1216*1,1	KS	1 338	36,2	48 421,1	0,0	0,0	0,012	16,051
26	R-917461100-0	OSAZENÍ BETO.ŽLABKU DO BETONUJ PROŘEZEM PRO OBLOUKY	KS	1 338		0,0	80,0	107 040,0	0,000	0,000
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				85 112,3		202 512,0		80,014
27	C-998225111-0	Přesun hmot: PRESUN HMOT POZ KOMUN KRYT ZVIVCNY	T	1 135,286		0,0	35,0	39 735,0	0,000	0,000
		množství = 1055,272+80,014								
28	C-998225194-0	PŘIPL ZVET PRESUN KRYT ZVIVC DO 5KM	T	1 135,286		0,0	15,0	17 029,3	0,000	0,000
		množství = 1055,272+80,014								
29	C-998225195-0	PŘIPL ZVET PRESUN KRYT ZVIVC ZKD 5KM	T	1 138,286		0,0	15,0	17 074,3	0,000	0,000
		množství = 1055,272+80,014+3								
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		73 838,6		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			HMOTNOST		
1.	2.	3.	4.	5.	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
		PSV:								
	oddíl 711	Izolace proti vodě:								
30	C-711462103-0	PŘILEPENÍ IZOL TLAK SVI ZPLNA PRYZ-NAHRADNÍ POLOŽKA PRO MOF	M2	50		0,0	213,1	10 655,2	0,001	0,056
31	H-28326280-1	FOLIE NOPOVA HDPE SANACNÍ DELTA PT 50*1,2	M2	60,00	100,6	6 037,2		0,0	0,001	0,042
		množství = 50*1,2								
32	C-998711101-0	IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,068		0,0	1 095,5	74,5	0,000	0,000
33	C-998711194-0	PŘIPL ZVET PRESUN IZOL VODA DO 1000M	T	0,068		0,0	133,3	9,1	0,000	0,000
34	C-998711199-0	PŘIPL ZVET PRESUN IZOL VODA ZKD 1000M	T	6,8		0,0	8,3	56,1	0,000	0,000
	711	IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM				6 037,2		10 794,9		0,098

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA			HMOTNOST		
1.	2.	3.	4.	5.	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
		INSTALACE:								
	oddíl 721	Kanalizace vnitřní:								
35	C-721171112-0	POTRUBI PVC HRDL ODPADNI D 160/3,9	M	280		0,0	487,7	136 551,3	0,010	2,814
36	C-998721101-0	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	2,814		0,0	668,6	1 881,5	0,000	0,000
37	C-998721194-0	PŘIPL ZVETS PRESUN KANALIZ DO 1000M	T	2,814		0,0	370,9	1 043,8	0,000	0,000
38	C-998721199-0	PŘIPL ZVETS PRESUN KANALIZ ZKD 1000M	T	28,140		0,0	8,4	237,5	0,000	0,000
		množství = 2,814*10								
	721	KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM				0,0		139 714,0		2,814

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH):										2 702 406
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Pof. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST			
					Dodávka		Montáž		jedenáková	celková	jedenáková	celková
					6	7	8	9				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
		HSV:										
	oddíl 1	Zemní práce:										
1	C-113151115-0	FREZOVANI KRYTU 500M2 TL 6CM	M2	1 222		0,0	198,0	241 956,0	0,154	188,206		
2	C-113151213-0	FREZOVANI KRYTU 500M2- TL 4CM	M2	1 222		0,0	132,0	161 304,0	0,103	125,890		
3	C-143007111-0	SVISLE PREMIST MECH ZAR FREZA	T	1,955		0,0	3 500,0	6 843,2	0,000	0,000		
4	C-100004212-0	HUTNENI SYPANINY VALCEM TL DO 60CM	M3	642,000		0,0	10,0	6 420,0	0,000	0,000		
		množství = 1070*0,6										
5	C-113151115-0	FREZOVANI KRYTU 500M2 TL 6CM	M2	100		0,0	198,0	19 800,0	0,154	15,401		
6	C-113151113-0	FREZOVANI KRYTU 500M2 TL 4CM	M2	100		0,0	132,0	13 200,0	0,103	10,301		
7	C-132201201-0	HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 100M3	M3	24		0,0	230,0	5 520,0	0,000	0,000		
8	C-175101101-0	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY	M3	22,9		0,0	300,0	6 863,2	0,000	0,000		
9	C-162201102-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 50M TR 1-4	M3	42,777		0,0	70,0	2 994,4	0,000	0,000		
		množství = 30,379/1,8+90*0,06+90*0,04+16,9										
		ZEMNI PRACE CELKEM				0,0		464 900,8		339 798		
	oddíl 2	Zaklady a zvláštní zakládání:										
10	C-271313511-0	PODKLAD ZAKLADU BET PROSTY SPC C12/15	M3	7		0,0	2 900,0	20 300,0	2,289	16,021		
11	C-212797114-0	ZRIZ TRATIV Z DREN TRUB FLEX DN 100MM	M			0,0	30,0	0,0	0,000	0,000		
		ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				0,0		20 300,0		16,021		
	oddíl 5	Komunikace:										
12	C-577141112-0	BET ASF ACO TR1 TL 5CM -3M	M2	1 300		0,0	285,0	370 500,0	0,130	168,558		
13	C-567122111-0	PODKLAD KAM ZPEV CEM KZC1 TL 12CM	M2	200,0		0,0	213,9	42 780,0	0,293	58,564		
14	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY	T	195,000		0,0	37,6	7 332,0	0,000	0,000		
15	C-998225194-0	PRIPL ZVETS PRESUN KRYT ZIVIC DO 5KM	T	195,000		0,0	19,8	3 861,0	0,000	0,000		
16	C-998225195-0	PRIPL ZKD 5KM ZVETS PRESUN KRYT ZIVIC	T	195,000		0,0	18,5	3 607,5	0,000	0,000		
		KOMUNIKACE CELKEM				0,0		428 080,5		227,122		
	oddíl 8	Potrubi:										
17	C-871353121-0	MTZ POTR KANAL TVRD PVC GUM KR DN 200	M	22		0,0	18,4	404,8	0,000	0,000		
18	H-28613564-1	TRUBKY TLAK KANAL PVC VČETNĚ TVAROVEK	M	24,2		32 495,8	0,0	0,0	0,015	0,351		
		množství = 22*1,1										
19	C-994401211-0	OSAZ B SKRUZI ROVNYCH TBS 29/100/9	KS	2		0,0	453,7	907,3	0,021	0,043		
20	C-994402211-0	OSAZ B SKRUZI PRECHOD TBS 60/100/70/9	KS	1		0,0	453,7	453,7	0,021	0,021		
21	C-999101111-0	OSAZ SACHT POKLOPU S RAMEM DO 50kg	KS	1		0,0	149,2	149,2	0,005	0,005		
22	H-59224727-1	SKRUZ PRECHOD TBR-1000/800/120/KS	KS	1		1 349,1	0,0	0,0	0,500	0,014		
23	H-55243003-1	POKLOP LEHKY OC LPO BARVENY 600x600MM	KS	1		1 014,3	0,0	0,0	0,014	0,014		
24	H-59224215-1	SKRUZ TBS 12-19 SR-M	KS	2		4 370,4	0,0	0,0	1,054	2,108		
25	C-998276101-0	PRESUN HMOT TR PLAST/SKL O LAM OT VYKOP	T	3,97		0,0	633,8	2 516,2	0,000	0,000		
26	C-998276118-0	PRIPL ZVETS PRESUN TROUB PLAST DO 5KM	T	3,97		0,0	903,1	3 585,3	0,000	0,000		
27	C-998276119-0	PRIPL ZKD 5KM ZVETS PRESUNU TR PLAST	T	7,940		0,0	325,9	2 587,3	0,000	0,000		
		množství = 3,97*2										
		POTRUBÍ CELKEM				39 229,6		10 603,7		3,042		

34	C-998012021-0	oddíl 99 PRESUN HMOT BUDOVY MONOL VYSKY-6 M	T	16,021	0,0	265,4	4 252,3	0,000	0,000
		množství = 16,021							
35	C-998012038-0	PRIPL ZVETS PRESUN BUD MONOL DO 5KM	T	16,021	0,0	128,0	2 050,3	0,000	0,000
36	C-998012039-0	PRIPL ZKD 5KM ZVETS PRESUN BUD MONOL	T	16,021	0,0	9,6	153,6	0,000	0,000
		99 PRESUN HMOT CELKEM			0,0		6 456,2		0,000

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH)									
									969 571

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		celková	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 63	Podlahy:								
1	C-631312131-0	DOPLNĚNÍ MAZANIN BETONEM 4M2 TL 8CM-	M3	24			2 729,0	65 494,8	2,391	57,375
2	R-631310001-0	ÚPRAVA STYČNÝCH SPÁR A KONTAKTNÍ MŮSTEK	M2	360			195,5	70 360,0	0,000	0,000
3	R-631310002-0	PŘÍPLAŤ ZA BETONÁŽ V ŠIKMINE	M2	1 600			109,3	174 800,0	0,000	0,000
4	C-631312811-0	MAZANINA Z BETONU TL 8CM TR C25/30	M3	145,36			2 688,7	390 829,4	2,364	343,691
5	C-631319171-0	PŘÍPL ZA STRŽENÍ POVRCHU TL 8CM	M3	169,360			194,4	32 915,1	0,000	0,000
		množství = 145,36+24								
6	C-631319181-0	PŘÍPL ZA SKLON MAZANIN 35 ST TL 8CM	M3	169,36			66,7	11 296,3	0,000	0,000
7	C-631362021-0	VÝZTUŽ MAZANIN STRKPIS SVAR SITE KARI150*150*5	T	3,499			28 750,0	100 596,3	1,038	3,633
8	R-631310003-0	D+M TRNÝ R20 dl. 3m zaražením do terénu s předvrtáním beton. podkladu	KS	162			862,5	139 725,0	0,000	0,000
9	R-631310004-0	D+M KOTVIČKY - UCHYCENÍ KARI SÍTĚ R8 DL. 200 MM NA CHEM MALTU K BETON PODKLADU	KS	8 000			41,4	331 200,0	0,000	0,000
10	C-631571014-0	NASYP Z KACIRKU FR 32-63 SE ZHUTNĚNÍM	M3	88			1 564,0	137 632,0	1,700	149,600
		63 PODLAHY CELKEM						1 454 868,9		554,299
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:								
11	C-963042819-0	BOURÁNÍ SCHOD STUPNU BET ZH NA MISTE	M	45			119,5	5 378,3	0,080	3,600
12	R - 113107000	DROENÍ - RECYKLACE VYBOURANÝCH BETONOVÝCH PLOCH	M3	3			650,0	1 950,0	0,000	0,000
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKČÍ CELKEM						7 328,3		3,600
	oddíl 99	Presun hmot:								
13	C-998011031-0	PRESUN HMOT BUDOVOY Z BLOKU VYSKY -6M	T	464,645			141,8	65 889,4	0,000	0,000
14	C-998011044-0	PŘÍPL ZVĚTS PRESUN BUD Z BLOKU DO 5KM	T	564,645			133,0	75 102,0	0,000	0,000
15	C-998011045-0	PŘÍPL ZKD 5KM ZVĚTS PRESUNU BUD BLOK	T	1 129,290			11,8	13 328,1	0,000	0,000
		množství = 564,645*2								
		99 PRESUN HMOT CELKEM						154 319,5		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		celková	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
	oddíl 711	Izolace proti vodě:								
16	C-711462104-0	PŘITAV IZOL TLAK VODA SVI FOLIE NATAV- NAHRADNÍ POLOŽKA ZA NOPOVOU FÓLII	M2	1 600			30,0	48 000,0	0,001	1,371
17	IH-28326280-1	FOLIE NOPOVA HDPE SANACNI DELTA PT	M2	1 760,00				0,0	0,001	1,232
		množství = 1600*1,1								
18	C-998711101-0	IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	2,603			1 123,0	2 923,2	0,000	0,000
19	C-998711194-0	PŘÍPL ZVĚT PRESUN IZOL VODA DO 1000M	T	2,603			102,0	265,5	0,000	0,000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. polož.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		MONTÁŽ		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
T.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
HSV:										
oddíl 4										
1	C-430321414-0	Vodorovné konstrukce: BETON SCHOIDIST ZELEZOVY TR C20/25	M3	25,36	0,0	0,0	4 140,0	104 990,4	2,371	60,117
2	C-631362021-0	VYZTUZ MAZANIN STRKPIS SVAR SITE KARI	T	8,415	0,0	0,0	6 000,0	50 490,0	1,038	8,737
		množství = 100*0,15*0,581	KS	12	0,0	0,0	862,5	10 350,0	0,000	0,000
3	R - 931310003	D+M - TRNY NA CHEMICKOU KOTVU DLE PD	KS	500	0,0	0,0	5,8	2 875,0	0,000	0,000
4	R - 631311004	D+M - KOTVIČKY - UCHYČENÍ - SPECIFIKACE DLE PD	KS							
		VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		168 705,4		68,854
oddíl 96										
5	C-963042819-0	Bourání konstrukcí: BOURANÍ SCHOD STUPNŮ BET ZH NA MÍSTĚ	M	333,3	0,0	0,0	171,0	57 000,0	0,080	26,667
		BOURANÍ SCHOD STUPNŮ BET ZH NA MÍSTĚ								
		množství = 100/0,3								
6	R-113107000	DRČENÍ A RECYKLACE VYBOURANÝCH BETONOVÝCH KČÍ	M3	18,681	0,0	0,0	300,0	5 604,4	0,000	0,000
		množství = 333*0,17*0,33								
7	C-979011111-0	SVISLA DOPRAVA SUTÍ ZA PRVE PODLAŽÍ	T	26,667	0,0	0,0	169,2	4 512,4	0,000	0,000
8	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMŮT NA SKLADKU DO 1KM	T	26,667	0,0	0,0	20,0	533,3	0,000	0,000
9	C-979081012-0	NOSENÍ K NAKLADCE -10M VYBOUR HMŮT	T	11	0,0	0,0	90,0	990,0	0,000	0,000
		BOURANÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		68 640,1		26,667

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH)										237 346
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		celková	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:								
1	C-216903111-0	OTRYSKANI PISKEM STEN+RUB KLENB	M2	250	0,0	0,0	362,3	90 562,5	0,052	13,031
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLADANÍ CELKEM				0,0		90 562,5		13,031
	oddíl 3	Svislé konstrukce:								
2	C-341351105-0	BEDNENI STEN NOS ZSTR ZK STRANU ZRIZ	M2	18	0,0	0,0	943,0	17 351,2	0,004	0,077
3	C-341351106-0	BEDNENI STEN NOS ZSTR ZK STRANU ODSTR	M2	18	0,0	0,0	184,0	3 385,6	0,000	0,000
4	C-311321511-0	BET NADZAKL ZDI NOSNYCH ZELEZ C25/30	M3	3,4	0,0	0,0	4 140,0	14 076,0	2,363	8,035
5	C-777651900-0	OPRAVA PENETRACE SOKRAT 2802 A	M2		0,0	0,0		0,0	0,000	0,000
6	C-311362021-0	VÝZTUŽ NADZAKL ZDI NOSNYCH SITE KARI	T	0,186	0,0	0,0	6 000,0	1 114,8	1,038	0,193
		množství = 92*0,3*1,2*0,00561								
7	R-311320001-0	VRTÁNÍ OTVORŮ PRO KOTVY VÝZTUŽE - DLE PD	KS	138	0,0	0,0	35,7	4 919,7	0,000	0,000
8	C-311321512-0	KOTVY VÝZTUŽ R8 DL 200 MM NA CHEMICKOU KOTVU DLE PD	KS	138	0,0	0,0	11,5	1 587,0	0,000	0,000
		3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		42 434,3		8,305
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:								
9	C-964051111-0	BOURANI TRAMY, PRUVLAKY, PASY BZ 0;10M2	M3	3,4	0,0	0,0	3 267,8	11 110,4	2,408	8,187
10	C-97901111-0	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAZI	T	8,187	0,0	0,0	169,2	1 385,3	0,000	0,000
11	C-979082318-0	VODOR DOPR SUTI A HMOT PO SUCHU 8000M	T	8,187	0,0	0,0	86,4	707,1	0,000	0,000
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		13 202,9		8,187
	oddíl 99	Přesun hmot:								
12	C-998011031-0	PRESUN HMOT BUDOVOY Z BLOKU VYSKY -6M	T	21,336	0,0	0,0	141,8	3 025,6	0,000	0,000
		množství = 13,031+8,305								
13	C-998011044-0	PRIPL ZVETS PRESUN BUD Z BLOKU DO 5KM	T	21,336	0,0	0,0	133,0	2 837,8	0,000	0,000
14	C-998011045-0	PRIPL ZKD 5KM ZVETS PRESUNU BUD BLOK	T	21,336	0,0	0,0	11,8	251,8	0,000	0,000
		99 PRESUN HMOT CELKEM				0,0		6 115,2		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		celková	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
	oddíl 783	Nátěry:								
15	C-783832120-0	NATER STEN - sanace po otryskání - lokálně adhezni mústek, sanačni malta + plošný nátěr	M2	250	0,0	0,0	450,0	112 500,0	0,001	0,219
		783 NÁTĚRY CELKEM				0,0		112 500,0		0,219

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH)										264 815
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------