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Smlouva o dílo č. 0423/2017IMBaI

ZŠ Radvanice — Etapa 1 — Stavební úpravy tělocvičny

Smluvní strany

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

   

Sídlo: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupeny: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

1Č: 00845451

DIČ: cz00845451 (plátce DPH)

Peněžní ustav:

Číslo účtu:

 

dále jen Objednatel

a

JVAgro Morava s.r.o.

Sídlo: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zastoupeny: Jaroslavem Bolckem -jednate1em

IČ: 2682641 1

DIČ: CZ26826411

Peněžní ústav:

Císlo učtu:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka

27768 ze dne 28.1edna 2004

 

dále jen Zhotovitel

Obsah smlouvy

|. Zékladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„OZ“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění

kpodnikání jsou v souladu s právní skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany

se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují,

že osoby podepisující tuto smlouvu o dílojsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení škody, v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy a to ve výši 0,5 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci Objednatele k nahlédnutí. Učelem
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uzavření této smlouvyje vymezení vztahů, práv a povinnosti smluvních stran při realizaci díla „ZŠ

Radvanice — Etapa 1 — Stavební úpravy tělocvičnýi

Zhotovitel prohlašuje. žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

II. Předmět smlouvy

l .

k
)

Zhotovitel se toto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „ZŠ Radvanice — Etapa ] — Stavební

úpravy tělocvičny“ dle dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracoval ATELIÉR 38.

Husova 1, PSČ 702 00 Ostrava l v 04/2014.

Součásti stavby jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření

apod.) včetně koordinační & kompletační činností celé stavby.

Pokud vyvstane v průběhu realizace stavby nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji

Zhotovitel na vlastní náklady.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních

v grafické (tištěné) podobě a vjednom vyhotovení na nosiči CD.

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném

příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, provedení veškerých

opatření, aby během stavební činnosti ani jejim následkem nedošlo k poškození zařízení

správců sítí,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,

- označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně

zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném

místě před zahájením stavby,

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných vdobě provádění

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných

parametrů díla,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště,

— odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace. chodníky,

zeleň, příkopy, veřejná prostranství, propustky apod.),

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

vyměřených poplatků a nájemného,

- provedení předání stavby.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit

za ně Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí.
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Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací

veřejné zakázky, 5 dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto Článku a příslušným rozhodnutím.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technicke, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými

kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinností a odpovědnosti osob

( např. stavbyvedoucí, stavební dozor a atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho

prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejmena zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích.

|||. Vlastnictví

1 . Vlastníkem zhotovovane'ho dílaje Objednatel.

IV. Místo plnění

1 . Místo plnění díla je vymezeno V projektové dokumentaci pro provádění stavby, jedná se

ojednopodlažní objekt tělocvičny, na pozemku parc. č. 1264 v kat. území Radvanice.

V. Doba plnění

1.

M
L
)
)

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání

a převzetí staveniště Zhotovitelem na základě zápisu ve stavebním deníku. Předpokládaný termín

předání staveniště — do 5. 10. 2017.

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději

maximálně do 60 kalendářních dnů) od protokolárního předání a převzetí staveniště, tedy nejpozději

do 4.12.2017.

Pokud nebude staveniště Zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění smlouvy.

V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle, O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené. Termínově budou V tomto případě rovněž zohledněny nevhodné technologické

a klimatické podmínky.

Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již

realizované práce, které dosud nebyly uhrazeny dílčími fakturamí dle článku VII. bodu 5. této

smlouvy.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již zhotovených prací a určí rozsahjejich nezbytných úprav.

Trvá—li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli

bez vad a nedodělků v souladu s předanou projektovou dokumentací pro provádění stavby.

O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady,

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termínjejích odstranění.

Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky,

protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součástí

vztahující se k předmětu díla.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 — harmonogram postupu prací.
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Vl. Cena dila

I .

I
x
.
)

10.

11.

13.

Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH 976.399,-- Kč

DPH 205.044,-- Kč

Cena celkem včetně DPII 1.181.443,-- Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti)

smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno

k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 1 1. 201 1. nebude pro výše

uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle 5 92 a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DP11“).

Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a

odst. 2 zákona o DPH.

Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého díla

v rozsahu čl. 11 této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů

a parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentaci,

předpokládané inflační vlivy apod.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní. správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které

v této smlouvě uvedeny nejsou a Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Ke změně ceny dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě odsouhlascného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. 11. této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané

zadávací dokumentace.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např.

na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na odvoz a likvidaci odpadů, náklady

na normami a vyhláškami stanovené atesty, na stavební průzkumy, zkoušky a revize,

na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb,

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to ve dvou vyhotoveních, na

poplatcích za zábor veřejného prostranství, na náklady za spotřebu medií apod.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do

ukončení díla.

Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová

kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo.

Veškeré drobné změny vprovedení předmětu smlouvy, případně vyvolané Objednatelem nebo

Zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí

být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlasený ve stavebním

deníku dříve, než bude započato sjejich realizací.

Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících

z dodatečného požadavku Objednatele nebo podmínek při provádění díla, které Zhotovitel nemohl

ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace,

je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového

rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena,

tak podle cen dle platného ceníku ÚRS Praha, a.s. a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve

věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované

byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenové

odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku

k této smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou,

tj. méně práce, at“ už zdůvodu objektivních, technických nebo z jeho strany. nebudou tyto
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neprovedené prace uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platného dodatku

ktéto smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. Vpřípadě méně prací bude cena ponížena

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu — cenového návrhu

Zhotovitele.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky

ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn

závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.

Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně

se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají

očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexností řešení a správnosti zadávací

projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

VII. Platební podmínky

“
»
.
/
J
i
d
—

U
I

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 261 l OZ.

Pokladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále je „fakttiraší), která

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, popřípadě číslo veřejné zakázky,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

smlouvy),

c) obchodní firma, místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru Objednatele, který akci likviduje

(odbor majetkový, bytový a investic),

c) číslo a datum vystavení faktury,

t) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu,

j) informace o zatřídění stavebních prací z hlediska CZ-CPA.

Soupis provedených prací bude předán kontrole Objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany dílčí plnění.

Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den v měsíci. Zhotovitel vystaví za

měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací

odsouhlasených Objednatelem.

Dílčí faktury (samostatně zdanitelné plnění) budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně

provedených prací a dle harmonogramu výstavby díla do max. celkové výše 90% ze smluvní ceny

díla. Zbývajících 10% (zádržné) z ceny díla za realizaci bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta

splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

Objednateli. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D - 6, MF ČR kjednotnému

postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění

pozdějších předpisů, uveřejněný ve Finančním zpravodaji číslo 7/2011.

Po splnění díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré

dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež

bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude

vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků.
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lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad

a nedodělků. Splatnost této faktury však neskončí dříve než 30 kalendářních dnů po termínu

uvedeném včl. V., odst. 2_ této smlouvy. Součástí konečne faktury bude předávací protokol

podepsaný oběma stranami.

Pokud Objednatel převezme dílo. na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zadržné uhrazeno

až po odstranění posledního znich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelcm Zhotoviteli na základě

daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou

fakturu.

Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude

chybně vyúčtována cena,

b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,

c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši,

d) nebude-li přílohou zjišťovací protokol.

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí ze statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude Zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut

další postup plnění smluvních vztahů včetně úprav smluvních vztahů.

Objednatelje povinen provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.

Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce,

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou

prostřednictvím pošty.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo učtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

VIII. Jakost díla

l .

(
\
)

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí, Ty budou odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu

řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály

a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle

zákona o technických předpisech na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla

i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé podmínky.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací

s platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů

stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami

bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů

pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných vtéto smlouvě je závaznou povinností

Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělkyje povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci

pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které vdobě realizace díla budou v souladu

b'lZ Název zakayky ZŠ Radvanice —Etapa 1 * Stavební úpravy tělocvičny

fx H: II ';
__ 1 , \

l iI \ \ \

in

RADVANICE

A BARTOVlCE

\



 

5.

Statutární město Ostrava :; on;—vt g; «j (:, ;, %y„ "ju/*fl;fji/fi;tfj,1í "Nl/líčí

městský obvod Radvanice a Bartovice

53
?

s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací

dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlasený Objednatelem a stavebním dozorem.

Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jejich částí.

Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky,

které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele

provést náhradu a výměnu ijiž zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými teclmickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných

kompetentních orgánů.

IX. Staveniště

l .

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Ojeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí

na své náklady měřeníjejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto

termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti

silničního provozu v prostoru staveniště.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to vsouladu s příslušnými předpisy,

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládaní s odpady, ve znění pozdějších předpisů, bude předložen

písemný doklad.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady najeho ostrahu jsou zahrnutyjiž v ceně.

X. Provádění díla

l .
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří

provedením dílajinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby

bez zbyďečných odkladů prověřit, zda předmětná dokumentace a další závazné podklady a pokyny

objednatele týkající se předmětu smlouvy netnají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují

nevhodná řešení, materiály, nejsou v rozporu se stanovenými parametry.

V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten

se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne

vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel

i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen provedené práce, zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla,

nebo jeho části Objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací,

jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakrýty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel

bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím

písemném upozornění Objednatele.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
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Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou ncvhodmst realizace

vyžadovaných prací.

Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných

subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností. včetne

případných změn. ve smyslu § 15 odst. l písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách. Dáleje

Zhotovitel povinen při realizaci díla (viz. § 14, 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách,

vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby. brát

v uvahu jeho podněty a pokyny.

, Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj

náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické,

ekologické a požární předpisy. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na

stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle

specifických podmínek.

Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky

na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu díla.

. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám ztitulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebojiných

norem nebo vyplývajících z této smlouvyje Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů

nebojiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo

zbytečnému obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací.

Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu díla v pravidelných intervalech (zřejmý

postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla Zhotovitel předá Objednateli

pořízené fotografie na CD nosiči.

XI. Stavebni denik a kontrolni dny
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Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá zúvodního listu,

denních záznamů a příloh vsouladu spřílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb.

Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací

od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací

orgány státní správy a Objednatelem.

Objednatel a jím pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP)

jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko ve lhůtě tří

pracovních dnů.

Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:

a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, Zhotovitele, projektanta

a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby,

c) přehled smluv včetně dodatků a změn,

d) seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby,

e) popis a množství provedených prací ajejich časový postup,
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.) druh použitých materiálů a technologii,

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci pro provádění stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,

i) výzvy k účasti na zkouškách.

Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak

pertbrovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy

pevnými.

Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho Zástupce) v den, kdy práce byly

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti. které vyvolaly nutnost zápisu. Pří denních záznamech nesmí

být vynechána volná místa.

Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický

a autorský dozor Objednatele.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí

kjejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem

záznamu souhlasí.

Nesouhlasí—li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem

do stavebního deníku.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby,

popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby.

. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah smlouvy měnit.

. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny“ vtermínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny

kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.

XII. Předání díla
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Objednatel převezme po dokončení dílo.

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení.

O předání díla, nebo jeho části pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimojiné uvede

soupis :

a) označení díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, nebojeho části,

e) prohlášení Objednatele, že dílo, nebojeho část přejímá,

t) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

j) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla),

k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla),

!) soupis vad a nedodělků s termínemjejich odstranění.

Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části

dle technických norem a předpisů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky

provedených „kontrolních zkoušek", jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení

o shodě, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech
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změn podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanmt Zhotovitelem a autorským

dozorem podle této smlouvy, stavební deník včetně dokladu o likvidaci odpadu.

6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku a závěrečný

výstupní protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě protokolu o předání a převzetí

předmětu smlouvy i s případnými drobnými nedodělky, které samy o sobě. nebo ve spojení sjinými

nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o předání a převzetí budou

Zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

7. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. považují

se veškerá opatření a lhůty vněm uvedené za dohodnuté pokud některá ze stran neuvede, že

s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny,

jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady,

které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8. V případě„ že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný

důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje

se přejímací řízení vnezbytném nutném rozsahu, Zopakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí díla, v němž Objednatel prohlásí, že dílo nebo

jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá.

9. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k přejímání a předávání díla. budou uvedení

ve stavebním deníku.

XIII. Záruční podmínky a vady dila

l. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové

dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkách

výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které

se projeví v záruční době.

3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou

bylo prokazatelné porušeníjeho povinností.

4. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 60 měsíců. Na ostatní dodávky materiálů

a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobky, zařízení nenabízí delší

záruční lhůtu, podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho části bez vad

a nedodělků Objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

6. Vyskytne-li se vprůběhu záruční doby na provedeném díle vada nebo při kolaudačním řízení,

Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel

odeslal toto písemné oznámení, má se zato, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie

započne s odstraněním vady ihned„ jinak zajistí Objednatel odstranění vady na náklady Zhotovitele

u jiné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

9. Objednatelje povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

lO. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně a na provedenou opravu poskytne

Zhotovitel záruku ve stejné délcejako v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za

které Zhotovitel odpovídá.

I
“
)

XIV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Pokud činností Zhotovitele dojde ke
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působení škody, včetně škody na zdraví, Objednatcli nebo jiným subjektům ztitulu opomenutí,

nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývající ze zákona, ČSN nebo vyplývající z této

smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není—li možné, tak

tinančně uhradit. Veškeré náklady s tímto spojené nese Zhotovitel. Toto ustanovení se nevztahuje

na případ, kdy Objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody, nebojejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při realizaci díla nebo

vjeho v souvislostijako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XV. Sankční ujednání

9
)

I
d
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Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny díla (bez DPH)

za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v OZ.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní

pokutu ve výši 5.000,—- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání

a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,--Kč

za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při případné kolaudaci stavby

je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ hrubeho nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta

bude vyúčtovaná až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku

Objednatelem nebojeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vznikle škody.

Smluvní pokutyje Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě. bude

Objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

XVI. Závěrečná ujednání

1 .
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření této smlouvy o dílo na realizaci stavby „ZŠ Radvanice _

Etapa 1 * Stavební úpravy tělocvičny“ v k. ú. Radvanice, obec Ostrava má Objednatel udělen

souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1361/70/17 ze dne 23. srpna 2017), kterým bylo

rozhodnuto o výběru nejvýhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky se Zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765

OZ, ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, ustanovení § 2093 OZ, ustanoveni § 2591 OZ.

Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy & podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
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). Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí sc l—l-ti denní výpovědní lhůtou,

která začíná běžet dncm doručení druhé smluvní straně.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat

Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a kteréjsou součástí díla a uhradit případně

vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotovitcli cenu věcí, které opatřil a které se staly

součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

7. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dovědí v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo kteréjsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého zustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení

odmítne, či jinak znemožní.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podlejejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu. což

stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platíjen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Zhotovitelje povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

15 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem ztvrzují platnost svýchjednatelských oprávnění.

16. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice

souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů

ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje

souhlas kjejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

18. Přílohy smlouvy: příloha č. 1 — Kalkulace nákladů

příloha č. 2 — Harmonogram výstavby díla
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Rozpočet 1424-01 Stavebni úpravy tělocvičny JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

1.Etapa Stavební úpravy tělocvičny Měrná jednotka

Stavba Nazev stavby Počet jednotek

14-024 zš Radvanice Náklady na m.j. o

Projektant Atelier38 s.r.o. Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Atelier38 s.r.o.

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 14-024

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 131 795 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 811 586 Zařízení staveniště 33 018

R M práce celkem O Provoz investora 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 943 381

HZS O

ZRN+HZS 943 381 Ostatní naklady neuvedené O

ZRN+ost.nák|ady+HZS 976 399 Ostatní naklady celkem 33 O18

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jaroslav Bolcek Jméno:

Datum : Datum : 14.srpna 2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 976 399 Kč

DPH 21,0 % 205 O44 Kč

Základ pro DPH 0,0 % O Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 181 443 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



 

 

 

  

Stavba ; 14-024 23 Radvanice

 
  

Rozpočet : 1424-01

  
 

 

 

        
 

 

 

 

    
  
 

Objekt : 1.Etapa Stavební úpravy tělocvičny Stavební Úpravy télocvičny

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

61 Upravy povrchů vnitřní 94 499 O 0 O O

94 Lešení a stavební výtahy 7 286 O O O 0

96 Bourání konstrukcí 7 222 O O 0 O

99 Staveništní přesun hmot 6 338 O O O O

711 izolace proti vodě O 74 960 O O O

766 Konstrukce truhlářské O 232 421 0 O O

767 Konstrukce zámečnické 0 54 156 O O O

775 Podlahy vlysové a parketové O 11 580 O O O

777 Podlahy ze syntetických hmot O 408 200 O O O

784 Malby O 30 269 O O O

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 450 O O O O

CELKEM OBJEKT 131 795 811 586 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 943 381 O

Zařízení staveniště 3,5 943 381 33 018

Provoz investora 943 381 O

CELKEM VRN 33 018

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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Stavba : 14-024 ZS Radvanice Rozpočet: 1424-01

Objekt : 1.Etapa Stavební úpravy tělocvičny Stavební Úpravy tělocvičny

P.č. Číslo položky Název položky | MJ I množství | cena / MJ I celkem (Kč)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

1 60201312x Omitka sanační vyrovnávací - zatřená tloušťka vrstvy 20 mm

m2 115,00 400,00 46 000,00

_ £20913. §9_“.5_‘?.V_aj.‘{’.a.s.t[‘1 ....................................................

m.č. 111 - pod obložení:115,0 115.00

2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvoru | m2 68,10 38,101 2 594,46

. .ÉÝPPYÉ ??.UŘĚŠVFL BIS. _____________________________________________________

14*1,52*3,2 68,10

3 611421231R00 Oprava váp.omitek stropu do 10% plochy - štukových | m2 220,00 8617OI 19 074,00

cenová soustava. RTS

V položkách JSOU zakaíkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do

.-ÉÉJXFĚ; ..................................................................

m.č. 111:200,o+2o I 220,00]

4 612421331R00 Oprava vápenlomítek stěn do 30 % pl- štukových | mg I 173,1o| 15500 26 830,50

cenová soustava: RTS

V položkách jsou zakaíkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce pod ahy do 1900 mm a pro zatížení do

...í-35. N??; ..................................................................

m.č. 111:(5,45-2.0)*(2*(18,0+11,0)) - (14*1,5*2,0)+15 I 173.10I

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní I 94 493.95

Dil: 94 Lešení a stavební výtahy

5 946941102Roo Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | souborI 2,00I 452,00I 904,00

cenová soustava: RTS

6 946941192R00 Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m I den I 21,00I 273,00I 5 733.00

cenová soustava. RTS

7 946941802ROO Demontáž pojízdných Alu věži, 2,5 x 1,45 m I souborI 2,00I 324,50I 549,00

cenová soustava: RTS

Celkem za 94 Lešení a stavebni výtahy I 7 285.00

Díl: 96 Bourání konstrukcí

8 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | mg I 115,00I smol 7 222,00

cenová soustava: RTS

,. .YŠFĚPŠPR'Í'PPRÉÉÚQ .'?_Š?_n.Í.9 fl??? .qu'i'l')! ??. ??.QQ ."JPÉĚ PPR???n_i_q9_1_._5_ N”? (150 kg/sz-

m.č_111;115_0 115,oo]

Celkem za 96 Bourání konstrukcí | 7 222,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m I t I 7,25I 874,00I 6 338,28

cenová soustava: RTS

Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o veiíkosti 100 r112 a největší dopravní vzdáleností 50 m

měřeríou od těžiště pUdorysne' plochy skládky do těžiště půdorysně plochy objektu,

Celkem za 99 Staveništni přesun hmot I 6 338,28

Díl: 711 Izolace proti vodě

10 711212002RT1 Stérka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm I I I I

m2 200,00 340,00 68 000,00

cenově soustava“ RTS

Nanesení hydroizolační stěrky v jedné vrstvě proti vlhkostí.

.. .Y.PPÍQŽ.É?.1?9_U.????ĚPĚQYÉÚY.Š-'3Ě*NÉÉCÉY_QÉŠ.CŽQÉÍÉYMĚZ.Q'Š*ŠP.ÍÉP.ÚÍTÉ<3É- ...........

9991:3121; ____________________________________________________________________ Í
P1 - m.Č.1112200,0 200,00

11 711212601RT1 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna s, 120 mm m 58,00 120,00 5 950,00

- £20913. ??.HŘÝŠ'YŠLRÍŽŠ ...................................................

podlahy .................
P1 - m.č. 111:2*(18.0+11_O) _ 58,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě
I 74 950,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
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Stavba : 14-024 ZS Radvanice Rozpočet: 1424-01

Objekt : 1.Etapa Stavební úpravy tělocvičny Stavební úpravy tělocvičny

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

12 766411821ROO Demontáž obložení sten palubkami m2 115,00 100,00 11 500,00

_ . .9?[‘9.V?; ??.UFŠŘVFjBÍS: ......................................................

m.č.111:115,0 115.00

13 766411822R00 Demontáž podkladových roštu obložení stěn 1 m2 115,00 24,401 2 806,00

_ we've. ??.U.s_t?_v;a.iB_Tiš ......................................................

m.Č.111:115,0 115,00

14 766-02 D.2 — vnitřní dveře 1435x2430mm-repase stávajících

dvoukřídlé dřevěné kazetové ks 1,00 12 000,00 12 000,00

viz, specifikace prvku

repase stávajících - odstraneni nátéru, oprava, nátěr

barva RAL 1015

Štítové kování klika-klika, matný chrom

informační štítek s účelem místnosti

15 766-T1 T.1 . dřevěný obklad v=2000mm dodávka a montáž vč, roštu 1 1 1

m2 93,20 1 465,87 136 619.08

viz. specrr'rkace prvku

obkladr smrk rám ESQ/126111111 — transparentní PU lak

. 39.551! [(?—Št; f:r}‘f_k_i_3?§f‘.0.nflf‘3._WWW; 9.0.0530? PLOĚÍ. 95‘?Y9.k?_z;.’399b?fl0.001312.”

VII-.5;_1_1_1.1.2.'9f§?f<_‘_7_v_9i5.+.191??!)_____________________________________ 1 ..... 1.19159
-8*1,4*2,0 -22,40

16 766-T2 T,2 - kryt otopného tělesa + parapet dodávka a montáž 1 ks 1 8,001 7 812,00 62 496,00

viz specrfikace prvku

dř, smrk rám s lat'ovou výplní + tahokov

barva - transparentní PU lak + RAL 1015

parapet — DTD laminovaná tl.36mm s pohledovou hranou, bílá barva

_-Ylčížíafiížžll 12153.91.9361.219.J?P.X.1_999min:.tzi£é ................................
m.č. 111:8 1 8,001

17 766—2-01 obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře repase,

1530x2500mm tl. 480mm 1 ks 1 1,001 7 000.001 7 000,00

viz. specifikace prvku

repase stávajících ' odstranění nátěru, oprava, nátěr

...??fršifščžt. 10.1% ...........................................................

pro 0.21 1 1001

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské | 232 421,08

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

18 767—02 demontáž ocel krytu oken 1 ks 1 14_oo1 200,00' 2 800,00

--??PPYÉ .89.L:S_t_ay.a:.‘i':a§3_ni ....................................................

m.č. 110:14 14,00

19 767-21 Z.1 — repase zabudovaného sportovního vybavení kotvení - 1 1

šplhadel, hrazda, kruhy, bask. koše ks 1,00 10 000,00 10 000,00

viz. specifikace prvku

-0811“ překonáno.. xxsetetevínfálfšf. ......................................

m.č.111z1 1,00

20 767—23 2.3 — ochranná sít' okenních otvorů 1500x3150mm dodávka a 1

montáž
ks 8,00 2 954,00 23 632,00

viz:. specifikace prvku

ochranná uzlová sít' 3,0mm, oko 50mm, polypropylen - bílá barva,

stěnová kotva RAL1015 — 8ks

.-.???! 3.3!th 519111513 : RYP. ?Fzéafrfzeeíflět;Biennale.......................

m.č,111:8 1 8,001

21 767-24 2.4 - ochranná sít' okenních otvoru 1500x3150mm dodávka a 1 1 1

montaz
ks 6,00 2 954,00 17 724,00
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Stavba : 14-024 ZS Radvanice Rozpočet: 1424-01

Objekt : 1.Etapa Stavební úpravy tělocvičny Stavební úpravy tělocvičny

P.č Číslo položky Název položky | MJ | množství l cena / MJ | celkem (Kč)

viz specifikace prvku

ochranná uzlova sit 3.0mm, oko 50mm. polypropylen - bílá barva,

stěnová kotva RAL1015 - 8ks

_ 9901-3303 3951103 i. RVP. PŘĚŽ'iEĚPĚ'ĚĚ; prepinat?.......................

mo. 111:6 I 6,001

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 54 156,00

Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové

22 7755118OOR00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 1 2001001 57901 11 580,00

. „gevea ??:aátayarBIší .....................................................
m.č, 1112000 I 200001

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové I 11 580,00

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

23 77756102x Vyrovnání podlahy - samonivelačni stěrkou 1 m2 I 200,00I 350,001 70 000.00

cenova soustava“ vlastní

Stěrková hmota slouží k vyrovnání podlah před lepením podlahových krytin, s penetraci.

..Ytřlfžqwéfatimwšf;Rom./290.............................................
m.č.111:200,0 1 200001

24 777—O1 lita PUR sportovni podlaha, tl„ 10mm, útlum 38% dodavka +

položení m2 1 200,001 1 632001 326 400,00

cenová soustava: vlastni

Bezesparý, elastický povrch - elastická podložka ve spOjení s bodově pružnou lltou PU vrstvou. Povrch poskytuje

optimalni protiskluzovou upravu, nehrozí poranění ani při pádu, Pružnost povrchu chraní klouby a pohybové ústrojí

sportovcu před opotřebením - hodnota útlumu síly cca. 38 %,

Povrch nestudí, je naprosto bezpečný a tudíž vhodný i pro deti MŠ a ZŠ, kdy při pádu prakticky nedochází ke zranění.

Povrch je neporezni. tedy naprosto hygienický, nenáročný na údržbu, velmi snadno se čistí a v případě potřeby je lze

snadno opravit. Nereagujl na vodu ani vlhkost, nevadí jim teplotní výkyvy v tělocvlčné, zatečena' voda ze střechy, z

prasklého radiátoru a podobné. Povrch musí umožňovat také pro občasné pořádání společensko—kulturnich akcí,

..YÝŠĚEŽYĚPPFĚ'ÉĚÉROÉ-.....................................................

m.č. 1112000 1 200001

25 777-02 lajnováni sportovní podlahy I m I 200,00I 59'00 11 800,00

cenová soustava: vlastni

_loukami.-.ksftaqqlnazem£99nl____________________________________________
mo, 111 - odhad:200.0 I 200,001

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot I 408 200,00

Díl: 784 Malby

26 784191201 R00 Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x I m2 I 393,10I 16,00I 6 289,60

cenová soustava: RTS

Penetrační přípravek k provádění hloubkového napouštěcího nátěru, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, izotuje

prostupovaní skvrn, omezuje výkvěty soli a tvorbu vlasových trhllnek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů.

27 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x I m2 I 393,10I 34%| 13 355,40

Genova soustava: RTS

28 784402803R00 Odstranění malby oškrábáním v mistnosti H do 8 m I m2 I 393,1OI 27,00I 10 613,70

cenová soustava. RTS

..9.<ís_1ff?£lžltlma.l.ep_kbm1959191015210. 99.6.e.1_9aréteny.c.h. wee--

53599.: 093029919sz ______________________________________________ 229.199.
steny - mt. 111:(5,45—2,0)‘(2*(18,0+11,0)) - {14*1,5*2,0)+15 173,10

Celkem za 784 Malby I 30 268,70

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

29 9970135 Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidaci stavební

suti
t 8,00 1 100,00 8 800,00

Genova soustava: vlastní

*naloženi, odvoz stavební suti

“likvidace v souladu se zakonem c 185/2001 Sb, o odpadech
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Stavba : 14—024 ZS Radvanice Rozpočet: 1424-01

Objekt : 1.Etapa Stavební úpravy tělocvičny Stavební úpravy tělocvičny

P.č. Číslo položky Název položky l MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)

“dle technologie a místa určené zhotovitetem, včetně poplatků za uložení odpadu

30 9970136 Na'klady spojené s manipulacL odvozem a likvidaci dřevěné

$)ka t 9,00, 850.00' 7 650,00

Genova soustava. vlastni

“nažožem. odvoz

‘Eikvidace odpadu v souladu se zákonem č 185/2001 Sb. o odpadech

“dle technologie a místa určeno zhotovitetom, včetně poplatku za uložení odpadu

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 16 450,00
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