



## Smlouva o dílo č. S 0429/2017/SŘDaŽP

„Opravy místních komunikací“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

### Smluvní strany

---

#### 1. Objednatel

##### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

*pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel*

##### Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

---

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

---

*dále jen objednatel*

#### 2. Zhotovitel

##### Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupené: Ing. Pavlem Kollárem, předsedou představenstva

---

IČ: 47674725

DIČ: CZ47674725

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava

Číslo účtu: [REDACTED]

---

*dále jen zhotovitel*



## čl. I.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel stavby „Opravy místních komunikací“, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u téže stavby dle ust. § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## čl. II.

### Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Opravy místních komunikací“ dle zadávací dokumentace.
2. Předmětem veřejné zakázky jsou opravy na částech místních komunikací III. třídy v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Oprava spočívá především v odstranění stávajícího krytu, vyrovnání podkladu, spojovacího postřiku a pokládky živičného povrchu nebo recyklátu.
3. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:
  - 4.1. Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.
  - 4.2. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
  - 4.3. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladování.
  - 4.4. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťováno prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení opravy zadaných částí místních komunikací tak, že po provedení opravy budou místní komunikace splňovat všechny parametry podmínek pro jejich bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



### čl. III.

#### Místo plnění

Místem plnění jsou komunikace v městském obvodu Radvanice a Bartovice.

### čl. IV.

#### Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Komunikace ul. Pod Březinkou	256.270,--	53.816,70	310.086,70
Komunikace ul. Na Pasekách – kryt živičný	135.563,--	28.468,23	164.031,23
Komunikace ul. Na Pasekách - recyklát	51.559,--	10.827,39	62.386,39
Oprava ul. Jiskrova	146.536,--	30.772,56	177.308,56
Oprava ul. Šmídova	245.618,--	51.579,78	297.197,78
Oprava komunikace ul. Na Ostří	191.879,--	40.294,59	232.173,59
Oprava ul. Výzkumná – slepý úsek	167.483,--	35.171,43	202.654,43
Oprava ul. Potoční	66.868,--	14.042,28	80.910,28
Komunikace ul. U Důlníáku - propustek	93.222,--	19.576,62	112.798,62
Celkem	<b>1.354.998,--</b>	<b>284.549,58</b>	<b>1.639.547,58</b>

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH.
4. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
6. Součástí smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy). Položkové rozpočty jsou součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce.
7. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně

41



zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
11. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
12. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
13. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny, nebude brán zřetel.
14. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
15. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
16. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

## čl. V.

### Termín plnění

1. Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v **období 09/2017 - 11/2017**.
2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 14 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail).
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 30. listopadu 2017**.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušování práce na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušování nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
6. Bude-li toto přerušování prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušování bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele



či zhotovitelovou činností či nečinností.

7. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělků nebrání užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady, případně nedodělků uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.
9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnaní skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnaní skluzu pozastavit financování.

## čl. VI.

### Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

## čl. VII.

### Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo a datum vystavení faktury,
  - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
  - e) lhůta splatnosti faktury,
  - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
  - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
  - i) označení útvaru, který případ likviduje.
5. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
6. Po splnění komplexního plnění vystaví zhotovitel fakturu doloženou soupisem veškerých provedených prací. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně

4/1



- bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
  9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
  10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
  11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
  12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
  13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání příslušné částky z účtu objednatele.

#### čl. VIII.

##### Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.



## čl. IX.

### Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## čl. X.

### Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
  - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
  - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
  - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
  - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
  - b) druh použitých materiálů a technologií,
  - c) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
  - d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.



8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## čl. XI.

### Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací.
6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
10. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran.
11. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.
12. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování





služeb mimo pracovní právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
15. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

## čl. XII.

### Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
  - a) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
  - b) stavební deník,
  - c) CD fotodokumentace průběhu stavby.
3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
  - a) označení díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,
  - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - e) termín vyklizení staveniště,
  - f) datum ukončení záruky na dílo,
  - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
  - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
  - k) datum a místo sepsání zápisu,
  - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.



### čl. XIII.

#### Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **36 měsíců**.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

### čl. XIV.

#### Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

### čl. XV.

#### Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.



2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

## Čl. XVI.

### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů:  
O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1399/71/17 ze dne 13. září 2017, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem „Opravy místních komunikací“, zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. bodu 8. této smlouvy, posunu termínů dle čl. V. bodu 5. a 6. této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány



Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice [www.radvanice.ostrava.cz](http://www.radvanice.ostrava.cz), anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
19. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
Příloha č. 1 - Položkové rozpočty oceněné

V Ostravě dne 03-10-2017

V Ostravě dne 3.10.2017

Bc. Aleš Boháč, MBA  
místostarosta

Ing. Pavel Kollár  
předseda představenstva

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace Na Pasetkách - recykliátem	Objednatel:	Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	MK	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava - Bartovice	Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava	IČ/DIČ:	47674725/CZ47674725
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracovali:		Datum:	29.5.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Základní rozpočtové náklady	Doplnkové náklady		
HSV	Práce přesčas	Zařízení staveniště	0,00
Dodávky	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	0,00
Montáž	Kulturní památka	Územní vlivy	0,00
Dodávky		Provozní vlivy	0,00
Montáž		Ostatní	0,00
Dodávky		NUS z rozpočtu	0,00
Montáž			
"M"			
Ostatní materiál			
Přesun hmot a sutí			
ZRN celkem	DN celkem	NUS celkem	0,00
	DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	0,00
		ORN celkem	0,00
		ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	10.827,39
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>62.386,39</b>

Projektant	Objednatel
	03 - 10 - 2017
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:	

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava komunikace Na Pasekách - recykliátem		Objednatel:	Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice		
Druh stavby:	MK		Projektant:			
Lokalita:	Ostrava - Bartovice		Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava		
Zpracoval:			Zpracováno dne:	29.5.2017		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 480,96	3 480,96	0,00
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameř	17 609,93	21 765,32	39 375,25	42,05
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrský	0,00	2 508,60	2 508,60	13,99
	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	1 080,80	1 080,80	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	5 113,28	5 113,28	0,00
<b>Celkem:</b>						<b>51 559,00</b>

## Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava komunikace Na Pasekách - recyklatem		Doba výstavby:		Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice	
Druh stavby:		MK		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Ostrava - Bartovice		Konec výstavby:		Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava	
JKSO:				Zpracováno dne: 29.5.2017		Zpracoval:	

  

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
18			Povrchové úpravy terénu				0,00	3 480,96	3 480,96	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
1	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	310,80	11,20	0,00	3 480,96	3 480,96	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kámeniva nebo živičné				17 609,93	21 765,32	39 375,25	42,05	40,31	1,74	RTS I / 2017
2	579300012R00		Kryt komunikací z asfalt-recyklatu po zhuštění 5cm	m2	310,80	106,00	12 046,61	20 898,19	32 944,80	0,13	0,01	1,74	RTS I / 2017
3	57311111R00		Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt. 0.60kg/m2	m2	310,80	20,69	5 563,32	867,13	6 430,45	0,01	0,01	1,74	RTS I / 2017
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	2 508,60	2 508,60	13,99	13,99	0,00	RTS I / 2017
4	938909611R00		Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	111,00	22,60	0,00	2 508,60	2 508,60	0,13	0,13	0,00	RTS I / 2017
H22			Komunikace pozemní a letiště				0,00	1 080,80	1 080,80	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
5	998225311R00		Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	42,05	25,70	0,00	1 080,80	1 080,80	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
S			Přesuny suti				0,00	5 113,28	5 113,28	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
6	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	13,99	41,60	0,00	581,82	581,82	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
7	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	209,79	10,60	0,00	2 223,77	2 223,77	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
8	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	t	13,99	165,00	0,00	2 307,69	2 307,69	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
<b>Celkem:</b>												<b>51 559,00</b>	

Poznámka:

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace na ul. Na Ostří	Objednatel:	městský obvod Ostrava Radvanice - Bártovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava živičného krytu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava - Radvanice - Bártova	Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava	IČ/DIČ:	47674725
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	1.9.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C			
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)			
HSV					
Dodávky	98 060,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
Montáž	74 780,90	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	19 037,58				
ZRN celkem	191 879,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	191 879,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	40 294,59
Gelkem bez DPH	191 879,00
Gelkem včetně DPH	232 173,59

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	03 - 10 - 2017	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	
Poznámka:		



# Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava komunikace na ul. Na Ostří		Doba výstavby:		městský obvod Ostrava Radvanice - Bártovice	
Druh stavby:		oprava živičného krytu		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Ostrava - Radvanice - Bártova		Konec výstavby:		Technické služby, a.s. Slezská Ostrava	
JKSO:		Zpracováno dne: 1.9.2017		Zpracovali:			

  

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
11			<b>Přípravné a přidružené práce</b>				0,00	22 687,50		0,11	45,38	RTS1/2017
1	113151114R00		Frez. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	412,50	55,00	0,00	22 687,50		0,11	45,38	RTS1/2017
57			<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>				98 060,42	52 093,40	150 153,83		90,08	RTS1/2017
2	572753111R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	7,50	2 140,01	14 548,65	1 501,42	16 050,08	1,00	7,50	RTS1/2017
3	577141312RT2		Beton asfalt. ACO 8 CH, ACO 11, ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	412,50	310,00	78 063,69	49 811,31	127 875,00	0,13	52,45	RTS1/2017
4	573211112R00		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	412,50	15,10	5 448,08	780,67	6 228,75	0,00	0,13	RTS1/2017
H22			<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				0,00	1 540,98	1 540,98		0,00	RTS1/2017
5	998225311R00		Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	60,08	25,65	0,00	1 540,98	1 540,98	0,00	0,00	RTS1/2017
S			<b>Přesuny sutí</b>				0,00	17 496,60	17 496,60		0,00	RTS1/2017
6	979082213R00		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	45,38	41,60	0,00	1 887,60	1 887,60	0,00	0,00	RTS1/2017
7	979082219R00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	680,63	10,60	0,00	7 214,63	7 214,63	0,00	0,00	RTS1/2017
8	979990112R00		Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	45,38	185,00	0,00	8 394,38	8 394,38	0,00	0,00	RTS1/2017
									<b>191 879,00</b>			

Poznámka:

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Pod Brezinkou	Objednatel:	Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice	IČ/DIČ:	00845451/CZ00845451
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava Radvanice	Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava	IČ/DIČ:	47674725/CZ47674725
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	1.9.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 196 927,76	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 37 634,50	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	21 707,43				
ZRN celkem	256 270,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	256 270,00
Základ 21%	256 270,00	DPH 21%	53 816,70	Celkem včetně DPH	310 087,00

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

3. 10. 2017

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Pod Březínkou						Objednatel:	Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice			
Druh stavby:							Projektant:				
Lokalita:	Ostrava Radvanice						Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava			
Zpracoval:							Zpracováno dne:	1.9.2017			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)					
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	11 048,40	11 048,40	40,70					
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	14 371,80	3 043,20	17 415,00	47,25					
	57	Kyby pozemních komunikací, letišť a ploch z kamer	182 555,96	19 884,10	202 440,06	98,21					
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních kórnur	0,00	1 318,80	1 318,80	0,20					
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00					
	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	8 374,11	8 374,11	0,00					
	S	Přesuny sutí	0,00	13 333,32	13 333,32	0,00					
<b>Celkem:</b>							<b>256 270,00</b>				

# Stavební rozpočet

Název stavby:	Pod Březinkou	Doba výstavby:	Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice
Druh stavby:	Ostrava Radvanice	Začátek výstavby:	22.5.2017
Lokalita:	Ostrava Radvanice	Konec výstavby:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
JKSO:		Zpracováno dne:	22.5.2017
		Zpracoval:	1.9.2017

  

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
								Montáž						
11			Přípravné a přídržné práce				0,00	11 048,40	11 048,40			40,70		
1	113108310R00		Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živiče tl. 5-10 cm	m2	50,00	167,49	0,00	8 374,50	8 374,50	8 374,50	0,22	11,00	RTS I / 2017	
2	113107615R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	90,00	29,71	0,00	2 673,90	2 673,90	2 673,90	0,33	29,70	RTS I / 2017	
56			Podkladní vrstvy, komunikací, letišť a ploch				14 371,90	3 043,20	17 415,00			47,25		
3	564113515R00		Podklad z asf.recyklatu po zhutn.tl. 15 cm	m2	90,00	112,00	8 628,30	1 451,70	10 080,00	10 080,00	0,32	28,35	RTS I / 2017	
4	564113506R00		Doplnění kameniva z asf.recyklatu	m2	150,00	48,90	5 743,50	1 591,50	7 335,00	7 335,00	0,13	18,90	RTS I / 2017	
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živiče				182 555,96	19 884,10	202 440,06			98,21		
5	577152213R00		Beton asfaltový ACO 11 obrusný, s.nad 3 m, tl.6 cm	m2	600,00	300,00	182 517,04	17 482,96	180 000,00	180 000,00	0,15	91,91	RTS I / 2017	
6	573231110R00		Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	600,00	16,00	8 400,00	1 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,30	RTS I / 2017	
7	572763111R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	6,00	2 140,01	11 638,92	1 201,14	12 840,06	12 840,06	1,00	6,00	RTS I / 2017	
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	1 318,80	1 318,80			0,20		
8	919731123R00		Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	15,00	54,69	0,00	820,35	820,35	820,35	0,00	0,00	RTS I / 2017	
9	914992001R00		Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	15,00	22,39	0,00	335,85	335,85	335,85	0,00	0,00	RTS I / 2017	
10	914991001R00		Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	3,00	54,20	0,00	162,60	162,60	162,60	0,07	0,20	RTS I / 2017	
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	2 340,00	2 340,00			0,00		
11	938909311R00		Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	360,00	6,50	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
H22			Komunikace, pozemní a letišť				0,00	8 374,11	8 374,11			0,00		
998225111R00			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	145,66	57,49	0,00	8 374,11	8 374,11	8 374,11	0,00	0,00	RTS I / 2017	
S			Přesun sutí				0,00	13 333,32	13 333,32			0,00		
13	979082213R00		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	40,70	41,60	0,00	1 693,12	1 693,12	1 693,12	0,00	0,00	RTS I / 2017	
14	979082219R00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	407,00	10,60	0,00	4 314,20	4 314,20	4 314,20	0,00	0,00	RTS I / 2017	
15	979990001R00		Poplatek za skládku stavební sutí	t	40,70	180,00	0,00	7 326,00	7 326,00	7 326,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
<b>Celkem:</b>											<b>256 270,00</b>			

Poznámka:

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	oprava komunikace na ul. Potoční	Objednatel:	městský obvod Ostrava Radvanice - Bártovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	kryt z asfaltového recykliátu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava - Bártovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00		
Přesun hmot a sutí	5 807,58				
ZRN celkem	66 868,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			Celkem bez DPH	66 868,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem včetně DPH	80 910,28
Základ 21%	66 868,00	DPH 21%	14 042,28		

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:	

# Stavební rozpočet

Název stavby:		oprava komunikace na ul. Potoční		Doba výstavby:		městský obvod Ostrava Radvanice - Bártovice	
Druh stavby:		kryt z asfaltového recyklatu		Začátek výstavby:			
Lokalita:		Ostrava - Bártovice		Konec výstavby:			
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:			

  

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
11			Přípravné a přídržné práce			0,00	8 250,76	8 250,76	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2017	
1	113108442R00		Rozrytí krytu, kámenivo bez zhut. se žvič. pójivem	m2	316,00	26,11	8 250,76	8 250,76	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2017	
56			Podkladní vrstva komunikací, letišť a ploch				1 899,75	4 287,50	4 287,25	6,25	6,25 RTS I / 2017	
2	565310016R00		Podklad z asfalt. recyklatu po zhutnění tl. 10 cm - doplnění der	m2	25,00	171,49	1 899,75	4 287,50	0,25	6,25	6,25 RTS I / 2017	
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenniva nebo žvičiny				20 679,04	47 618,04	42,76	42,76	42,76 RTS I / 2017	
3	579300012R00		Kryt komunikací z asfalt. recyklatu po zhutnění 5cm	m2	316,00	130,00	15 022,64	41 080,00	0,13	40,99	40,99 RTS I / 2017	
4	57311111R00		Postřik živičný infilr. + posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	316,00	20,69	5 656,40	6 538,04	0,01	1,77	1,77 RTS I / 2017	
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	904,00	904,00	5,04	5,04 RTS I / 2017	
5	938909611R00		Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	40,00	22,60	0,00	904,00	0,13	5,04	5,04 RTS I / 2017	
H22			Komunikace pozemní a letišť				0,00	3 946,11	3 946,11	0,00	0,00 RTS I / 2017	
6	998225111R00		Přesun suti, pozemní komunikace, kryt živičný	t	68,64	57,49	0,00	3 946,11	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2017	
S			Přesuny suti				0,00	1 861,46	1 861,46	0,00	0,00 RTS I / 2017	
7	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,04	41,60	0,00	209,66	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2017	
8	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	75,00	10,60	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2017	
9	979999997R00		Poplatek za skládku	t	5,04	170,00	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2017	
							<b>Celkem:</b>		<b>66 868,00</b>			

Poznámka:

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace ulice Výzkumná - slepý úsek	Objednatel:	Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice	iČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava krytu živičného	Projektant:		iČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava - Radvanice	Zhotovitel:		iČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:	8222473	Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	80 860,69	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	69 179,78	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		4 861,50				
Přesun hmot a sutí		12 581,18				
ZRN celkem		167 483,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	167 483,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	35 171,43
Celkem bez DPH	167 483,00
Celkem včetně DPH	202 654,43

Projektant	Objednatel	3 - 10 - 2017	3. 10. 2017
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		

Poznámka:

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice						
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
11			<b>Přípravné a přídržné práce</b>				<b>0,00</b>	<b>39 915,51</b>			<b>23,27</b>	
1	113151114R00		Fréz živčic.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	211,50	182,00	0,00	38 493,00	0,11	0,11	23,27	RTS I / 2017
2	114203103R00		Rozebření žlabů do MC, spáry MC	m3	1,25	1 138,01	0,00	1 422,51	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
56			<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>1 248,80</b>	<b>299,60</b>			<b>4,12</b>	
3	564113507R00		Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhutn.tl.7 cm	m2	28,00	55,30	1 248,80	299,60	0,15	0,15	4,12	RTS I / 2017
57			<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenniva nebo živčicé</b>				<b>77 161,09</b>	<b>19 679,79</b>			<b>37,57</b>	
4	573211111R00		Postřik živčicý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	274,50	13,30	3 401,06	249,80	0,00	0,00	0,17	RTS I / 2017
5	577141312R00		Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	274,50	320,00	68 910,48	18 929,52	0,13	0,13	34,90	RTS I / 2017
6	572753111R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2,50	2 140,01	4 849,55	500,47	1,00	1,00	2,50	RTS I / 2017
59			<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlabby)</b>				<b>1 280,50</b>	<b>914,55</b>			<b>0,72</b>	
7	597121211R00		Montáž odvod.mikroštrbinových trub -trouba dl.1 m	kus	5,00	439,01	1 280,50	914,55	0,14	0,14	0,72	RTS I / 2017
89			<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>1 170,30</b>	<b>999,70</b>			<b>0,63</b>	
8	899431111R00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	1 085,00	1 170,30	999,70	0,32	0,32	0,63	RTS I / 2017
93			<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>	<b>7 370,63</b>			<b>7,69</b>	
9	938909611R00		Odstanění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	61,00	22,60	0,00	1 378,60	0,13	0,13	7,69	RTS I / 2017
10	938902201R00		Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	47,00	127,49	0,00	5 992,03	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
H22			<b>Komunikace, pozemní a letišťe</b>				<b>0,00</b>	<b>1 312,91</b>			<b>0,00</b>	
11	998225311R00		Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živčic. a bet	t	51,09	25,70	0,00	1 312,91	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
S			<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>11 268,27</b>			<b>0,00</b>	
12	979082213R00		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	30,95	41,60	0,00	1 287,31	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
13	979082219R00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	464,18	10,60	0,00	4 920,26	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
14	979999997R00		Poplatek za skládku	t	7,68	249,99	0,00	1 919,92	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
15	979990112R00		Poplatek za skládku kam. - asfalt	t	23,27	135,00	0,00	3 140,78	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>4 361,50</b>	<b>0,00</b>			<b>0,37</b>	
16	59227450		Žlab do dlažby štrbinový TBO 4-20/100	kus	5,00	972,30	4 861,50	0,00	0,07	0,07	0,37	RTS I / 2017
							<b>167 483,00</b>	<b>167 483,00</b>				

Poznámka:



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace Šmídova	Objednatel:	Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	komunikace z krytem živičným, ACO11, Projektant: recykliát	Zhotovitel:	Ostrava Radvanice, Bartovice	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Konec výstavby:	2.6.2017	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Zpracoval:		Položek:	15
JKSO:				Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 122 553,85	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 99 710,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	23 354,11				
ZRN celkem	245 618,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	245 618,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	51 579,78
Celkem bez DPH	245 618,00
Celkem včetně DPH	297 197,78

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:	

3. 6. 2017

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava komunikace Šmídova		Doba výstavby:		Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice	
Druh stavby:		komunikace z krytem živičným, ACO11, recykliát		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Ostrava Radvanice, Bartovice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracovatel:	

  

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11			Přípravné a přidružené práce				4 470,00				5,50
1	113108305R00		Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	50,00	89,40	0,00	4 470,00	0,11	4 470,00	5,50 RTS I / 2017
56			Podkladní vrstvy komunikací, letiště a plochy				2 300,65	4 052,40		6 353,05	7,56
2	565310011R00		Podklad z asfalt, recyklatu po zhutnění tl. 5 cm	m2	55,00	115,51	2 300,65	4 052,40	0,14	6 353,05	7,56 RTS I / 2017
57			Kryty pozemních komunikací, letiště a ploch z kamenniva nebo živičné				19 322,60	61 775,00		201 097,50	168,61
3	573231110R00		Posítk živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	260,00	7,30	1 661,40	236,60	0,00	1 898,00	0,13 RTS I / 2017
4	577141212R00		Beton asfalt, ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m2	260,00	310,00	63 304,80	17 295,20	0,13	80 600,00	33,06 RTS I / 2017
5	579300013R00		Kryt komunikací z asfalt, recyklatu po zhutnění 6cm	m2	840,00	120,50	39 320,40	61 899,60	0,16	101 220,00	130,70 RTS I / 2017
6	573111111R00		Posítk živičný infiltr. + posyp, asfalt, 0,60kg/m2	m2	840,00	20,69	15 036,00	2 343,60	0,01	17 379,60	4,71 RTS I / 2017
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				930,60	1 403,40		2 334,00	0,00
7	919735112R00		Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	74,21	930,60	553,60	0,00	1 484,20	0,00 RTS I / 2017
8	919731122R00		Zarovnání stýčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	20,00	42,49	0,00	849,80	0,00	849,80	0,00 RTS I / 2017
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	8 009,20		8 009,20	31,12
9	938909111R00		Odstranění nánosu s povrchu podkladu stěrkového	m2	870,00	2,35	0,00	2 044,50	0,00	2 044,50	0,00 RTS I / 2017
10	938909311R00		Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	225,00	1,70	0,00	382,50	0,00	382,50	0,00 RTS I / 2017
11	938909611R00		Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	247,00	22,60	0,00	5 582,20	0,13	5 582,20	31,12 RTS I / 2017
H22			Komunikace pozemní a letiště				0,00	10 148,94		10 148,94	0,00
12	998225111R00		Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	176,53	57,49	0,00	10 148,94	0,00	10 148,94	0,00 RTS I / 2017
S			Presuný sutí				0,00	13 205,17		13 205,17	0,00
13	979082213R00		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	36,62	41,60	0,00	1 523,39	0,00	1 523,39	0,00 RTS I / 2017
14	979082219R00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	549,30	10,60	0,00	5 822,58	0,00	5 822,58	0,00 RTS I / 2017
15	979990001R00		Poplatek za skládku stavební sutí	t	36,62	160,00	0,00	5 859,20	0,00	5 859,20	0,00 RTS I / 2017
							<b>Celkem:</b>				<b>245 618,00</b>

Poznámka:

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	oprava komunikace na ul. Jiskrova	Objednatel:	Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	kryt z asfaltu živičný	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava - Radvanice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	10 555,29				
Přesun hmot a sutí	6 549,84				
ZRN celkem	146 536,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	0,00	Celkem bez DPH	146 536,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	
Základ 21%	146 536,00	DPH 21%	30 772,56	Celkem včetně DPH
				177 308,56

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:	
Oprava krytu vozovky.	
Oprava odvodnění .	

3.10.2014

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice					
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSC:		Zpracováno dne:		Zpracoval:							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž			
11			Přípravné a přídržné práce				0,00	2 272,54		2,05	
1	113108305R00		Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm		18,60	89,40	0,00	1 662,84		0,11	2,05 RTS I / 2017
2	113231315R00		Souraní odvodňovací žlabu, zatíž. C250, š. 150 mm		6,50	93,80	0,00	609,70		0,00	0,00 RTS I / 2017
13			Hlubší vykopávky				0,00	474,65		0,00	
3	13220110R00		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3. STROJNĚ		1,08	439,49	0,00	474,65		0,00	0,00 RTS I / 2017
17			Konstrukce ze železnin				0,00	130,63		0,00	
4	17510101R00		Obšyp potrubí bez prohození sypatinou		0,25	421,00	0,00	105,25		0,00	0,00 RTS I / 2017
5	17410101R00		Zásyp jam, rýh, sachet se zhutněním		0,25	101,51	0,00	25,38		0,00	0,00 RTS I / 2017
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenné nebo živčité				71 582,95	38 439,69	110 021,65	42,73	
6	572753111R00		Vyrovnání povrchu krytů estallovým betonem		5,00	2 140,01	9 698,10	1 000,95	10 700,05	1,00	5,00 RTS I / 2017
7	573231110R00		Postřik živčiny spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2		295,60	16,00	4 138,40	591,20	4 729,60	0,00	0,15 RTS I / 2017
8	577141312R12		Beton asfalt. ACO 8 CH.ACO 11.ACO 16, do 3 m, 5 cm		295,60	320,00	57 745,46	36 846,54	94 592,00	0,13	37,59 RTS I / 2017
59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlazby)				1 666,34	1 411,41	3 077,75	1,64	
9	597101114R11		Montáž odvodňovací žlabu - polymerbeton		6,50	473,50	1 666,34	1 411,41	3 077,75	0,25	1,64 RTS I / 2017
87			Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				208,59	371,88	580,47	0,00	
10	871313121R11		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150		3,00	90,99	206,25	66,72	272,97	0,00	0,00 RTS I / 2017
11	877313122R00		Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150		3,00	102,50	2,34	305,16	307,50	0,00	0,00 RTS I / 2017
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 333,08	3 815,68	8 148,76	2,64	
12	899431111R00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte		5,00	1 085,00	2 925,75	2 489,25	5 425,00	0,32	1,58 RTS I / 2017
13	899231111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže		1,00	2 085,01	855,76	1 229,25	2 085,01	0,43	0,43 RTS I / 2017
14	899623161R00		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25		0,25	2 585,00	551,57	87,18	638,75	2,53	0,63 RTS I / 2017
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				618,85	773,79	1 392,64	0,00	
15	919735112R00		Rezáni stávajícího živčitého krytu tl. 5 - 10 cm		13,30	74,21	618,85	368,14	986,99	0,00	0,00 RTS I / 2017
16	919731121R00		Zarovnání stýčné plochy živčité tl. do 5 cm		13,30	30,50	0,00	405,65	405,65	0,00	0,00 RTS I / 2017
93			Různé dokončovací konstrukce a práce, změny krytů staveb				0,00	3 169,12	3 169,12	7,43	
17	938909311R00		Odstranění nánosu z povrchu živčitého nebo beton.		295,58	6,50	0,00	1 921,27	1 921,27	0,00	0,00 RTS I / 2017
18	938909612R00		Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm		29,50	42,30	0,00	1 247,85	1 247,85	0,25	7,43 RTS I / 2017
97			Prořezání otvorů a ostatní bourací práce				0,00	162,50	162,50	0,01	
19	971052231R00		Vybourání otvorů zol. žeb. 0,0225 m2, tl. 15 cm		1,00	162,50	0,00	162,50	162,50	0,01	0,01 RTS I / 2017
H22			Komunikace pozemní a letišť				0,00	2 706,38	2 706,38	0,00	
20	998225111R00		Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny		47,08	57,49	0,00	3 843,47	3 843,47	0,00	0,00 RTS I / 2017
S			Presuny suti				0,00	394,20	394,20	0,00	
21	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km		9,48	41,60	0,00	394,20	394,20	0,00	0,00 RTS I / 2017
22	979082219R00		Připlatek za dopravu suti po suchu za další 1 km		142,14	10,60	0,00	1 506,68	1 506,68	0,00	0,00 RTS I / 2017
23	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti		9,48	205,00	0,00	1 942,68	1 942,68	0,00	0,00 RTS I / 2017
			Ostatní materiál				10 555,29	0,00	10 555,29	0,05	
24	592277102		ŽLABEK RECYFIX PRO 100 dl. 1m výška 151 mm rošť FIBRETEC C 250		6,50	1 623,89	10 555,29	0,00	10 555,29	0,01	0,05 RTS I / 2017
							Celkem:		146 636,00		

Poznámka:

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	oprava komunikace na Pasekách	Objednatel:	Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava krytlu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracovali:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 54 675,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 68 595,54	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	12 292,39				
ZRN celkem	135 563,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	135 563,00	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	28 468,23
	Celkem bez DPH	135 563,00
	Celkem včetně DPH	164 031,23

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	03 - 10 - 2017
	Datum, razítko a podpis

Poznámka:  
 Odfrézování obrusné vrstvy, očištění plochy, vyspravení podkladu, spojovací postřik, pokládka nového obrusu. Provizorní DZ po dobu opravy.

# Stavební rozpočet

Název stavby:		oprava komunikace na Pasekách			Doba výstavby:		Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice					
Druh stavby:		oprava krytu			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Ostrava			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	11	11315114R00	Přípravné a přídržné práce Fréz živč. krytu pl.do 500 m2, pruh do 75 cm, tl.5cm	m2	225,00	140,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,11	24,75	RTS I / 2017
2	57	57323110R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenniva nebo živčine	m2	225,00	16,00	54 675,00	3 150,00	89 100,00	0,00	0,11	RTS I / 2017
3	57	57714121R2	Postřik živčný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	225,00	380,00	51 525,00	33 975,00	85 500,00	0,13	28,61	RTS I / 2017
4	91	914991001R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	225,00	380,00	51 525,00	33 975,00	85 500,00	0,13	28,61	RTS I / 2017
4	91	914991001R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	kus	6,00	54,20	0,00	0,00	1 208,04	0,07	1,19	RTS I / 2017
5	91	914992001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	30,00	22,39	0,00	0,00	671,70	0,00	0,00	RTS I / 2017
6	91	914993001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	6,00	35,19	0,00	0,00	211,14	0,13	0,80	RTS I / 2017
6	91	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	6,00	35,19	0,00	0,00	211,14	0,13	0,80	RTS I / 2017
7	93	938909311R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	m2	225,00	6,50	0,00	0,00	1 462,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
7	93	938909311R00	Odstranění nanosu z povrchu živčineho nebo beton.	m2	225,00	6,50	0,00	0,00	1 462,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
8	H22	998225311R00	Komunikace pozemní a letišť	t	29,91	25,70	0,00	768,79	768,79	0,00	0,00	RTS I / 2017
8	S	998225311R00	Průsvitný sutl	t	29,91	25,70	0,00	768,79	768,79	0,00	0,00	RTS I / 2017
9	97	979082213R00	Vodorovná doprava sutl po suchu do 1 km	t	24,75	41,60	0,00	1 029,60	1 029,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
10	97	979082219R00	Příplatek za dopravu sutl po suchu za další 1 km	t	371,25	10,60	0,00	3 935,25	3 935,25	0,00	0,00	RTS I / 2017
11	97	979990112R00	Poplatek za skládku sutl - obalované kam. - asfalt	t	24,75	265,00	0,00	6 558,75	6 558,75	0,00	0,00	RTS I / 2017
							<b>Celkem:</b>		<b>135 563,00</b>			

**Poznámka:**  
Odférování obrusné vrstvy, očištění plochy, vyspravení podkladu, spojovací postřik, pokládka nového obrusu. Provizorní DZ po dobu opravy.

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Propustek ul. U Důlnáku - Radvanice	Objednatel:	Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice	IČ/DIČ:	00845451/CZ00845451
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava	IČ/DIČ:	47674725/CZ47674725
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	9.5.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	21 217,79	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	54 063,70	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		17 940,37				
ZRN celkem		93 222,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ:0%	0,00
Základ:15%	0,00
Základ:21%	93 222,00
DPH:15%	0,00
DPH:21%	19 576,62
Celkem bez DPH	93 222,00
Celkem včetně DPH	112 799,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	03 - 10 - 2017	
Pozice:	Datum, razítko	

## Stavební rozpočet

Název stavby: Propustek ul. U Důlníka - Radvanice		Doba výstavby:		Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice		Cenová soustava							
Druh stavby: Začátek výstavb 9.5.2017		Konec výstavby:		Projektant: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava		Hmotnost (t)							
Lokalita: Zpracováno dne 9.5.2017		Zpracováno dne 9.5.2017		Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava		Celkem							
JKSO: Zpracováno dne 9.5.2017		Zpracováno dne 9.5.2017		Zpracovatel:		Celkem							
C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotn.	Jednol.	Celkem	Cenová soustava
	11	Přípravné a přídržné práce				0,00		3 045,00	3 045,00			3,47	
1	113108320R00	Odsíraní podkladu pl. do 50 m <sup>2</sup> , živice tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	5,25	391,50	0,00	0,00	2 055,38	2 055,38	0,44		2,31	RTS I / 2017
2	113107510R00	Odsíraní podkladu pl. 50 m <sup>2</sup> , kam. drcené tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	5,25	188,50	0,00	0,00	989,63	989,63	0,22		1,16	RTS I / 2017
3	121101100R00	Odkopávky a prokopávky				0,00		370,50	370,50			0,00	
3	121101100R00	Sejmutí zeminy ve sklonu nad 1:2, přemístění do 50 m	m <sup>3</sup>	3,00	123,50	0,00	0,00	370,50	370,50	0,00		0,00	RTS I / 2017
4	162201203R00	Přemístění výkopku				0,00		2 887,47	2 887,47			0,00	
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m <sup>3</sup>	3,00	177,49	0,00	0,00	532,47	532,47	0,00		0,00	RTS I / 2017
5	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m <sup>3</sup>	15,00	157,00	0,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00		0,00	RTS I / 2017
6	171203112R00	Konstrukce ze zemín				0,00		1 656,03	1 656,03			0,00	
6	171203112R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 2	m <sup>3</sup>	3,00	552,01	0,00	0,00	1 656,03	1 656,03	0,00		0,00	RTS I / 2017
7	182301123R00	Povrchové úpravy terénu				6,84		1 236,36	1 236,36			0,00	
7	182301123R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,00	90,80	0,00	0,00	1 089,60	1 089,60	0,00		0,00	RTS I / 2017
8	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	12,00	12,80	6,84		146,76	153,60	0,00		0,00	RTS I / 2017
9	215901101RT5	Úprava podlaží a zákládové spáry				0,00		220,23	220,23			0,00	
9	215901101RT5	Zhutnění podlaží z hornin nesoudržných do 92% PS	m <sup>2</sup>	3,00	73,41	0,00	0,00	220,23	220,23	0,00		0,00	RTS I / 2017
10	271531111RK6	Základy				709,35		10 851,69	11 561,04			0,87	
10	271531111RK6	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m <sup>3</sup>	0,40	1 507,00	435,27		167,53	602,80	2,16		0,86	RTS I / 2017
11	275354111R00	Bednění stěn základových	m <sup>2</sup>	16,00	589,99	274,08		9 165,76	9 439,84	0,00		0,00	RTS I / 2017
12	275354211R00	Bednění stěn základových odsíraní	m <sup>2</sup>	16,00	94,90	0,00		1 518,40	1 518,40	0,00		0,00	RTS I / 2017
13	564451111R00	Podkladní vrstvy komunikací, jeřábů a ploch				3 486,37		581,33	4 047,70			3,06	
13	564451111R00	Podklad ze strukového šléru tloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	5,25	184,00	886,04		79,96	966,00	0,32		1,67	RTS I / 2017
14	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	5,25	586,99	2 580,92		501,38	3 081,70	0,26		1,38	RTS I / 2017
15	577141112RT3	Kryty, pozemních komunikací, jeřábů a ploch z kameniva nebo živčité				1 482,71		679,80	2 362,50			0,68	
15	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	5,25	450,00	1 482,71		679,80	2 362,50	0,13		0,68	RTS I / 2017
16	911231111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				15 432,18		16 850,60	32 282,78			16,84	
16	911231111R00	Osazení a montáž silniční zábradlí ocelového, 2 m	m	7,00	536,00	629,65		3 122,35	3 752,00	0,13		0,88	RTS I / 2017
17	914001121R00	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bel. základu + Al paika	kus	1,00	868,00	575,35		292,65	868,00	0,11		0,11	RTS I / 2017
18	919535555R00	Obeltonování (tj. ob. propustku) betonem prostým C 8/10	m <sup>3</sup>	1,00	3 185,00	2 016,12		1 168,88	3 185,00	2,54		2,54	RTS I / 2017
19	919735114R00	Řezání stávajícího živčitého krytu tl. 15 - 20 cm	m	7,00	140,99	599,62		387,31	986,93	0,00		0,00	RTS I / 2017
20	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živčité tl. do 20 cm	m	7,00	54,69	0,00		382,83	382,83	0,00		0,00	RTS I / 2017
21	919311112R00	Čelo propustky z betonu prostého C8/10	m <sup>3</sup>	4,50	3 185,00	11 611,44		2 721,06	14 332,50	2,56		11,52	RTS I / 2017



22	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	8,00	54,20	0,00	493,60	493,60	0,07	0,53	RTS I / 2017
23	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	360,00	22,39	0,00	8 060,40	8 060,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
24	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	8,00	35,19	0,00	281,52	281,52	0,13	1,06	RTS I / 2017
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>120,35</b>	<b>15 484,70</b>	<b>15 605,05</b>		<b>10,57</b>	
25	966075141R00	Odstranění mosiného kovového zábradlí vcelku	m	7,00	453,50	118,37	3 086,13	3 174,50	0,02	0,13	RTS I / 2017
26	961041211R00	Bourání mosiných záklád z betonu prostého	m3	4,50	2 750,01	1,98	12 373,07	12 375,05	2,32	10,44	RTS I / 2017
27	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzol	kus	1,00	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>H22</b>	<b>Komunikace, pozemní a ležiště</b>				<b>0,00</b>	<b>1 186,85</b>	<b>1 186,85</b>		<b>0,00</b>	
28	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, propustek	t	20,64	57,49	0,00	1 186,85	1 186,85	0,00	0,00	RTS I / 2017
	<b>S</b>	<b>Převážení sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>16 753,52</b>	<b>16 753,52</b>		<b>0,00</b>	
29	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	14,03	129,00	0,00	1 809,23	1 809,23	0,00	0,00	RTS I / 2017
30	979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	m	126,23	88,10	0,00	11 120,42	11 120,42	0,00	0,00	RTS I / 2017
31	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	10,44	275,00	0,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
32	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	3,47	275,00	0,00	952,88	952,88	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>Celkem:</b>						<b>93 222,00</b>			

