



**Smlouva o dílo č. S 0368/2013/MBal**

**Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích**

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice**

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupený: ve věcech smluvních - Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

ve věcech technických - Ing. Svatoplukem Běřským, vedoucím odboru majetkového, bytového a investic

- Ing. Dagmar Hrnčárkovou, specialistou přípravy a realizace investic odboru majetkového, bytového a investic

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)  
11622-761/0100 (výdajový)

---

dále jen Objednatel

a

**MONTYCON gastro, s.r.o.**

Ostrava – Zábřeh, Rudná 907/37, PSČ 700 30

Zastoupený: Ing. Petrem Lošákem, jednatelem

---

IČ: 25861174  
DIČ: CZ25861174  
Peněžní ústav: GE Money Bank  
Číslo účtu: 155200189/0600

---

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 22944 ze dne 9. srpna 2000.



## Obsah smlouvy o dílo

### I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností ze smlouvy o dílo vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a dále tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 0,5 tis. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci Objednatele k nahlédnutí.
4. Účelem uzavření této smlouvy je vymezení vztahů, práv a povinností smluvních stran při provedení předmětu díla „Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích“.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení dodávky nového technologického vybavení včetně montážních prací spojených s instalací těchto zařízení (rozvody vody, kanalizace, elektro, odpady a pod.) a také jejich uvedení do provozu, dopravu a zaškolení obsluhy pro akci „Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovené v 05/2013, Ing. Janou Vanduchovou – projekční, poradenská a inženýrská činnost, s místem podnikání: Svěráková 46/28, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 64140245.
2. Součástí stavby jsou dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a montáží jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
3. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení na nosiči CD.
4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
  - zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - důkladné zaškolení obsluhy.
5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za ně Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
8. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinností a odpovědnosti osob (např. stavbyvedoucí, stavební dozor) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

### III. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

### IV. Místo plnění

1. Místo plnění díla je vymezeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby, jedná se o budovu Společenského domu, ul. Bartovická 459/8 v Ostravě-Bartovicích, na pozemku parc. č. 631/1 v kat. území Bartovice.

### V. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a po předání a převzetí staveniště Zhotovitelem na základě zápisu ve stavebním deníku. Staveniště bude Zhotoviteli předáno nejpozději v 07-08/2013.
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do 42 kalendářních dnů od převzetí staveniště na základě písemního protokolu o převzetí díla. V případě požadavku Objednatele umožní Zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí staveb.
3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
4. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené. Termínově budou v tomto případě rovněž zohledněny nevhodné technologické a klimatické podmínky.
5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce, které dosud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. bodu 5. této smlouvy.
6. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. Trvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků v souladu s předanou projektovou dokumentací pro provádění stavby. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.

20



9. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky, protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součástí vztahující se k předmětu díla.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 – harmonogram díla.

## VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
Cena za dodávku a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (dle přílohy č. 1)  
bez DPH **456.581,36 Kč**  
DPH 21%
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti) smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
4. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
5. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
6. Ke změně ceny dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané zadávací dokumentace.
8. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, na stavební průzkumy, zkoušky a revize, na vypracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a to ve dvou vyhotoveních, na poplatcích za zábor veřejného prostranství, na náklady za spotřebu medií apod.
9. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
10. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo.
11. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané Objednatelem nebo Zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
12. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku Objednatele nebo podmínek při provádění díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly



- v předmětu díla v jeho ceně zahrnutý. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno Objednatelům i Zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
13. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatelů a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – Cenového návrhu Zhotovitele.
  14. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

## VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Pokladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále je „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Fakturace bude v režimu přenesené daňové povinnosti.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, popřípadě číslo veřejné zakázky,
  - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
  - c) obchodní firma, místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele,
  - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatelů, označení útvaru Objednatelů, který akci likviduje (odbor majetkový, bytový a investic),
  - e) číslo a datum vystavení faktury,
  - f) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti-aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH“,
  - g) lhůtu splatnosti faktury,
  - h) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
  - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
  - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - k) u stavebních a montážních prací bude uveden kód CZ-CPA.
4. Soupis provedených prací bude předán kontrole Objednatelům minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelům v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených Objednatelům.
6. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny Objednatelům na základě skutečně provedených prací a dle harmonogramu výstavby díla do celkové výše 90% ze smluvní ceny díla za realizaci. Zbývajících 10% (zádržné) z ceny díla za realizaci bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení Objednatelům. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D - 6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

90



7. Po splnění díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Splatnost této faktury však neskončí dříve než 30 kalendářních dnů po termínu uvedeném v čl. V., odst. 2, této smlouvy. Součástí konečné faktury bude předávací protokol podepsaný oběma stranami.
8. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
9. Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena,
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,
  - c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši,
  - d) nebude-li přílohou zjišťovací protokol.Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
10. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí ze statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude Zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních vztahů včetně úprav smluvních vztahů.
11. Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatelů provedení kontroly umožnit.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
13. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
14. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy.
15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatelů.

## VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona o technických předpisech na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé podmínky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací s platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.



Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlaseny Objednatel a stavebním dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jejich částí.
5. Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

## IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, bude předložen písemný doklad.
8. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty již v ceně.

## X. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby bez zbytečných odkladů prověřit, zda předmětná dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatel týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, nejsou v rozporu se stanovenými parametry.
3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatel. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel je povinen provedené práce, zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla, nebo jeho částí Objednateli, a to na vlastní náklady.

90



6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění Objednatele.
7. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
9. Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn, ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách. Zhotovitel je povinen při realizaci díla (viz. § 14, 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách, vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby, brát v úvahu jeho podněty a pokyny.
10. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.
12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu díla.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací.
15. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu díla v pravidelných intervalech (zřejmý postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla Zhotovitel předá Objednateli pořízené fotografie na CD nosiči.

## XI. Stavební deník a kontrolní dny

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh.
2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko ve lhůtě tří pracovních dnů.





4. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:
  - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, Zhotovitele, projektanta a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
  - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
  - d) seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby,
  - e) popis a množství provedených prací a jejich časový postup,
  - f) druh použitých materiálů a technologií,
  - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností práce,
  - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,
  - i) výzvy k účasti na zkouškách.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor Objednatele.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
10. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. .
11. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby.
12. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah smlouvy měnit.
13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny“ v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.

## XII. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení díla.
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení.
3. O předání díla, nebo jeho části pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis :
  - a) označení díla,
  - b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
  - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, nebo jeho části,
  - e) prohlášení Objednatele, že dílo, nebo jeho část přejímá,
  - f) datum a místo sepsání zápisu,
  - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - j) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla),

*MD*



- k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla),
  - l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
  5. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části dle technických norem a předpisů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení o shodě, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou Zhotovitelem a autorským dozorem podle této smlouvy, stavební deník včetně dokladu o likvidaci odpadu.
  6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku a závěrečný výstupní protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy i s případnými drobnými nedodělků, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o předání a převzetí budou Zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
  7. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
  8. V případě, že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytném nutném rozsahu. Z opakované přijímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí díla, v němž Objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od Zhotovitele přijímá.
  9. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přijímání a předávání díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

### XIII. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkách výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době.
3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelné porušení jeho povinností.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 36 měsíců. Na ostatní dodávky materiálů a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobky, zařízení nenabízí delší záruční lhůtu, podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho částí bez vad a nedodělků Objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebo při kolaudačním řízení, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí Objednatel odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.



10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně a na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 4 tohoto článku smlouvy.
11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

#### XIV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody, včetně škody na zdraví, Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tímto spojené nese Zhotovitel. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy Objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody, nebo jejich zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla nebo v jeho v souvislosti jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

#### XV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 560 a násl. obchodního zákoníku.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při případné kolaudaci stavby je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ hrubého nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelům nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
13. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude Objednatelům účtována smluvní pokuta ve výši 300,-- Kč za každý zjištěný případ.



## XVI. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření této smlouvy má Objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1469/8M/13 ze dne 19. července 2013, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo se Zhotovitelem: MONTYCON gastro, s.r.o. se sídlem: Ostrava - Zábřeh, Rudná 907/37, PSČ 700 30 IČ: 258 61 174 za nejvyšší přípustnou cenu **456.581,36 Kč** bez DPH.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dovedí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
15. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem ztvrdí platnost svých jednatelejších oprávnění.
16. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.




17. Přílohy smlouvy: příloha č. 1 – Kalkulace nákladů  
příloha č. 2 – Harmonogram díla

**Za objednatele**

Datum: 01-08-2013


Místo: OSTRAVA-RADVANICE

  
Mgr. Šárka Tekielová  
starostka

**Za zhotovitele**

Datum: 30. 7. 2013

Místo: Ostrava

  
Ing. Petr Lošák  
jednatel

moderní úsporná  
**MONTYCON®** -SL-  
gastronomické technologie  
MONTYCON gastro, s.r.o.  
700 30 Ostrava, Zábřeh, Rudná 907/37  
IČ: 25881174, DIČ: CZ25881174  
tel.: +420 598 624 904, mobil: +420 608 795 707



# REKAPITULACE STAVBY

**Stavba:** Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích

**Místo:** 717 00 Ostrava - Bartovice

**Datum:** 8.7.2013

**Zadavatel:**

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice-Bartovice

**IČ:**

**DIČ:**

**Uchazeč:**

MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

**IČ:** 25861174

**DIČ:** CZ25861174

**Projektant:**


Ing. Jana Vanduchová-projekční a inženýrská činnost

**IČ:**

**DIČ:**

**Poznámka:**

<b>Cena bez DPH</b>				<b>456 581,36</b>
DPH základní	21,00%	ze	456 581,36	95 882,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>552 463,46</b>
				<b>v CZK</b>

  
moderní úsporná  
**MONTYCON®** -SL-  
gastronomická technologie  
MONTYCON gastro, s.r.o.  
700 30 Ostrava, Zábřeh, Rudná 907/37  
IČ: 25861174, DIČ: CZ25861174  
tel.: +420 598 624 004, mobil: +420 606 795 707

uo

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích

**Místo:** 717 00 Ostrava - Bartovice

**Datum:**

**##**

**Zadavatel:** Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice-Bartovic Projektant:

Ing. Jana Vanduchová-projekti

**Uchazeč:** MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>456 581,36</b>	<b>552 463,46</b>	
01	Stavební část	7 374,73	8 923,43	STA
02	Zdravotechnika	7 473,00	9 042,40	STA
03	Plynoinstalace	1 427,00	1 726,70	STA
04	Vzduchotechnika	10 390,00	12 571,90	STA
05	Elektroinstalace	16 398,63	19 842,43	STA
06	Vybavení kuchyně	413 518,00	500 356,80	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
Objekt: 01 - Stavební část

KSO:  
Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice

Datum: 08.07.2013

Zadavatel:  
Statutární město Ostrava, měštšký obvod Radvanice-Bartovice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 25861174  
DIČ: CZ25861174

Projektant:  
Ing. Jana Vanduchová-projekční a inženýrská činnost

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>7 374,73</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	7 374,73	1 548,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>8 923,43</b>
-------------------	----------	------------	-----------------



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
**Objekt:** 01 - Stavební část  
Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice Datum: 08.07.2013  
Zadavatel: Statutární město Ostrava, měský obvod Radvan Projektant: Ing. Jana Vanduchová-projekční  
Uchazeč: MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>7 374,73</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 550,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	930,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 620,81
PSV - Práce a dodávky PSV	4 823,92
771 - Podlahy z dlaždic	1 045,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	2 033,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 745,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
**Objekt: 01 - Stavební část**

Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice

Datum:

08.07.2013

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městsý obvod Radvan Projektant:

Ing. Jana Vanduchová-projekční

Uchazeč: MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 374,73**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 550,81**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**930,00**

1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm "pro ZT" (4,0+2,0+2,0+3,0+1,0)*0,1	m2	1,200	550,00	660,00	CS ÚRS 2013 01
					1,200			
2	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedení v pásu "zapravení kanálku"	m2	0,540	500,00	270,00	CS ÚRS 2013 01
					0,54			

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**1 620,81**

3	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 1,2*2,4*4	m2	11,520	20,00	230,40	CS ÚRS 2013 01
					11,520			
4	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2 2,0*2,5+1,0*2,0*2	m2	9,000	20,00	180,00	CS ÚRS 2013 01
					9,000			
5	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah 10,2*5,2	m2	53,040	4,00	212,16	CS ÚRS 2013 01
					53,040			
6	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm "pro ZT" 4,0+2,0+2,0	m	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2013 01
					8,000			
7	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm "pro ZT" 1+3	m	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2013 01
					4,000			
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,340	400,00	136,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,340	250,00	85,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,103	750,00	77,25	CS ÚRS 2013 01

### PSV - Práce a dodávky PSV

**4 823,92**

#### 771 - Podlahy z dlaždic

**1 045,00**

11	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,000	95,00	95,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	771571913	Oprava podlah z keramických dlaždic režných do malty do 12 ks/m2 0,54/0,09 10	kus	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2013 01
					6,000			
					10,000			
13	M	597611370	dlaždice keramické 300x300mm - upřesní investor 10*0,3*0,3 1,0	m2	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2013 01
					0,900			
					1,000			
14	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	10,000	5,00	50,00	CS ÚRS 2013 01

#### 781 - Dokončovací práce - obklady keramické

**2 033,40**

17	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	1,400	70,00	98,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	781423912	Oprava obkladu z obkladaček opakních do 25 ks/m2 lepených 0,16/0,04 0,56/0,04 0,16/0,04	kus	35,000	37,00	1 295,00	CS ÚRS 2013 01
					4,000			
					14,000			
					4,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,24/0,04		6,000			
			Mezisoučet		28,000			
			35		35,000			
19	M	597610200	obkládačky keramické bílé 200x200mm- upřesnění Investor	m2	1,400	380,00	532,00	CS ÚRS 2013 01
			0,2*0,2*35		1,400			
20	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,400	28,00	39,20	CS ÚRS 2013 01
21	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	1,400	28,00	39,20	CS ÚRS 2013 01
22	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	10,000	3,00	30,00	CS ÚRS 2013 01

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 745,52

23	K	784211021	Jednásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,120	21,00	1 745,52	CS ÚRS 2013 01
			10,1*5,2		52,520			
			(10,1+5,2)*2*1,0		30,600			
			Součet		83,120			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
Objekt: 02 - Zdravotechnika

KSO:  
Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice

Datum: 08.07.2013

Zadavatel:  
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice-Bartovice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 25861174  
DIČ: CZ25861174

Projektant:  
Ing. Jana Vanduchová-projekční a inženýrská činnost

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 473,00</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	7 473,00	1 569,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>9 042,33</b>
-------------------	--------------	-----------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
**Objekt:** 02 - Zdravotechnika  
Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice Datum: 08.07.2013  
Zadavatel: Statutární město Ostrava, měštšký obvod Radvan Projektant: Ing. Jana Vanduchová-projekční  
Uchazeč: MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>7 473,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 473,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 537,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 601,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 335,00

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
**Objekt:** 02 - Zdravotechnika  
**Místo:** 717 00 Ostrava - Bartovice **Datum:** 08.07.2013  
**Zadavatel:** Statutární město Ostrava, měšťský obvod Radvan Projektant: Ing. Jana Vanduchová-projekční  
**Uchazeč:** MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **7 473,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 1 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 000,00

1	K	386942119	Odčerpání a vyčištění stávajícího lapáku tuků	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PSV - Práce a dodávky PSV 6 473,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 537,00

2	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	1,000	8,00	8,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	721171923	Zaslepení odpadu	kus	1,000	200,00	200,00	
4	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	4,000	16,00	64,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	15,000	2,00	30,00	CS ÚRS 2013 01

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 601,00

9	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	2,000	41,00	82,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	2,000	67,00	134,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	722232164	Kulový kohout s připojením na hadici, včetně filtru a zpětné klapky, DN 20	kus	2,000	330,00	660,00	
14	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	25,000	1,00	25,00	CS ÚRS 2013 01

725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty 2 335,00

17	K	725813113	2x rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", vč. přípojovací hadice 3/8"	soubor	2,000	470,00	940,00	
18	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2013 01
20	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické (1x na novém místě, 1x posun)	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízovací předměty v objektech v do 6 m	%	25,000	1,00	25,00	CS ÚRS 2013 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
Objekt: 03 - Plynoinstalace

KSO:  
Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice

Datum: 08.07.2013

Zadavatel:  
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice-Bartovice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 25861174  
DIČ: CZ25861174

Projektant:  
Ing. Jana Vanduchová-projekční a inženýrská činnost

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 427,00</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	1 427,00	299,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 726,67</b>
-------------------	--------------	-----------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
**Objekt:** 03 - Plynoinstalace  
Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice Datum: 08.07.2013  
Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Račvan Projektant: Ing. Jana Vanduchová-projekční  
Uchazeč: MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>1 427,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	1 427,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	32,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 395,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích

**Objekt:** 03 - Plynoinstalace

Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice

Datum:

08.07.2013

Zadavatel: Statutární město Ostrava, měštý obvod Radvan Projektant:

Ing. Jana Vanduchová-projekční

Uchazeč: MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**1 427,00**

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**1 427,00**

**722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

**32,00**

1	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	2,000	16,00	32,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------	-----	-------	-------	-------	----------------

**723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod**

**1 395,00**

2	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20	m	0,500	300,00	150,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	723190111	Připojovací hadice ke spotřebičům DN 20, l=0,75 m	soubor	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	723190901	Uzavření, otevíření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	723190913	Propojení na potrubí plynovodní DN 20	kus	1,000	156,00	156,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	15,000	1,00	15,00	CS ÚRS 2013 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
Objekt: 04 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice

Datum: 08.07.2013

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, měřský obvod Radvanice-Bartovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 25861174

DIČ: CZ25861174

Projektant:

Ing. Jana Vanduchová-projekční a inženýrská činnost

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>10 390,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	10 390,00	2 181,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>12 571,90</b>
-------------------	--------------	------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
**Objekt:** 04 - Vzduchotechnika  
Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice Datum: 08.07.2013  
Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvan Projektant: Ing. Jana Vanduchová-projekční  
Uchazeč: MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>10 390,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	8 890,00
751 - Vzduchotechnika	5 890,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 000,00
OST - Ostatní	1 500,00
001 - Ostatní	1 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
**Objekt:** 04 - Vzduchotechnika  
 Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice Datum: 08.07.2013  
 Zadavatel: Statutární město Ostrava, měštý obvod Radvan Projektant: Ing. Jana Vanduchová-projekční  
 Uchazeč: MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **10 390,00**

**PSV - Práce a dodávky PSV** **8 890,00**

**751 - Vzduchotechnika** **5 890,00**

1	K	751122092	Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2013 01
2	M	429100101	Ventilátor radiální do kruhového potrubí RM 200 LK	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
3	M	429100102	Spojovací manžeta VBM 200	kus	2,000	125,00	250,00	
4	K	751366012	Mtž filtru kazetového na potrubí D do 300 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2013 01
5	M	429110201	Filtrační kazeta MFU 200, vč. filtrační vložky + náhrad. vložka	kpl	1,000	730,00	730,00	
6	K	751377011	Dmtž + Mtž odsávacího zákrytu (dígestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	60,000	1,00	60,00	CS ÚRS 2013 01

**783 - Dokončovací práce - nátěry** **3 000,00**

8	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email, vč. přípravy povrchu	m2	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

**OST - Ostatní** **1 500,00**

**001 - Ostatní** **1 500,00**

9	K	OST01	Vyčištění stávajících dígestořů	kpl	2,000	500,00	1 000,00	
10	K	OST02	Uvedení VZT do provozu	kpl	1,000	500,00	500,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
Objekt: 05 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice

Datum: 08.07.2013

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice-Bartovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 25861174

DIČ: CZ25861174

Projektant:

Ing. Jana Vanduchová-projekční a inženýrská činnost

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>16 398,63</b>
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	21,00%	ze	16 398,63	3 443,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>19 842,35</b>
-------------------	--------------	------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
Objekt: **05 - Elektroinstalace**  
Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice Datum: 08.07.2013  
Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvan Projektant: Ing. Jana Vanduchová-projekční  
Uchazeč: MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>16 398,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 204,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 275,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 842,63
PSV - Práce a dodávky PSV	5 694,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	3 950,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	504,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	120,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	1 120,00
Ostatní - Ostatní	6 500,00
09 - HZS	6 500,00

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
**Objekt:** 05 - Elektroinstalace  
**Místo:** 717 00 Ostrava - Bartovice **Datum:** 08.07.2013  
**Zadavatel:** Statutární město Ostrava, městský obvod Radvan Projektant: Ing. Jana Vanduchová-projekční  
**Uchazeč:** MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **16 398,63**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **4 204,63**

**3 - Svislé a kompletní konstrukce** **1 275,00**

1	K	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2013 01

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **87,00**

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy 3,0*0,1	m2	0,300	290,00	87,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------	----	-------	--------	-------	----------------

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** **2 842,63**

4	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	3,000	115,00	345,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů 0,3*3	m	0,900	2 000,00	1 800,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,075	410,00	30,75	CS ÚRS 2013 01
8	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,075	230,00	17,25	CS ÚRS 2013 01
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,519	770,00	399,63	CS ÚRS 2013 01

**PSV - Práce a dodávky PSV** **5 694,00**

**740 - Elektromontáže - zkoušky a revize** **3 950,00**

10	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

**744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných** **504,00**

11	K	744412230	Montáž kabel CYKY 5x4	m	4,500	22,00	99,00	CS ÚRS 2013 01
12	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 vč.izolace PVC	m	4,500	90,00	405,00	CS ÚRS 2013 01

**746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče** **120,00**

13	K	746212150	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	3,000	40,00	120,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---------------------------------------------------	-----	-------	-------	--------	----------------

**748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla** **1 120,00**

14	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	4,000	215,00	860,00	CS ÚRS 2013 01
15	M	347510150	zářivka lineární 36W G13 teple bílá	kus	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2013 01

**Ostatní - Ostatní** **6 500,00**

**09 - HZS** **6 500,00**

16	K	0911	Vývodky, vodiče, ukončení vodičů, lišty, popis, štitky, spojovací materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
17	K	0912	Montáž	hod	8,000	400,00	3 200,00	
18	K	0913	Zkušební provoz	hod	2,000	250,00	500,00	
19	K	0914	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	200,00	400,00	
20	K	0915	Demontáž stáv. zařízení	hod	2,000	200,00	400,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
Objekt: 06 - Vybavení kuchyně

KSO:

Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice

Datum: 08.07.2013

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice-Bartovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 25861174

DIČ: CZ25861174

Projektant:

Ing. Jana Vanduchová-projekční a inženýrská činnost

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>413 518,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	413 518,00	86 838,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>500 356,78</b>
-------------------	--------------	-------------------



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích  
**Objekt:** **06 - Vybavení kuchyně**  
Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice Datum: 08.07.2013  
Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvan Projektant: Ing. Jana Vanduchová-projekční  
Uchazeč: MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>413 518,00</b>
HSV - HSV	413 518,00
729 - Vybavení kuchyně	413 518,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích

**Objekt:** 06 - Vybavení kuchyně

Místo: 717 00 Ostrava - Bartovice

Datum: 08.07.2013

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvan Projektant:

Ing. Jana Vanduchová-projekční

Uchazeč: MONTYCON gastro, s.r.o., Plzeňská 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>413 518,00</b>	
HSV - HSV							413 518,00	
729 - Vybavení kuchyně							413 518,00	
1	K	729	Vybavení kuchyně viz.příloha	kpl	1,000	413 518,00	413 518,00	

Specifikace technologického vybavení kuchyně objektu Společenský dům Ostrava - Bartovice

**Uchazeč: MONTYCON gastro, s.r.o., Ostrava**


číslo	specifikace	rozměr	počet ks	cena bez DPH
10	<b>Úsek mytí stolního nádobí</b>			
11	odkládací nerezový stůl s tmoží, zadní lem	1450/670/900	1	7 150,0
12	mycí nerezový stůl s dřezem 500/400/250 vpravo, zadní lem 100 mm	1020/700/900	1	11 630,0
12.1	tlaková sprcha na nádobí nástěnná směšovací, rozteč 150 mm			7 790,0
13	myčka nádobí bez odpadního čerpadla, 400 V, s dávkovači mycího i oplachového prostředku, koše 500 x 500 mm, délka mycího cyklu 3 min.	550/600/825	1	41 900,0
13.1	nerezový podstavec pod myčku nádobí	550/600/300	1	9 500,0
14	nerezový odkládací stůl na koše z myčky, zadní lem	600/700/900	1	6 550,0
15	odkládací nerezový stůl	1550/500/900	1	6 950,0
20	<b>Úsek zpracování zeleniny</b>			
21	pracovní nerezový stůl s dřezem 300/400/250 vlevo, zadní a levý lem	1500/700/900	1	11 570,0
22	police nástěnná nerezová	1500/250	1	2 450,0
30	<b>Úsek zpracování masa:</b>			
32	pracovní nerezový stůl s dřezem 300/400/250 vpravo, zadní lem, otvor pro baterii	1500/700/900	1	11 570,0
33	police nástěnná nerezová	1500/250	1	2 450,0
34	řeznický špalek, nerezová konstrukce, dřevěná deska	500/500/850	1	8 450,0
40	<b>Úsek tepelného zpracování:</b>			
42	nerezový podstavec s tmoží	600/700/600	1	5 900,0
44	pracovní nerezový stůl, 1 police, zadní lem	500/700/900	1	6 200,0
45	nerezový plynový sporák bez trouby s podstavbou, 4 hořáky	800/700/900	1	41 850,0
46	odkládací nerezový vozík se vsuny na GN 1/1 -65 mm pod pracovní deskou	740/700/900	1	8 090,0
50	<b>Úsek výdeje jídla</b>			
51	termoskříň pro dohotovení pokrmů a jejich udržování b bezpečné expediční teplotě s kapacitou 16 x GN 1/1-65 nebo 8 x GN 2/1-65, na kolečkách, 230 V	620/730/1070	1	99 900,0
52	výdejní nerezový stůl, 2 police	2000/800/900	1	14 820,0
53	výdejní vozík nerezový vyřihovaný na 3 x GN 1/1, dělené vany s výpustí vody	1215/650/900	1	23 900,0
60	<b>Úsek studené kuchyně</b>			
61	pracovní nerezový stůl se zásuvkovým blokem (3 zásuvky pod sebou) na levé straně, zadní lem, 1 police	2400/700/900	1	23 350,0
70	<b>Úsek mytí provozního nádobí:</b>			
71	regál nerezový 4-policový	1000/700/1800	1	8 650,0
72	dvojdřez nerezový, zadní lem, dřezy 600/600/300, 1 police	1400/700/900	1	8 900,0
80	<b>Úsek chlazení potravin</b>			
81	lednice univerzální 500 l	755/715/1515	1	19 999,0
82	mraznička podstolová 180 l	600/600/850	1	23 999,0
<b>Cena bez DPH celkem:</b>				<b>413 518,0</b>

*no*

Harmonogram prací - Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích

Uchazeč: MONTYCON gastro, s.r.o., Ostrava

druh práce	týden					
	1	2	3	4	5	6
stavební práce	X	X		X		
zdravotechnika	X	X	X			
plynoinstalace			X			
vzduchotechnika	X	X	X			
elektroinstalace	X	X	X	X		
montáž kuch. technologií					X	
revize						X

  
 moderní úsporné  
**MONTYCON**  
 gastronomické technologie  
 MONTYCON gastro, s.r.o.  
 700 30 Opatava, Záhřeh, Budná 907/37  
 IČ: 25861174, DIČ: CZ25861174  
 tel.: +420 950 024 906, mobil: +420 609 755 707

3