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Sanace vlhkého zdiva budovy bytového domu na ul. Kobrova 5

Smluvní strany

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Sídlo: 'liěšínská 87/281, 71600 Ostrava — Radvanice

Zastoupený: Mgr. Šárkou Tekielovou starostkou

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ustav:

Císlo učtu:

 

 

dále jen Objednatel

a

název KAVIS, spol. s r.o.

Sídlo: Palackého 465/16, Ostrava-Přívoz

Zastoupený: lng. Kamilem Viettigrochem, jednatelem

IČ: 47667664

DIČ: CZ47667664   
Peněžní ústav:

Císlo účtu:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka

4968 že dne 21.12.1992

 

dálejen Zhotovitel

Obsah smlouvy

1. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb.. občanský zákoník (dále jen

..OZ'g).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění

kpodnikání jsou vsouladu s právní skutečností vdobč uzavření smlouvy. Smluvní strany

se zavazuji. že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují.

že osoby podepisující tuto smlouvu o dílo jsou k tomuto ukonu oprávněny,
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Statutární město (Í)strava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení škody. v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy a to ve výši 3() mil. Kč:

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci ()bjednatele knahlednutí. Účelem

uzavření této smlouvy je vymezení vztahů práv a povinností smluvních stran při realizaci díla

„Sanace vlhkého zdiva budovy bytového domu na ul. Kobrova 5“.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

II. Předmět smlouvy
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „Sanace vlhkého zdi 'a budovy

bytového domu na ul. Kobrova 5“ dle dokumentace pro provádění stavby zpracované lng. „lanem

Pospíšilem, Na Pastrníku 451/21, 747 05 Opava — Malé Hoštice IČ 683 l 761 l. v 05/201 5.

Součástí stavbyjsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

dale provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytne (např. zařízení staveniště. bezpečnostní opatření

apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních

v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení na nosiči CD.

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném

příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy. provedení veškerých

opatření. aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení

správců sítí.

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,

— označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně

zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném

místě před zahájením stavby,

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle

zákona č. 22/1997 Sb.. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů. ve znění pozdějších předpisů.

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek atestů. záručních listů & revizí podle ČSN

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění

a předání díla. kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných

parametrů díla,

— zřízení a odstranění zařízení staveniště,

— odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/200l Sb., o odpadech a o změně

některých dalších zákonů. ve znění pozdějších předpisů.

- udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě

— uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace. chodníky.

zeleň. příkopy. veřejná prostranství. propustky apod.)„

— zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

vyměřených poplatků a nájemného.

— provedení předání stavby.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit

za ně Zhotovitelí cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Smluvní strany prohlašuji, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem. na svůj náklad. na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy; se zadávací dokumentací

veřejné zakázky s dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku a příslušným rozlitxlmitím.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. Že jsou mu známy

veškeré technicke kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovymi

kapacitami a odborností. které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinností a odpovědnosti osob

( např. stavbyvedoucí. stavební dozor a atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.. o územím plánování

a stavebním řádu (stavební zákon)„ ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)_ jeho

prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů. zejména zákona č. 309/2006 Sb.. kterým se upravují

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v praeovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „„zákon o zajištění BOZP na stavbáclT'), včetně prováděcího nařízení vlády

č. 591/2006 Sb._ o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích.

Ill. Vlastnictvi

1. Vlastníkem zhotovovaneho dílaje Objednatel.

IV. Místo plnění

1 . Místo plnění díla je vymezeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby; jedná se

o bytový dům na ul. Kobrova č. 579/5 v Ostravě — Radvanicích na pozemku parc. č. 1171 a

přilehlém pozemku parc. č. 1 170. vše v k. u. Radvanice. obec Ostrava.

V. Doba plnění

1.

a
v

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání

a převzetí staveniště Zhotovitelem na základě zapisu ve stavebním deníku. Předpokládaný termín

předání staveniště je v 04 - 05/2018.

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději

do 45 kalendářních dnů od protokolarního předání a převzetí staveniště avšak nejpozději do 30. 6.

2018.

Pokud nebude staveniště Zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění smlouvy.

V případě, že o to Objednatel požádá přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené. 'l“ermínově budou v tomto případě rovněž zohledněny nevhodné technologické

a ické podmínky.

Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce. je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již

realizované práce. které dosud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku Vll. bodu 5. této

smlouvy.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterem zhodnotí skutecny technický

stav již zhotovených prací a určí rozsahjejich nezbytných uprav.

Trvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli

bez vad a nedodělků v souladu s předanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol. v jehož závěru

objednatel prohlásí. zda dílo přijímá nebo nepřijímá. a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady.

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.

Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitych materiálů., předepsané zkoušky.

protokoly a všechny předepsané doklady. které prokazují jakost a úplnost díla a další součástí

vztahující se k předmětu díla.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanic * a Bartovice

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 _ harmonogram postupu prací.

VI. Cena díla
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Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH ...................................................... 879 267.33 Kč

DPH ......................................................... 131 890.10 Kč

Cena celkem včetně DPH............ ........... 1011 157,43 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti)

smlouvy.

Objednatel prohlašuje. že uvedené plnční. které je předmětem této smlouvy. nebude používáno

k ekonomické Činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9, 1 1. 201 ], nebude pro výše

uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přeneseni daňové povinnosti dle § 023 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o DPH“).

Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a

odst. 2 zákona o DPH.

Cena zahrnuje veškeré profesně předjmkládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého díla

v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů

a parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentaci.

předpokládané inllačni vlivy apod.

Součásti sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky. místní, správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky. které

v této smlouvě uvedeny nejsou a Zhotovitel jakožto odborník o nich včdčt měl nebo mohl vědět.

Ke změně ceny dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. 11. této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za úplnost specitikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané

zadávací dokumentace.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy. např.

na vybudování. provoz a demontáž zařízení staveniště. na odvoz a likvidaci odpadů. náklady

na normami a vyhláškami stanovené atesty, na stavební průzkumy. zkoušky a revize,

na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb..

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb„ a to ve dvou vyhotoveních. na

poplatcích za zábor veřejného prostranství. na náklady za spotřebu medií apod.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů. a to až do

ukončení díla.

Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů. která tvoří přílohu č. l této smlouvy. Pokud cenová

kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo.

Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané Objednatelem nebo

Zhotovitelem a nezakládajicí nutnost uzavření dodatku k této smlouvě. budou sledovány a musí

být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním

deníku dříve, než bude započato sjejich realizací.

Dojde-li při realizaci díla k větším změnám. doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících

z dodatečného požadavku Objednatele nebo podmínek při provádění díla. které Zhotovitel nemohl

ani na základě svých odborných znalostí předvídat. nebo z vad projektové dokumentace.

je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn. ocenit je podle jednotkových cen položkového

rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu. a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena.

tak podle cen dle platného ceníku ÚRS Praha. a.s. a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve

věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní. má se za to. že práce a dodávky jím realizované

byly v předmětu díla v jeho cenč zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenové
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice ' » '

odsouhlaseno (')bjednatelem i Zhotovitelem. a to před jejím prováděním. a upraveno v dodatku

k této smlouvě v souladu se zákonem č, 134/3016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek,

V případě. Že Zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou.

tj. méně prace, af už zdůvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto

neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu ()bjednatele a uzavření platného dodatku

k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížcna

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu — cenového navrhu

Zhotovitele.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § lílóa zákona o DPH. je Objednatel

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění Částku bez DPH a Úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný úěet daneho finančního úřadu dle § 10921 zákona o DPH. Zaplacením částky

ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotovitcli jc splněn

závazek ()bjednatele uhradit sjednanou cenu.

Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil. dukladne

se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají

očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací

projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude bran zřetel.

VII Platební podmínky
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Zálohy nejsou sjednaný.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 261 1 OZ.

Pokladcm pro úhradu smluvní ceny díla je vyt'ičtovaní nazvané faktura (dále je ..faktura'“). která

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni. popřípadě číslo veřejné zakázky,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

smlouvy),

c) obchodní firma. místo podnikání, lČ a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo lČ a DIČ objednatele. označení útvaru Objednatele, který akci likviduje

(odbor majetkový, bytový a investic).

e) číslo a datum vystavení laktury,

i) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovíla. včetnějcjího podpisu a kontaktního telefonu,

j) informace o zatřídění stavebních prací z hlediska CZ-CPA.

Soupis provedených prací bude předán kontrole Objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

Celková cena díla dle čl Vl., odst. 1 této smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě

zhotovitelem zaslané faktury vystavené po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

objednatelem.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů po jejího doručení Objednateli.

Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vratit druhé smluvní straně

bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou. nebo dohodnutou náležitost, nebo bude

chybně vyi'ičtována cena.

b) budou-li vyt'iětovány práce. které Zhotovitel neprovedl,

e) bude—li DPH vyúčtovano v nesprávné výši.

d) nebude—li přílohou zjišfovací protokol.
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Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nove faktury. Vrátí—li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

1]. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financi ze statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude Zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut

další postup plnění smluvních vztahů včetně uprav smluvních vztahů.

l2. Objednatel je povinen provest kontrolu vyfakturovaných praci a činností.

Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

13. Objednatel je oprávněn pozastavit linancování v případě. že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce.

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci.

14. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněne' osoby. nebo doručenkou

prostřednictvím pošty.

1). Strany se dohodly; že platba bude provedena na číslo účtu uvedene Zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umoži'iujícím dálkový přístup podle ust. š 96 zákona o DPI [. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

l6. Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání příslušně částky z účtu Objednatele.

VIII. Jakost díla

l. Zhotovitel se zavazuje k tomu. že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovene potřeby. tj. využitelnost. bezpečnost. bezporuchovost. udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 'l'y budou odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám. zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu

řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály

a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost & mající prohlášení o shodě dle

zákona o technických předpisech na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla

i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivě podmínky.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentaci

s platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů

stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami

bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů

pro tento typ stavby tak. aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

Dodržení kvality všech praci a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností

Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělkyje povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě že bude nutno použít postupy a materiály. které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci

pro provádění stavby. lze použít pouze takových. které v době realizace díla budou v souladu

s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakekoliv změny oproti zadávací

dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlasený Objednatelem a stavebním dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jejich částí.

5. Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogenními nebojinými účinky.

které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele

provest náhradu a výměnu ijiž zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborně provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných

kompetentních orgánů.

T
J

U
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IX. Staveniště

]. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Ojeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší„ zajistí sijej na vlastní náklady.

(» ll
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Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné. stočné a další odebraná media. Zhotovitel zabezpečí

na své náklady měřeníjejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto

termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. dodržování

bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů. včetně prostorů zařízení staveniště. bezpečností

silničního provozu v prostoru staveniště.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatčm staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vznikle jeho činnosti. a to v souladu s příslušnými předpisy.

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. ve znění pozdějších předpisů. bude předložen

písemný doklad.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty již v ceně.

Provádění díla

l .

k
)
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Zhotovitel se zavazuje provest dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří

provedením dílajinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby

bez zbytečných odkladů prověřit. zda předmětná dokumentace a další závazně podklady a pokyny

objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují

nevhodná řešení, materiály. nejsou v rozporu se stanovenými parametry.

V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten

se vyjádří, zda budou vady odstraněny č' na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne

vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden. dohodnou se Zhotovitel

i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen provedené práce. zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla.

nebo jeho části Objednateli. ato na vlastní náklady.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací.

jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě. že se na tuto výzvu Objednatel

bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím

písemném upozornění Objednatele.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. je povinen

to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací.

Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných

subdodavatelíeh na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně

případných změn. ve smyslu § I5 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách. Dáleje

Zhotovitel povinen při realizaci díla (viz. § 14. 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách,

vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby, brát

v úvahu jeho podněty a pokyny.

lO. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření

ll.

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla. a to v rozsahu

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj

náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob. dodržovat hygienické.
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ekologické a požární předpisy. Všichni pracovníci musi byt proškoleni o bezpečnosti práce na

stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle

specitickych podmínek.

Zhotovitel je povinen na převzatem staveništi udržovat pořádek a čistotu. sám zajistí skládky

na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody ()bjednateli nebo třetím osobám ztitulu

opomenutí. nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona. technickych nebo jiných

norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak tinančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi. které mají původ v povaze strojů. přístrojů

nebo jiných věcí. které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování. nadměrnému nebo

zbytečnému obtěžování okolí a ke znečištování komunikací.

Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu díla v pravidelných intervalech (zřejmý

postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla Zhotovitel předá Objednateli

pořízené fotografie na CD nosiči.

XI. Stavební deník a kontrolni dny

l .
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Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. ktery se skládá zůvodního listu„

denních záznamů a příloh v souladu spřílohou ě. () vyhlášky č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci

staveb.

Do stavebního deniku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. důvody odchylek prováděných prací

od projektové dokumentace. o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací

orgány státní správy a Objednatelem.

Objednatel ajím pověřené osoby (technicky dozor stavebníka, autorsky dozor; koordinátor BOZP)

jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a kzápisům připojovat své stanovisko ve lhůtě tří

pracovních dnů.

Stavební deník. který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:

a) základní list. ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele. Zhotovitele. projektanta

a případně změny těchto údajů,

b) základní údaje stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby;

c) přehled smluv včetně dodatků a změn.

d) seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

e) popis a množství provedených prací ajejich časový postup.

l) druh použitých materiálů a technologii,

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci pro provádění stavby a další údaje které souvisí s hospodárnosti práce.

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad. vad a nedodčlků v průběhu výstavby.

i) výzvy k účasti na zkouškách.

Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanymi listy, jednak pevnými, jednak

perforovanymi pro dva oddělitelně průpisy. Perlorované listy budou očíslovány shodně s listy

pevnynn.

Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den. kdy práce byly

provedeny. nebo kdy nastaly okolnosti. které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí

být vynechána volná místa.

Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technicky

a autorsky dozor Objednatele.
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Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánu uvedených v předchozím ustanovení. připojí

kjcjich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. pokud tak neučiní. má se za to_ že s obsahem

záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li (Íijednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku. vyznačí námitky svým zápisem

do stavebního deníku.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby.

popřípadě do odstranění vad a nedodělků. zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby.

. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah smlouvy měnit.

. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny“ v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly. nejméně však jedenkrát za dva týdny, 'liermíny

kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.

Předání díla

Objednatel převezme po dokončení dílo.

Přejímaeí řízení bude Objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

Zhotovitelé a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení.

O předání díla„ nebo jeho části pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis. ve kterém se mimojiné uvede

soupis :

a) označení díla.

b) označení Objednatele a Zhotovitele díla.

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo„

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, nebo jeho části.

e) prohlášení Objednatele. že dílo. nebo jeho část přejímá.

F) datum a místo sepsání zápisu.

g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.

h) seznam převzaté dokumentace.

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

j) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla).

k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla).

l) soupis vad a nedodělků s termínemjejich odstranění.

Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení díla. nebo jeho části

dle technických norem a předpisů atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky). výsledky

provedených „kontrolních zkoušek“_ jakožto i záruční listy: revizní zprávy včetně prohlášení

o shodě, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech

změn. podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou Zhotovitelem a autorským

dozorem podle této smlouvy, stavební deník včetně dokladu o likvidaci odpadu.

Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku a závěrečný

výstupní protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě protokolu o předání a převzetí

předmětu smlouvy i s případnými drobnými nedodělký. které samy o sobě. nebo ve spojení sjinými

nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o předání a převzetí budou

Zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. považují

se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté pokud některá ze stran neuvede. že

s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny.

jak se projevují_ platí. že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady.

které se projevily po odevzdání díla. zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

V případě, že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevezme. uvede v zápise i protokolu oprávněný

důvod jeho nepřcvzetí. Po odstranění nedostatků. pro které Objednatel odmítl dílo převzít opakuje
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se přejímací řízení v nezbytném nutném rozsahu. Zopakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí díla. v němž Objednatel prohlásL že dílo nebo

jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá.

Zástupci smluvních stran. kteří jsou zmocnění k přejímání a předávání díla. budou uvedení

ve stavebním deníku.

XIII. Záruční podmínky a vady dila
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Zhotovitel odpovídá za uplnost a funkčnost díla. za jeho kvalitu. která bude odpovídat projektové

dokumentaci pro provádění stavby. platným technickým normánr standardům a podmínkách

výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků. platných v České republice v době jeho realizace.

Zhotovitel odpovídá za vady. jež má dílo v době předání a převzetí. kolaudační vady a vady. ktere

se projeví v záruční době.

Za vady díla které se projeví po záruční době. odpovídá Zhotovitel jen tehdy. pokud jejich příčinou

bylo prokazatelné porušeníjeho povinností.

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 60 měsíců. Na ostatní dodávky materiálů

a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, pokud vyrobky, zařízení nenabízí delší

záruční lhůtu„ podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho části bez vad

a nedodělků Objednatelern. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebo při kolaudačnírn řízenL

Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu popíše a uvede. jak se projevuje Jakmile Objednatel

odeslal toto písemné oznámení. má se za 10. Že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie

započne s odstraněním vady ihned. jinak zajistí Objednatel odstranění vady na náklady Zhotovitele

u jiné í'rrmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací. pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou

respektovány technologické lhůty a e podmínky pro provádění prací.

Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně a na provedenou opravu poskytne

Zhotovitel záruku ve stejné délcejako v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

Záruční lhůta neběží po dobu. po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla. za

které Zhotovitel odpovídá.

XIV. Odpovědnost za škodu

] .

D
J

T
J

Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Pokud činností Zhotovitele dojde ke

způsobení škody; včetně škody na zdraví, Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opornemrtí.

nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývající ze zákona, ČSN nebo vyplývající z této

smlouvy. je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li možné„ tak

finančně uhradit. Veškeré náklady s tímto spojené nese Zhotovitel. Toto ustanovení se nevztahuje

na případ. kdy Objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

Zhotovitelje povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody. nebo jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednatelí v plné výši škodu. která vznikla při realizaci díla nebo

v jeho v souvislosti jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XV. Sankční ujednání

1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny díla (bez DPH)

za každý i započaty den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

Za vady předrnčtu díla odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v OZ.

RADVANICE
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Statutární město (')strava

městský obvod Radvanic > a Bartovice

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní

pokutu ve výši 5.000_—— Kč za každý i započatý den prodlení.

Vpřípadé nedodržení termínu kodstranění drobných vad a nedodělku zjištěných při předání

a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000„——Kč

za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při případné kolaudaci stavby

je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000.—— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady. která se projevila v záruční době je Objednatel

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000.-- Kč za každý 1 započatý den prodlení

a zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000_-- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ hrubeho nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta

bude vyúčtovaná až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku

Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla. nezaniká nárok

na smluvní pokutu. pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom. zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vznikle škody.

Smluvní pokutyje Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

V případě, že bude zjištěno. že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě bude

Objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

Závěrečná ujednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení).

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření této smlouvy o dílo na realizaci stavby „Sanace vlhkého

zdiva budovy bytového domu na ul. Kobrova 5“ v k. u. Radvanice obec Ostrava má Objednatel

udělen souhlas radou městského obvodu„ usnesením č. 1640/84/18 ze dne 28. března 2018, kterým

bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky se Zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly. že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení Š 1765

OZ. ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, ustanovení § 2093 OZ. ustanovení § 2591 OZ.

ZměniL nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků. které

budou vzestupně číslovány. výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 1—1—ti denní výpovědní lhůtou.

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat

Objednateli nedokončené dílo. včetně věcí, které opatřil a kterejsou součástí díla a uhradit případně

vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly

součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu. ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Smluvní strany se zavazují. že jakékoliv informace. které se dovědí v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy. nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy. neposkytnou třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě.

RADVANlCE
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9. Pro případ že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neučinným nebo neplatným. smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého zustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení

odmítne. čijinak znemožní.

l2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podlejejich pravé a svobodné vůli určitě. vážně a srozumitelně.

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu. což

stvrzují svými podpisy.

l3. Vše. co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy. je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platíjen to, co je dohodnuto v této písemně smlouvě.

l4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace. doklady apod. písemnou formou.

15 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem ztvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

16. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech splatností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran„ přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

l7. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava. městskému obvodu Radvanice a Bartovice

souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy. včetně všech případných osobních udajů

ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

m;. _lEQQlQQLlIHEQLQZ anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava. městským obvodem Radvanice a Bartovice. a to včetně všech jejích

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje. že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje

souhlas kjejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

l8. Přílohy smlouvy: příloha č. l — Kalkulace nákladu

příloha č. 2 — Harmonogram výstavby díla

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: ’ ' "' ' Datum: "“ '

Místo: Š' * ""7 '29}; "" (‘— Místo: Q"“ " ' 12 *I'ix— 'A ' '7 

Mgr. Šárka Tekielová

 

  
Ing. Kamil Viertigroeh

starostka
jednatel

RADVANICE

A BARTOVICE
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PP2015/05/2

Stavba: Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 5

JKSO: 803 5 CC-CZ:

Misto: k.ú. Ostrava-Radvanice Datum: 21.03.2018

Objednavatel: IČ:

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47667664

KAVIS, spol. s r.o. DIČ: CZ47667664

Projektant: IČ:

Ing. Jan Pospíšil DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pospíšil Projekty DIČ:

Náklady z rozpočtů 879 267,33

Ostatni náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 879 267,33

DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 879 267,33 131 890,10

Cena s DPH v CZK 1 011 157,43

Pr'ojektant * V * Zpracovatel

ÍQatym a podpis: , V W Razítko „ W Datum a podpis: ,, * Razítko

\Objednavatelm * „* Zhotovitel

    
, |ng.Kam1‘l Viertigroch

Datumapoopjs: “' "* )WWBazitko „ Datumapodpis: “' -- : Razítko
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REKAPITU LACE OBJEKTÚ STAVBY

Kód: PP2015/05/2

Stavba: Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 5

Místo: k.ú. Ostrava-Radvanice Datum: 21.03.2018

Objednavatel: Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínska 87 Projektant: Ing. Jan Pospíšil

Zhotovitel: KAVIS, spol. s r.o. Zpracovatel: Pospíšil Projekty

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 879 267,33 1 011 157,43

SO 01 Bytový dům - Kobrova 579/5 (p.č. 1171) 857 867,33 986 547,43

SO 02 Všeobecné podmínky 21 400,00 24 610,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 879 267,33 1 011 157,43
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Stavba: Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 5

Objekt: SO O1 - Bytový dům - Kobrova 579/5 (p.č. 1171)

JKSO: 803 5 CC-CZ:

Místo: k.ú. Ostrava-Radvanice Datum: 21.03.2018

Objednavatel: IČ:

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

KAVIS, spol. s r.o. DIČ.

Projektant: IČ:

Ing. Jan Pospíšil DIČ.

Zpracovatel: IČ:

Pospíšil Projekty ch

Náklady z rozpočtu 857 867,33

Ostatní nákLady
0,00

Cena bez DPH
857 867,33

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 857 867,33 128 680,10

Cena S DPH V CZK 986 547,43

857 867,33

\ Projektant „Zpracovatel

Š \

Datum ařpňodpis: Razítko , „ Datum a podpis: , Razítko

OBjédnavatel * V \ ‘Zhotovitel

. Kamil Viertigroch

Datumra podpis: Razífcgo Datum a podpis: , Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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REKAPITU LACE ROZPOČTU

Stavba: Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 5

Objekt: 50 01 - Bytový dům - Kobrova 579/5 (p.č. 1171)

Místo: k.ú. Ostrava-Radvanice Datum:

Objednavatel: Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská SProjektant:

Zhotovitel: KAVIS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód — Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 — Zakládání

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce—bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 — Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

748 — Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

OST - Samostatný rozpočet specialisty

2) Ostatm’ náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 6

21.03.2018

mg. Jan Pospíšil

Pospíšil Projekty

Cena celkem [CZK]

857 867,33

396 261,19

234 068,68

66 128,76

19 376,21

16 620,00

6 913,06

12 449,55

40 704,93

23 375,94

10 975,94

12 400,00

438 230,20

0,00

857 867,33



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 5

SO 01 - Bytový dům - Kobrova 579/5 (p.č. 1171)

k.ú. Ostrava—Radvanice Datum:

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská EProjektant:

KAVIS, spol. s r.o.

Popis MJ

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1K

2K

31K

4,K

5K

i

6K

7K

81K

9,K

1 - Zemní práce

113106121

113107131

,113107RP3

121101101
1

132202201

‘132202RP2

133201101

151101101

151101102

.d02m

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl

„do 4 m

Rozebraní dlažeb komunikací pro pěší 2 m2 1

1betonovych nebo kamenných dlaždic

"okapový chodník — betonové dlaždice"

(8,96+1,5+9,8+9,8+8,95+1,53)*0,5

"okapový chodník- betonový žlab" 19,52*O,5

"plocha před hlavním vchodem"

(2,95+1,2‘2)‘1,2+0,35*1,2*2

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu m2 1

prostého tl 150 mm

"odstranění podkladní vrtvy betonového Žlabu"

19,52*0,5

Odstranění plochy do 50 m2 z betonu prostého

tl 150 mm

"odstranění betonových ploch u hlavního

vchodu" 2‘O,8*2

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do

50 m

"travnatá plocha kolem objektu"

(8,96+22,55+8,96)‘0,7*0,2

"prostor pro vsakovací jímku" 3,8*3,8*0,2

m2

m3

Součet

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním \

nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1

"výkop kolem stavebního objektu"

(6,98+3,67+1,2)*1,2”0,8

(1,86+0,48+2,95+1,2*2+9,8+8,96+1,2*2+0,5)'1,2

'2,0

(19,52+1 ,2*2+4,33+1,5)*1 ,2'2,15

Součet

Příplatek za pracnost při hloubení rýh š. přes *

600 do 2000 mm ručně v hornině tř. 3

"příplatek za pracnosti kolem stávajících objektů

- šachty, bet. základy, ex. sítě...50% objemu"

153,411/100'50

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100

m3

“výkop pro vsakovací šachtu" 2,3*2,3“2,8

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl

m3

m3

,m2

"jednostranné pažení na celou výšku'rýhy "

(6,98+3,67+1,21"0.8

(1,86+0,48+2,95+1,2‘2+9,8+8,96+1,2‘2+O,5)"2,0

Součet

m2
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Zpracovatel:

Množství

37,290

20,270

9,760

7,260

37,290

9,760

9,760

3,200

3,200

8,554

5,666

2,888

8,554

153,411

11,376

70,440

71,595

153,411

76,706

76,706

14,812

14,812

68,180

9,480

58,700

68,180

59,663

21.032018

Ing. Jan Pospíšil

Pospíšil Projekty

J.cena [CZK]

32,60

436,00

436,00

38,20

620,00

104,80}

660,00

72,00

104,30

Cena celkem

[CZK]

857 867,33

396 261,19

234 068,68

1 215,65,

4 255,36

1 395,20:

326,76

95114,82

8 038,79

9 775,92

4 908,96

6 222,85



PČ Typ Kód

10 K 151101111

11 K 151101112

, 12 K 161101101

13 K 162201211

14 K 162701105

15‘HK 167101101

‘16 K 171201211

17 , K 1174101101

,l

18 K 174101RP33

19‘ K 1181301103

20 K 181411131

21 7M 0057241007777

Popis MJ Množství

"jednostranné paženi na celou výšku rýhy"

(19,52+1,2‘2+4,33+1,5)‘2,15 59,663

,Ovdstraneni prilozneho pazem a rozeprem 5 en m2 68,180

wh hl do 2 m ,

"viz. zřízení" 68,18 68,180

Oldstraneni pnlozneho pazeni a rozepreni 5 en m2 59,663

ryh hl do 4 m

"viz. zřízení" 59,663 59,663

Svisle přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl \ m3

. 15,885

vykopu do 2,5 m ‘ ,

"přemístění výkopku u výkopu hl . větší než 2,0

m"

(19,52+1,2'2+4,33+1,5)‘1,2‘0,15
4,995

vykop vsakovaCi Jimky hl. vetSi nez 2,0 m 10,890

3,3‘3,3*1

Součet
15,885

lVodorovne přemístěni vykopku z horniny tř. 1 až

4 stavebním kolečkem do 10 m m3 222’099

"odvoz zeminy na dočasnou deponii "

1 23
153,411+14,812 6812

odvoz zeminy z deponie e zpetnemu zasypu 53,876

49,644+4,232

Součet 222,099

‘Vodorovné přemístění do 10000 m

, „ „ , 7 ,
vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 m3 , 53 8 81

"odvoz přebytečné zeminy" 53,878 53,878

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 168,223

"naložení výkopku na dopravní prostředek"

153,411+14,812 168’223

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

, . , , 9 9
,skladce (skladkovne) ‘ t 6’ 80

"uloženi přebytčne zeminy na skládce"

9
53,878'1800*0,001 96' 80

‘2'5 ' ,' ht'h ebokl b'kt"a ypljam sac e rvyrn oemo Je u m3 \ 114,320:

sypamnou se zhutnenim ;

"zpětný zásyp výkopu"

(6,98+3,67+1,2)*1,2*O,2 2,844

1 0,4 2,95 1,2'2 9, 8,9 1,2*2 0,5 *1,2
1 ,864— 8+ + + 8+ 6+ + ) 49,308

1,4

(19,52+1,2‘2+4,33+1,5)*1,2"1,55 51,615

" k '" h “24'2,4*1,8—vsa ovaCi sac ta , 5 5 10,553

(3,14'0,2'0,2)*2

Součet
114,320

Výměna stavajici zeminy určené k zasypu (

,nevhodná kvalita a druh sypaniny) m3 31'130

" výměna stávající zeminy určené k zasypu 30%

z celokvěho objemu"

"včetně materialu, dopravy ,složení na místě

stavby a zásypu rýhy"

(6,98+3,67+1,2)“1,2‘0,2 2,844

51,Žó+0,48+2,95+1,2 2+9,8+8,96+1,2 2+O,5) 1,2 49,308

(19,52+1,2*2+4,33+1,5)*1,2*1,55 51,615

Mezisoučet
103,767

103,767/100*30
31,130

Roz rostřeni ornice tl vrstv do 200 mm ldo

500pm2 v rovině nebo ve sva/hu do 1:5 p m2 , 42’7691

"travnatá locha kolem ob'ektu“

(8,96+22,535+8,96)*0,7 J 28329

"prostor pro vsakovací jímku" 3,8‘3,8 14,440

Součet
42,769

Založení arkového trávníku v ,sevem loch do

1000 m2 s rovině a ve svahu d6 1:5 p y m2 84'000

"plocha noveho trávníku"70*1,2 * 84,000

osivo směs travní parková * * kg 3 1,260 * *

Strana 4 z 6

J.cena [CZK]

15,60

72,70

62,30

144,30

162,20

108,80‘

96,00

75,10}

416,00‘

45,90

22,20

96,80

Cena celkem

[CZK]

1063,61

4 337,50

989,64

32 048,89

8 739,01

18302,66

9 310,08

8 585,43

12 950,08

1963,10

1 864,80

121,97



PČ

22

23

26‘

28

29,

31

32

33

‘34

35

36

337

38

39‘

Typ Kód

K 185802113

M 251911550

K 185804RP4

2 - Zakládání

K 212752213

K ‘271532RP23

K 271532RP5

K 7273313511

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

K ,637211RP1

K ‘637311RP

Popis MJ

Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v

rovmě a svahu do 1:5

"vydatnost 100 g/m2" 84'O,1'0,001

hnojivo průmyslové

"vydatnost 100 g/m2" B4'0,1

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2

"následné ošetřní trávníku" 84,0

kg

m2

Trativod z drenážních trubek plastových

leXibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 3 m

výkop

"drenáž okolo objektu" 67,7+2,95

Drenážní vrstva z hrubého kameniva frakce 16 *

až 32 mm
m3

"kamenivo pro spodni Část vsakovací jímky"

1,05‘1,05‘1

Obsyp drenážní ho portubí z hrubého kameniva i

frakce 16 až 32 mm
,m3

"v položce trativod z drenážních trubek ...je

započítán i obsyp - 0,15m3/rn”

0,5*1,2-(0,012+0,03)“1

(O,558-O,15)'72,77

Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3l

“ vyspádovane dno pod drenáž" 0,11‘(67,7+2,95)

"betonáž bez bednění +3,5%" 7,772'1,035

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm

kladených do písku se zalitím spár MC
m2

"nový okapový chodník kolem objektu "

(18,56+0,48*2+8,96*2+1,5+1,53+9,8*2)'0,5

lUkončení okapoveho chodníku z betonových ,

Vobrubníků stojatých lože beton

"obruba betonových dlaždic" 30,035*1,08

8 — Trubní vedení „

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová

K 894812034

K 894812051

l

K 894812113

K 894812131

K 894812132

K 894812133

K 894812149

K 894812156

K 894812249

97— Ostatní konstrukce a prace-bourání

40 K 919726123

\roura korugovaná bez hrdla světle hloubky 3000 kus

1mm

"vsakovací prostor pro drenážní vedení" 1

Revizní a čistící šachta 2 PP DN 400 poklop

plastový pochůzí (se šrouby)

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN . i l

315/150 pravý a levý přítok

"revizní šachta pro drenáž" 4

Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová

roura korugovana' bez hrdla světle hloubky 1250 kus

mm

Revizní a Čisticí šachta z PP DN 315 šachtová

mm

iroura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 kus *

ReVizní'a čistící šachta z PPVDN 315 šachtová * 1

mm

Příplatek k rourám reviznía čistící šachty z PP

DN 315 za uříznutí šachtové roury

,Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop

plastový pochůzí s rámem

'roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 kus

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP

DN 425 za uříznutí šachtové roury?
US

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci

netkana měrná hmotnost do 500 g/m2
m2
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Množství

0,008

0,008

8,400 \

8,400

84,000

84,000

72,770

70,650

1,103

1,103

29,690

0,558

29,690

8,044

77,772

8,044

30,035‘

30,035

32,438

32,438

1 ,000

1,000

1,0001

4,000

4,000

1,000

2,000

1,000

4,000

4,000

1,000,

142,244

J.cena [CZK]

3 880,00

18,40

28,00

212,40

1 190,00

1 190,00

1 744,00

495,00

139,00

1 946,00

715,00,

1 760,00

711,00

1 114,00

1 420,00

64,00

560,00

64,00

48,60

Cena celkem

[CZK]

31,04

154,56

2 352,00

66 128,76

15 456,35

1312,57

35 331,10

14 028,74

19 376,21

14 867,33

4 508,88

16 620,00

1 946,00

715,00

7 040,00

711,00

2 228,00

1 420,00

256,00

2 240,00

64,00

6 913,06

6913,06



PČ TYP Kód Popis MJ Množství

ochrana kameniva drenazní vrstvy 128,940

(1 ,2+0,6)'67,7+(1,2i0,6'2)*2,95

"ochrana kameniva ve vsakovací jímce" 6 530

1,3‘1,3+O,8‘0,8+1,05*1,0‘4 '

Součet 135,470

997 - Přesun sutě

41 K 997013111

42 K 3997013501

43 K 997013509

44 K 997013831

45 K 998017001

46 K 721170RP8

47 K 721242116

48; K 721242805

49 K 998721101

50 K 748111RP27

,51‘ K ost1

1meziskladku do 1 km se složením \ ”531

1Ph’platek k odvozu suti a vybouraných hmot na 3

, v 1 ,96
skladku ZKD1 km pres 1 km t 1 87 5

"odvoz na skládku do 15 km "12,531“15 187,965

Poplatek za uložení stavebního směsného t 12 531

odpadu na skládce (skládkovné) '

998 - Přesun hmot

1P“ , .
resun hmot s omezením mechanizace pro t \ 115,639

budovy v do 6 m

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Úprava ležaté dešťové kanalizace “i:“ 1,000

L v V V ' h ' PP ' ‘
apac stresmc splavenin z se zapachovou kus 3,000,

\klapkou a lapacím kosem ,

šDemontáž lapače střešních splavenin kus ‘ 3,000

"demontáž stávajících lapačů splavenin" 3 3,000

Přesun hmot tonažní pro vnitřní kanalizace v t O 005

objektech v do 6 m \ ’

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
" ‘ ' , , v , m.)lll

,Uprava a nove resení hromosvodu ". 1,000

OST - Samostatný rozpočet specialisty

Sanace vlhkého zdiva objektu “if” 1,000

"podrobný rozpočet přiložen k celkovému 1 OOO

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouranych

hmot pro budovy v do 6 m s použitím t 12,531

mechanizace

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo

rozpočtu" 1
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J.cena [CZK]

280,00

232,00

12,10

300,00

352,00

4 000,00

2 180,00

144,50

488,00

12 400,00

438 230,20

Cena celkem

[CZK]

12 449,55

3 508,68

2 907,19

2 274,38

3759,3O

40 704,93

40 704,93

23 375,94

10 975,94

4 000.00

6 540,00

433,50

2,44

12 400,00

12 400,00

438 230,20

438 230,20



Stavba:

Objekt:

JKSO:

Misto:

Objednavatel:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 5

SO 02 — Všeobecné podmínky

803 5

k.ú. Ostrava-Radvanice

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87

Zhotovitel:

KAVIS, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Zpracovatel:

Pospíšil Projekty

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

'Cena s 0PH i W

]Prčšěkťaňí

ngšum a Mais: * .

Objěcíušvaťěi"

\

.DitWDjPQÉPĚ, ,w

0,0021,00% ze

15,00% ze 21 400,00

V CZK

* * "— * ' i gZpréEoT/atél

l

l

i

_ÍRazítýko ň ‘ Daturmipodpjszw

* W * thotovitenl

\

i

i
" Ing. Kamil Viertigroch

Razítko Datum? a podpis:
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CC—CZ:

Datum: 21.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

21 400,00

0,00

21 400,00

0,00

3 21000

24 610,00

21 400,00

Razítko

WRýazítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 5

Objekt: SO 02 - Všeobecné podmínky

Místo: k.ú. Ostrava-Radvanice Datum: 21.03.2018

Objednavatel: Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská SProjektant: lng. Jan Pospíšil
Zhotovitel: KAVIS, spol. s r.o. Zpracovatel: Pospíšil Projekty

Kód — Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
21 400,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
21 400,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ

Náklady z

1 K ‘R-OO1

2 K R-003

3 K R-004

4 K iR—OOS

5 K R-006

6 K ,R»oo7

7 ' K R008

8 . K 1R009

9 K R-O11

10 K R-012

11

16

R-013

R—014

R-O18

iR-022

R-023

‘R-024

Kód

ROZPOČET

Sanace vlhkého zdiva budov bytových domů ul. Kobrova 5

SO 02 - Všeobecné podmínky

k.ú. Ostrava-Radvanice

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská EProjektant:

KAVIS, spol. s r.o.

Popis MJ

rozpočtu

Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M ‘

osazení informační tabule s uvedením názvu

istavby, investora stavby, zhotovitele stavby, kus

uvedenim termínu a realizace stavby, uvedení

kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího) _ \

Zařízení staveniště (přechodně dopravni

značení, zajištění objízdných tras a uzávěr

včetně příslušných povoleni, ZS sociální

objekty, včetně vnitrostaveništniho rozvodu a

inapojení _na media energii,) , kompletní l

Vytyčení inženýrských sítí včetně provedení

průzkumných sond, výšková úprava všech znaků

_lS, šachet, poklopů a ostatních _ _

Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při \

výjezdu ze stavby, zajištění výkopů (zábradlí, kom

zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz pl

komunálních odpadů, záchranných složek, .))

Zajištění zkoušek zhutnění podlozí, kamerove \

,zkoušky, tlakové zkoušky, revize, zkoušky \

šunosnosti zemní pláně, zajištění skládek a * kom

imeziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu pl

a poplatků, zajištění zpětného předání

dotčených ploch jednotlivým majitelům _ ,

Zajištění dokumentace skutečného provedení )

staveb (3xgrafická forma, 1xdigitalni forma dle kom \

požadavků objednatele), veškeré doklady nutne pl

)k vydání kolaudačního souhlasu

kom

pl

kom

*Autorský dozor nad dílenskou dokumentaci , kus

Provedení dílenská dokumentace (vyrobni, „) i kus

Náklady zhotovitele na nutné konzultace se kom

zpracovatelem PD při realizaci stavby _ pl

Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a

lnového stavu, fotodokumentaci průběhu a

realizace stavby po jednotlivých měsících pl

Ochrana stávajících stromů a dřevin po dobu

výstavby - kompletnim provedení dle ; kus

specifikace (kořenová zona bude vyznačená

výraznými koliky délky 2 m a signální páskou)

Náklady na nepředvídatelné skutečnosti — pevná kom

částka
pl \

Závěrečný úklid objektu před předáním stavby

,uživateli do trvalého užívání, čištění oken. kom

iFinální úklid stavby \ pl

Vystěhováni stávajícího zařizení, vybaveni : kom '

,předmětů sklepních prostor a kóji pl

Přesun vybaveni auty do meziskladu ve

vlastnictví investora do vzdálenosti 10 km, V

položce se počítá s přesunem, uskladněnem v km

Jmeziskladě

Zpětný přesun vybaveni po provedení stavby km
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Zpracovatel:

Množství

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1 ,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21.03.2018

Ing. Jan Pospíšil

Pospíšil Projekty

J.cena [CZK]

1 500,00

3 200,00

1 000,00

800,00

1 000,00

1 500,00

1 200,00

1 500,00

1 000,00

600,00

1 200,00

2 000,00

1 300,00

1 600,00

1 000,00

1 000,00

Cena celkem

[CZK]

21 400,00

1 500,00

3 200,00

1 000,00

800,00

1 000,00

1 500,00

1 200,00

1 500,00

1 000,00

600,00

1 200,00

2 000,00

1 300,00

1 600,00

1 000,00

1 000,00



Položkový rozpočet

Předmět: SANACE VLHKÉHO ZDIVA OBJEKTU

Objekt: KOBROVA 5   
Č p Popis Jed Mnoz Jed cena Cena

 

Vodorovná injektáž silan siloxanovým krémem. min. obsah

1 účinné látky 80%, vrty průměru 14 mm, osová vzdálenost max. m2 59,07 2 900,00 171 303,00

120 mm

 

Svislá injektáž (svislé propoje) silan siloxanovym krémem, min.

2 obsah účinné látky 80%, vrty prúměru 14 mm, osová vzdálenost m2 7,48 2 900,00 21 692,00

max, 120 mm

 

 

 

3 Minerální difúzní hydroizolační stěrka - utěsnění roviny vrtu m2 28,05 595,00 16 689,75

4 Odstranění obezdívky — bourání cihelných konstrukcí ve výkOpu m2 127,82 182,00 23 263,24

5 Odstranění vaodní hydroizolace m2 127,82 198.00 25 308.36

 

Celoplošné vyrovnáni MVC maltou s přísadou pro výrobu

sanačních omítek do tl, 3 cm m2 13530 23400 31 66020

 

7 Penetrace asfaltovým penetračním nátěrem m2 135,30 38,60 5 222,58

 

Svislá hydroizolace - celoplošně natavěni SBS modifikovaných

8 asfaltových pásů tl, 4 mm. s výztužnou vložkou z polyesteroveho m2 135,30 412.00 55 743,60

rouna 230 g/m2 (PYE PV 230 S4) - plocha bez přesahu

 

Nopová fólie, nopy 8 mm, 500 g/m2, vč. montáže a montážního

 

 

 

 

     
 

9 „ . , m2 135,30 124,00 16 777,20
prislusenstVi

10 Geotextilie 500 g/m2, vč. montáže a montážního příslušenství m2 135,30 78,00 10 553,40

„ UkoncovaCi lista pro nopovelfolie vysky 10 cm, kotvena po 250 m2 71,17 211'00 15 016,87

mm, vo, montaze a montazniho prlslusenstw

12 Ruční přesun hmot pro sanace t 13,20 1 000,00 13 200,00

13 Naložení, odvoz a uložení suti na skládku, vč. t 33,00 600.00 19 800.00

14 VRN kpl. 1.00 12 000,00 12 000,00

Cena celkem bez DPH 438 230,20

15% DPH
65 734,53
     Cena celkem s 15% DPH 503 964,73
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