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SMLOUVA O DILO &. S 0453/2012/SRDaZpP

Rekonstrukce chodniku podél ul. Capkovy v Ostravé - Radvanicich

Smluvni strany

1. Objednatel: Statutarni méstio Ostrava,
méstsky obvod Radvanice a Bartovice

na adrese; Tésinska 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupensé: ve vécech smluvnich - Mgr. Sarka Tekielov4, starostkou

ve vécech technickyeh - Ing. Véra Raisovd, vedouci odboru stavebniho fadu,
dopravy a Zivoiniho prostiedi

1C: 00845451
DIC: CZ00845451
Bankovni spojeni: Komerén{ banka, a.s.
Cislo Gétu: 19-11622761/0100

ddle jen objednatel

2. Zhotovitel KR OSTRAVA a.s.

Misto podnikini/Sidle:  Slivova 1946/7, 710 00 Ostrava — Slezska Ostrava

Zastoupene: Stefanern Poldkem — pfedsedou piedstavenstva
1C: 258 90 981

DIC: CZ 258 90 981

Bankovn{ spojent: Komeréni banka, a.s.; pobocka Ostrava

Cislo adtu: 19-3238610267/100

zapsan v OR: vedeném u KS v Ostravé, oddil B, viozka 2527

Osoba oprdvnénd pro odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouci) dle ust. § 160 a nasl. zdkona
3. 183/2006 Sb., o tzemnim planovini a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisi:
p- Bohumii Kofalik

Cislo autorizace CKAIT: 1101894

ddle jen zhotovitel
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Zakladni ustanoveni

1. Na zakladé zaddvaciho fzeni v souladu sust. § 6 a § 18 odst. 5 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakizkach, ve znéni pozdgj¥ich predpist, rozhod] objednatel o pfidéleni vefeiné zakdzky, jejimZ
piedmétem je realizace dila , Rekonstrukee chodniku podel ul. Capkovy v Ostravé - Radvanicich®.
Smiuvni strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 zdkona & 513/1991 Sb., obchodntho zikoniku, ve znén{
pozdgj§ich piedpist, dohodly, 7e se rozsah a obsah vzdjemnych prév a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajicich bude Fidit piisluinymi ustanovenimi citovancho zikoniku a tenfo zdvazkovy vztah se bude
Ficlit ustanovenim § 536 a nasl. tohoto zéikoniku.

3. Smluvn{ strany prohiaguji, ¥e ddaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy jsou v souladu se skutenost{ v dobé
uzavieni této smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udajii ozndmi bez prodleni
druhé smluvni strané.

4. Obé strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouve jsou k tomuto dkonu opravnény.

b2

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpiisobily k zajifiéni predmeétu smlouvy.

1L
Predmeét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dilo ,Rekonstrukce chodniku podél ul. Capkovy
v Ostravé - Radvanicich® za podminek uvedenych v projektové dokumentaci zhotovené spolegnosti
UDIMO, spol. sr.0., Sokolskd ti. 8, 702 00 Ostrava, IC 44740069 v dervenci 2012 a podminek
stanovenych v soullasu s provedenim ohidené stavby vydanym odborem stavebniho radu, dopravy
a Zivotnihe prostiedi, Utadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice, statutdrni mssto Ostrava
pod. &. j. RaB/05496/12 ze dne 21.8.2012 a v zadivaci dokumentaci.

2. Doddvkou stavby se rozumi tplné a standardni provedeni viech stavebnich a montdZnich praci,
spojenych s pinén{ predmétu smiouvy a nezbytnych pro uvedent pfedmét smiouvy do UZivani.
3. Souddsti plnéni pfedmétu smiouvy je rovnéZ zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby

ve tiech vyhotovenich v pisemné formé v jednom vyhotevenf v digitdini formé (ve formatu PDF).

4. Predmét smiouvy miZe byt roz§iien o prace a &innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych zmén oproti
zaddni, vyhradné viak na zikladé souhlasného stanoviska mebo poZadavku objednatele (viceprace)
a v souladu se zikonem o vefejnych zakdzkach. Zhotovitel se tyto prace a Cinnosti Zavazuje realizovat.
Piedmétné viceprice milze zhotovite] zadit providdét pouze na zdkladé vzdjernné odsouhlasencho
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje predmét smiouvy prevzit zpisobem v souladu s lankem X1
této smlouvy a zaplatit za provedeni pfedmétu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou
o dilo a za podminek dile toute smlouvou stanovenych.

6. “Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jméners, na sviij ndkiad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo vsouladu s dekumentaci pro provedeni stavby,
je oprivadn si zvolit zhotovitel, Véci potiebné k provedent dila je povinen opatfit zhotovitel.

7. Dokumentace pro provedeni stavby nenabrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v priib&hu
realizace dila nutnost zpracovani vyrobn{ dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své niklady.

8. Smluvni strany prohladuji, #e predmét smlouvy nenf plodnim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvdZeni viech moZnych diisledka.

V.
Misto plnéni

Mistem plnéni je ulice Capkova, bliZe je misto plnéni vymezeno v projektové dokumentaci pledmétné

ke &
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stavby.

V.
Cena dila

1. Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna. nejvyde
piipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smlouve déle stanoveno jinak.

Cena za dilo bez DPH: 1 587 269,74 K¢
DPH 20% 31745395 K&
Celkem vietné DPH: 1904723,69 K¢

2. Tato smluvni pevnd cena zahrmuje veSkerd profesné piedpoklidané naklady zhotovitele nutné
k provedeni celého difa v rozsahu &l JIL  (Predmét smlouvy) v kvalité a druhu urlenych materidld,
konstruk&nich systémil a parametrd specifikovanych zhotoviteli predanou dokumentaci.

3. Souddst{ sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jin€ poplatky nezbytng pro rfadné

a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

4. Nedilnou souddsti této smlouvy je poloZkovy rozpodet stavby vé. rekapitulace celkovych ndkladi
stavbhy.

5. Ke zméné ceny dle &L V., bodu 1. miiZe dojit pouze na zékladé pisemného dodatku k téic smiouve
odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zdstupei obou smluvnich stran v pripadé, Ze dojde
k roziiteni pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. Il nebo v pifpadé, Ze dojde ke zméné zdkonnych
piedpist tykajicich se pfedmétu dila, s v§jimkou zmény ceny dle bodu 6. tohoto Elanku.

6. Pro Géely stanoveni ceny poZadovanych vicepraci ¢ ménépraci, které budou feSeny formou dodatku
k této smiouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto viceprace &1 ménéprace oceriovat
v sowladu s ocengnim poloZek v nabidkovém rozpodtu. Pokud v tomio nabidkovém rozpodtu nejsou
odpovidajici poloZky ocenény, zhotovitel tyto poloZky ocenf pro dany rozsah praci zvI1ast dle platného
ceniku URS sniZeng o 7%.

7. Swluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zmeng zikonné
sazby DPH stanovené pro piislugné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamZiku nabyti
éinnosti zménéné sazby DPH povinen Gétovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH.
O této skutednosti neni nuiné uzavirat dodatek k této smiouve.

§. Zhotovite] odpovidd za tplnost specifikace praci pii ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté projektové
dokumentace & jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu smiouvy.

9. Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dané z piidané hednoty je stanovena v souladu s platnym: pravnimi

piedpisy.

Vi.
Termin pinéni

Price na realizaci predmétu smlouvy budou zapo€aty nejpozdéji v mésici zaif 2012,

Zhotovitel se zavazuje ukoncit dilo v terminu do 31.10.2012

Nedilnou souddsti této smlouvy je véeny a casovy harmonogram.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a preddnim objednateli bez vad
a nedodélki, O pieddni a pfevzetf dila jsou zhotovitel 1 objednatel povinni sepsat zapis, v jehoZ zivéru
objednatel prohldsi, zda dilo pfejimé nebo nepiejimd, a pokud ne, z jakych divodi. Drobné vady
popiipadé nedodélky nebrdnici uZivini a postupu dalSich praci nebudou divodem nepfevzeti dija
a uplatnéni sankci, v pfeddvacim protokole vSak musi byt stanoven termin jejich odstranéni. O tom,
7e drobné vady pripadné nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem
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i
a zhotovitelem rovné? sepsin zdpis. Faktura za thradu smluvn{ ceny viak bude vystavena
a% po odstranéni viech pifpadnych vad a nedodglki.

5.V piipadé, %e zhotovitel bude s provddénim praci ve ziejmém prodient, které by ohroZovalo plynulost
vystavby, nebo kone&ny termin dokondeni, vyzve jej objednatel ¥ zintenzivnéni prac a zdpisem
do stavebniho deniku stanovi zhotovitel lhitu k vyrovnéni skluzu.

VI
Vliastnictvi

1. Viasmikem zhotovovaného dila, zaizen! stavenidg, véemnd pouZivanych strojii, mechanismi a dalSich
véci potiebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, kiery nese nebezpedi Skody na téchto vecech,
a to aZ do okamZiku pfedani stavby.

Veidkeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zhstavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
7a né zodpovidi od okamZiku jejich prevzeil jako skladovatel a je povinen je vritit objednateli
po spinénf svého zdvazku.

o

VI
Platebni podminky

1. Zalohy na plathy nejsou sjedndny.

Podkladem pro thradu smluvai ceny dila je vyiétovini nazvané faktura (ddle jen ,faktura™), kterd bude

mit néleFitosti dafiového dokladu dle zdkona &. 235/2004 Sb., 0 DPH, ve zngni pozd€jiich predpist.

3 Faktara musi kromé ndleZitost{ stanovenych plamymi prévnimi pfedpisy pro datiovy doklad
die ust. § 28 citovaného zdkona obsahovat 1 tyto tdaje:

a) Cisio a datum vystaveni faktury,

b) ndzev stavby ,,Rekonstrukce chodniku podél ul. Capkovy v Ostravé - Radvanicich®

¢) &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni.

d) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci (nestaci odkaz na Cislo smlouvy),

e) oznadeni banky a &islo Qétu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) Ihita splatnosti faktury,

g) soupis provedenych praci vietné zji§fovactho protokolu rovnéz v elektronické podobé ve formatu
xls,

h) oznadeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetng jejtho podpisu a kontaktniho telefonu,

i) I a DIC objednatele a zhotovitele, jejich piesné ndzvy a sidlo,

i) ostatnf ndleZitosti die daiovych piedpist.

4. Zhotovitel bude objednateli fakturovat provedené price jednou koneénou fakturou na zikladé
objednatelem odsouhlaseného seupisit praci podle jednotlivych Casti pabidkovych rozpoétli. Splatnost
datiového dokladu (faktury) bude 30 dnf ode dne vystaveni dokladil objednateli. Fakturace bude
a7 do vyie 90% ceny dila, zbyvajicich 10% bude uvolnéno po dokonéeni a preddni pfedmétu plnéni
objednateli na zdkladé podepsdni pieddvaciho protokelu difa a po odstranéni viech vad a nedodélka.

5. Lhita splatnosti faktary ini 30 dnf ode dne jejiho dorutent objednateli.

6. Nebude-ii faktura obsahovat néklerou povinnou nebo dohodnutou ndleZitost, bude chiybné vyGétovina
cena, DPH nebe bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel opravaén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vrétit druhé smluvnf strané k provedeni opravy. Ve vricend faktuie vyznadi divvod vriceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury plestdvd hézet

wow s

ptivodni thiita spiatnosti. Celd lhita splatnosti b&% opél ode dne doruceni nové vyhotovené faktury

[

objednateli.
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7. Objednate} je platcers DPH a piijatd plnéni pouZije vyhradneé (tj. 100%) pro acely souvisejici s vikonem
vefeiné spravy, kdy nevystupuje jako osoba povinnd k dani.

8. Objednatel je oprivnén pieruit plnénf smlouvy s ohledem na svou finanéni situaci. O této skute¢nosti
bude zhotovitel neprodlené po zji§iéni informovan a bude dohodmut daldi postup plnéni smluvnich
zivazk( véené nutnych dprav smiuvnich vziahi. ‘

9. Objednate]l je oprdvnén provadét kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnostf. Zhotovitel je povinen
opravnénym zastupcim objedunatele provedeni kontroly umoiznit.

10. Dorudeni faktury se provede oschné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako doporucené psani
prostiednictvim posty.

11. Povinnost zaplatit je splnéna doem odepséani piisluiné éastky z iétu objednatele.

IX.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze celkovy souhn vlastnosti provedeného dila bude ddvat schopnost
uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpeénost, pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodarnost pii dodrZeni zdsad ochrany Zivotniho prostiedi. Ty budou odpovidat platné pravni dpravé,
Seskym technickym normdm, zaddvaci dokumentaci, piedane projektové dekumentaci citované v &l IIL
odst. 1 této smlouvy a této smlouvé. Ktonmu se zhotovitel zavazuje pouZit vyhradné materialy
a konstrukce, vyhovujief poZadavkim kladenym na jakost a majici prohldSeni ¢ shodé die zdkona
&.22/1997 Sb., o technickych poZadaveich na vyrobky a o zméné a dopinénf nékterych zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpisi.
Zhotovitel je povinen postupovat pfi providéni dila vsouladu splathymi pravnimi piedpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvidlenych technologickych postupth stanovenych platnymu Ceskynu
technickymi normami a bezpeénostnimi predpisy. v souladu se soucasnym standardemn u pouZivanych
technologii a postupll pro tento typ stavebnich praci tak, aby dodrze!l smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni
kvality viech praci & doddvek sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitel. Zjisténé
vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3. Vpiipadd, Ze bude nutno peuZit postupy a materidly, které nebudou uvedeny v dokumentaci
pro provedenf stavby, lze pouZzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnym
geskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti dokumentaci pro provedeni stavby musi byt
piedem cdsouhlaseny objednateiem.

4. Jakost doddvanych materidlt a konstruke! bude dokladovina predepsanym zpGsobem pit kontrolnich
prohlidkach a pii predani a prevzeti dila nebo jeho &dsti.

5. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materidlil s karcinogennimi nebo jmymi d¢inky,
které negativné pisobi na lidské zdravi. V piipadd zjiSténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést ndhradu a vymeénu 1jiZ zabudovanych vyrobka a materidlli na své ndklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odbomé provedeni viech zkouSek piedepsanych platnymu ceskymi
technickymi normami, bezpeénostnimi predpisy nebo vyZidanych od prisluSnych kompetentnich
organd.

I_\}

X.
Stavenisté

I. Objednatel predd zhotoviteli staveniSté. Zdpis o pfedan{ stavenidté se stane dnem jeho podepsdni
nedilnou souddsti stavebniho deniku. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci.

2. Pripreddni staveni§té zhotovitel predloZi objednateli a objednatel pfedloZi zhotavitell posouzeni rizik
dle ust. § 101 a ndsl. zdkonu ¢&. 262/2006 Sb., zikonik price, ve znéni pozdéjSich predpist. Zaznam
o piedlozeni bude proveden formou zdpisu ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel hradi el. energii, vodng, stoéné a dalSi odebrand média. Zhotovitel zabezpecl na své naklady
méfeni jejich odbéru.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit staveniSté do 10 pracovnich dnl od pievzeti dila objednatelen.

5. Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi viech oscb v prostoru stavenidté, dodrZovani
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bezpegnostnich, hygienickych a poZdrnich predpisii, véetné prostoril zafizeni staveniSté, bezpecnostt
silni¢niho provozu v prostoru staveniSte.

6. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

7. Zhotovitel se zavazuje udrfovat na pevzatém staveni§ti pofidek a &istotu, na sviij naklad odstranovat
odpacy a nedistoty vznikié jeho &innosti, a to v souladu ¢ piislusnymi piedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadi.

Xl.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o viech pracich a &innostech providénych v souvislosti s realizaci dffa, vést
stavebni denik jiZ ode dne prevzed stavenisté. V prab&hu pracovni doby musi byt stavebni denik trvaie
dostupny na stavbe.

Stavebni denik mus{ obsahovat nileZitosti a zpiisob vedeni dle piilohy & 5 kvyhlasce

&.499/2006 Shb., o dokumentaci staveb, a to zejména:

a) zdkladnf list suvedenim nizvu a sidla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedouctho,

technického dozoru objednatele a pifpadné zmény téchto Gdaji,

b) zékladnf ddaje o stavbg v souladu s realizaén{ projektovou dokumentaci stavby,

¢) seznam dokiadi a rednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatkd, pfipadné zmeén,

¢) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a dopinéni.

Dennf zdznamy o provadénych pracich se do denfku zapisuji Sitelné, zdsadng v den, kdy byly tyto price

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Zdpisy v deniku nesmi byt

piepisovény, neditelné krtdny a z denfku nesmi byt vytrhovany prvn{ stdnky s origindlnim textem.

Kazdy zdpis musi byt podepsén stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zdstupcem.

4. Do stavebnfho denfku budou zapsdny viechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jednd
se zejména o:

a) dasovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouZitych materidli a technologii,

¢) zdhivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti realizagn{ dokumentaci
stavby, dal3i Gdaje, které souvisi s hospoddrnost{ a bezpetnosti prace,

d) stanoven{ termint k odstranéni zji§ténych zévad, vad a nedodé@Ik.

5. Zépisy do denfku mohou providét technick§ a autorsky dezor objednatele, ziocnénl z&stupel
objednatele a zhotovitele a ddie organy stitniho dozoru nebo jing pifsluSné orgény statni Spravy.

6. Zmocnény zdstupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznami v denfku a stvrzovat je svym
podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést plipominky vidy
do 3 pracovnich dni, jinak se predpoklédda souhlasné stanovisko. Zhotovite! se viak zavazuje jeste pied
uplynutim této Thiity prokazateiné vyzvat zmocendného zdstupee objednatele k provedent pripominek.

7.V piipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zépisu od zmocnénych zastupch objednatele,
je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnd pifipojit k zdznamu své pisemné stanovisko,
jinak se md za to, Ze s obsahem tohoto ziznamu souhlasi.

8. Provadéni pravidelnych dennfch zéznamd ve stavebnim deniku  kondf dnem  pleddni
a pevzet dila objednatelem bez vad a nedodelki.

9. Zhotovitel bude odevzdévat zmocnénému zdstupci ohjednatele prvy pripis dennich zdznamu
ze stavebniho denfku pfi provadéné kontrelnf Cinnosti.

10. Zipisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah €to smlouvy.

b

fad

XII.
Provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dflo svym jménem, na vlastni ndklady a nebezpeti a na vlastni

zodpoveédnost.
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2. Zhotovitel zajisti piipadnou aktualizaci vyjadieni spravel inZenyrskych siti, vytyeeni inZenyrskych siti
podle podminek jejich spriavet a to pfed zahdjenim praci na stavenisti. Zhotovitel v souladu
s pifsludnym vyjddienim ozndmi spravetm siti a zdstupcl objednatele prdci v ochranném pismu
&1 kifZeni t&chto sitf ke kontrole pribéhu praci a pfevzeti pied zpétnym zisypem.

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvidSini zpisebilost nebo poveleni podle pfislusnych
piedpisli osobami, které tuto podminku sphiuji.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavebni price, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pred
po¥kozenim a krideZemi az do pieddni dila nebe jeho ¢asti k uZivani objednateli, a to na vlastni naklady.

5. Zhotovitel prokazateiné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni dny predem
k provéreni kvality praci, jeZ budou dal¥im postupem pii zhotovovini dila zakryty. V pripadé,
e se na tuto vyzvu objednatel bez vaZoych divedi nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat
v provddéni dila po piedchozim pisemném upozornéni objednatele.

6. Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i sprdvce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotdenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjiSténou skuteCnost nechd potvrdit zdpisem
ve stavebnim denfku. Zhotovitel pied jejich zakrytfm zajisti na své ndklady geodetickd zameéfeni,
kterd nejpozdéji pied predanim dila preda objednateli.

7.V piipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebnf stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy, zajisti si takovi
opatfeni, aby na blizkych stdvajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo viivem stavebni
¢innosti ke Skoddm. V opadném pfipadé nese plnou odpovédnost za zplisobeng Skody a tyto Skody
vhradi.

8. Zhotovitel zabezpedi pfistup a pifjezd k jednotlivim nemovitostem, a to véemé pifpadného zdsobovin,
pokud to charakter stavby vyZaduje.

9. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklad osazeni a Gdrzbu provizomiho dopravniho znaleni, vietné
organizace dopravy pe dobu vystavby a uvedeni do plivodnihe stavu.

10. Zhotovitel odpovidd za dodrZend pfedpisti bezpednosti prace a poZarnf ochrany po dobu realizace dila,
zejména zdkona & 133/1985 Sb., o poZimi ochrané, ve znéni pozd&dich piedpisi, vyhldSky
& 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZdmi bezpefnosti a vykonu stitniho pozdrnihc dozoru
a naffzeni viady &. 591/2006 Sb., o bliZ8ich minimélnich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi prici na stavenistich a zdkona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpegnosti
a ochrany zdrav{ pii préci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpefnosti a ochrany zdravi pit
ginnosti nebo poskytovani slufeb mimo pracovadpravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpednosti a ochrany zdravi pfi prdci), ve znéni pozddjSich predpish.

{1. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenavat viechny dohodnuté zmény podle
skuteéného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci
piedd objednateli pii pfedani a pievzeti stavby.

12. Zjisti-li  zhotovitel pfi  provddéni dila skryté prekdzky brénici fadnému  provedeni dila,
je povinen to bez odkladu czndmit objednateli a navrhnout mu dal3t postup.

13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozomit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci.

14. V priibéhu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejmeéné 4x mésiéné. Organizaci
kontrolniho dne zajistuje objednatel. Kontrolntho dne jsou povinni téastnit se povéreni zdstupci obou
smluvnich stran.

15. V priibéhu realizace predmétu smlouvy je zhotovitel povinen pofizovat fotodokumentaci
tak, aby byl patrny postupny vyvoej realizace akce.

16. Zhotovitel je povinen tcastnit se kolaudacniho fizeni.

X,
Predani dila
1. Objednatel dilo pfevezme po jeho fadném dokonceni. Termin piejimaciho fizeni musi byt objednateli

ozndmen alespofi 3 pracovni doy piedem.
2. X piejimce dila je zhotovite] povinen objednateli 3 pracovnf dny predem dorugit nasleduici doklady:

Tésinska 67/281, 716 00 Ostrava IC: 00845451 DIC: CZ 00845451 '
7/12  www.radvanice.ostrava.cz Cisio détur 19-11622761/0100 RADVANICE
A BARTOVICE



méstsky obvod Radvanice a Barlovice SMLOUVA

e

X - n r o
iy Statutarni mésto Ostrava
o

v
e

a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim viech zmén podle skutecného stavu
provedenych praci autorizovand zhotovitelem a autorskym dozorem v listinné formé a v jednom
vyhotoveni v digitalni formé (ve formétu PDF)

b) zdpisy o provedeni praci a konstrukef zakrytych v pribéhu provadeni dila,

¢) atesty pouZitych materidld (prikazné zkousky) a vysledky provedenych | kontrolnich zkousek™,
jakoZ i zdruéni listy, revizni zpravy apod.,

d) stavebni denik,

e) CD fotodokumentace pribéhu stavby

O preddnt dila bude sepsdn zépis, ktery sepife zhotovitel a bude obsahovat:

a} oznadeni dila,

b) oznadeni objednatele a zhotovitele dila,

¢) cenu dfla dle smlouvy a fakturovanou cenu v Elenénf cena bez DPH, DPH a cena celken.

d) &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo vieiné ¢fsel a dat uzavient jejich dodatka,

e) termin vyklizeni stavenisté,

) datum ukonceni zaruky na dilo,

o) zahdjeni a dokoncenf praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) soupis pripadnych drobnych vad a nedodélki s terminem jejich odstranéni

j) prohtageni zhotovitele, Ze dilo pieddvd a objednatele, Ze dito pie; {md,

k) datum a misto sepsini zipisu,

1) jména a podpisy zdstupch cbjednatele a zhotovitele.

4. Zhotovitel soudasné piedd objednateli ve 3 vyhotovenich doklady o rddndm provedenf dila
die technickych nerem a predpisti, provedenych zkoudkdch, certifikdty, revizni zprivy a prohlaSeni
o shodé viech pouZitych materidlt a vyrobkd, doklady o znefkodnéni odpadd vzniklych pii stavebai
¢innosti, kopie zdpisi o provedené kontrole stavu podzemnich inZenyrskych siti pied zdhozem,
potvrzené jejich vlastaiky a sprdvci, pokud tyto zdpisy nejsou ve stavebnim denfku.

5. Souddsti pieddvactho protokolu musi Dbyt i doklady wuvedené v bede 3. tohoto  Cldnku
a zAvEredny vystupni protokol, ve kterém bude prohidSeni zhotovitele o Uplnosti a kompletnost dila.

6. Objednatel se zavazuje pievzit pfedmét smiouvy na zakladé protokelu o predini a pfevzet! predmétu
dila bez vad a nedodélki.

7. Zhotovitel i objednatel jsou oprdvnéni uvést v protokelu cokoli, co budou povaZovat za nutné.
Po podepsani predmétného protokoiu opradvndnymi zdstupei obou smluvnich stran, povazuji se vedkerd
opatfeni a lhity v ndm uvedené za dohodnute, pokud nékterd ze stran neuvede, Ze s uréitymi jeho body
nesouhlasi, Jestlize jsou objednatelem v zdpise vady popsdny nebo uvedeny, jak se projevuji, plati,
¥e tim soudasné poZaduje po zhotoviteli jejich bezplaé odstranéni. Za vady, kieré se projevily
po odevzdani dila, zodpovidd zhotovite! v rozsahu sjednané zaruky.

8.V pifpadé, 7e objednatel f4dné dokondené dilo, které je pfedmétem této smlouvy nepievezme, uvede
v zdpise 1 protokolu oprivnény diivod jeho nepievzet!. Po odstranéni nedostatkd, pro které abjednatel
odmit] predmat smiouvy prevzit, se opakuje piejimaci fizenf v nezbytné nutném rozsahu. 7 opakované
piejimky sepfsf smiuvni strany dodatek k pfedménému Protokolu z predini 2 prevzeti dila, vnémi
objednatel prohidsi, Ze pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou ¢dst od zhotovitele pigjimd.

9. Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejfmacim fizeni na oprivnénosti
& peopravnénosti neptevzeti predmétu smlouvy ve lhdté 5 pracovuich dng od zahdjeni opétovncho
pieddvaciho Fzeni, bude vznikly spor pfeddn k rozhodnuti pifslusnéma soudu. Pravemocné rozhodnuti
soudu je pro obé smiuvni strany zdvazne.

10. Zastupei smiuvnich stran, ke jsou zmocnéni k piejimdnf a pfeddvani pfedmétu smiouvy. budou
uvedeni ve stavebnim deniku.

[WE)

XIV.
Zaruka za dilo
1. Zhotovitel odpovidi za tplnost a funkénost predmétu dila, za jeho kvalitu, klerd bude odpovidat

realizadni dokumentaci stavby, platngm technickym normdm, standardim a podminkdm vyrobed
a dodavateld materidlfi a vyrobki, platmych v Ceské republice v dobé jeho realizace.
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2. Zhotovitel odpovidd za vady, jeZ md difo vdobé pfedini a pievzet, kolaudalal vady
a vady, které se projevi v ziaruéni dobé. Za vady dila, kieré se projevi po zdrucni dobé, odpovidd jen
tehdy, pokud jejich pfi€inou bylo prokazatelng jeho poruSeni povinnosti,

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu zdruku v délce 60 mésicu.

4. Zaruéni doba zaéind plynout ode dne fddného pfeddn{ a prevzeti celého dila a odstranéni v8ech vad
a nedodélki wvedenych v predivacim protokole.

5. Vady zji8téné na provedeném dile v priibéhu zirueni doby, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli, vadu
popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné ozndmeni, md se za to,
7e poZaduje bezplainé odstranéni vady.

6. Zhotovitel, v piipadé zjistén{ vady predmétu smlouvy v ziruéni dobé objednatelem, ma povinnost
zajistit provozuschopnost mista pinéni dle predmétu smlouvy, a to 1 v pifpadé, Ze &dst nebo celek
pfedmétu smlouvy budou z divodu zji§ténych vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo oprave.
Timto zajisténim provozuschopnosti se ma na mysh zajiSténi kvalitativné a kvantitativné stejné dodavky
jako je predmét smlouvy na dobu potiebnou pro edstranéni zjisténych vad.

XV.
Zpusob vyrizeni reklamace zhotovitelem

1. Jestlie se v zarudni dobé vyskytnou vady, ie povinnosti objednatele reklamovat (ozndmit) bezodkladng
tyto vady pisemné u zhotovitele. Jakmile objednatel odefle toto pisemné ozndmeni, mi se za to,
¥e poZaduje bezplainé odstranéni vady. Za platné oznidmeni je povaZovdno 1 jeho zaslini faxem
nebo e-maiiem. V piipadé havédrie postaduje telefonické ozmdmeni vady. Objednatet bude vady difla
oznamovat na:

a) telefon: 596235900

by e-mail: info@krostrava.cz

o} adresu: Slivova 1946/7, 710 00 Ostrava — Slezskd Ostrava

V piipadé zmény vyie uvedenych spojeni je zhotovitel povinen jejich zménu nahlasit objednateli
pisermmé do 3 dnfl po nastalé zméné.

2. Zhotovitel je povinen, a to i vpfipadeé, Ze rekilamaci neuzndvd, nastoupit k odstranéni vady

do 35 pracovnich dnll po jejim ozndmeni a vadu bezplatné odstranit ve 1hfit& 5 pracovnich dnd po jejim

ozndmeni, bude-1i to technicky a technologicky meZné, v opacném piipadé dle dohody smjuviich stran.

V pfipadé havérie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranéni haviarie do 24 hodin po obdrZeni

telefonické vyzvy a havirii bezplatné odstranit do 36 hodin po obdrZeni telefonické vyzvy, bude-li

to technicky a technologicky moZné, v opacném piipadé dle dohody smluvnich stran.

4. 'V pripadg, Ze zhotovitel ve 1hité dle bodu 2. tohoto Eldnku nezahdji odstrafiovan{ vady nebo se dostane
do prodleni s jejim odstranénim, je objednatel oprdvnén reklamované vady odstranit sdm, pfipadné jejich
odstrangni zadat jiné firmé (tfeti osobé), pficemZ povinnost vyplyvajici pro zhotovitele z pfevzaté
zaruky za jakost tim nejsou dotéeny.

Niklady, které vzniknou v souvislosti svadou a jejiim odstranénim, jdou KktiZi zhotovitele
dila. Zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit do 30 dnf ode dne jejich uplatnéni objednatelem.

5. Vedle ndrokt, uvedenych vyse ¢i v obchodnim zékoniku, md objednatel vidy pravo na nibradu Skody,
kiera mu byla zpisobena zaruénf vadou.

6. O kazdé vadé ozndmené objednatelemn provedou smiuvnf strany zapis, v némz uvedou zplisob a terminy
odstranéni vacdy a uvedou prodlouZeni zaruky. Zhotovitel v zdpise uvede, zda svou odpovédnost uzndva.
O odstranéni reklamované vady sepie zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd opravu pievzit.

7. Objednatel je povinen wmoZnit pracovnikim zhotovitele pifstup do prostor, nezbytnych pro odstranéni
vady. Pokud tak objednatel neuéini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady
ani s terminem pro odstranénf vady.

8. ProkdZe-ii se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze [im reklamovand
vada vzaikla nevhodnym uZivanim dila nebo Ze se na ni nevztahuje zdruénf Ihita, je objednatel povinen
yhradit zhotoviteli prokazatelné vynaloZené naklady na odstranén{ vady.

[F8)
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XVI,
Odpovédnost za Skodu
1. Zhotovitel musf byt pojidtén proti §koddm, vzniklym objednateli pii a v souvislosti s provadénim

smluvniho dila, do vyie ceny dila a proti Skoddm, zpisobenym viti tietim osobam. Zhotovitel
je povinen do 3 dnil od podpisu smlouvy predioZit objednateli doklady o uzavieni pojisténi.

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vy&i Skodu, kierd mu vznikia pli realizact a uZivani
dila, jako disledek poruSeni povinnosti a zdvazkG zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud
takovou gkodu zplisobila tietl osoba, podilejici se na plnéni predmdtu smiouvy, a to ve thate 15 dnif ode
dne dorudeni sdéleni o vzniku Skody a Zidosti o jeji ndhradu.

3. Zhotovitel odpovidd po dobu provddéni dila za stav a provoz viech stavebnich objektd

a provoznich souborll a provoz zafizeni staveniSté a rovnéZ odpovidd za prokazatelné Skody, vzniklé
jejich provozovanim.

4, V piipadé, e pii &innosti, provadéné zhotovitelem v disledku poruent povinnost! zhotovitele dojde
ke zpiisobeni prokazatelné Skody objednateli nebo Lietim osobdam 2 tato gkoda nebude kryta pojidténim
ve smyslu odst, 1 tohoto &ldnky, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit vlastnich prostredki.

5. Zhotovitel nese odpovédnost pilivodee viech odpadi, vzniklych pit providéni dila, zavazuje
se nezpiisobovat tnik ropnych, toxickyeh &i jinych Skodlivych latek na stavbe.

XVil.
Sankéni ujednani

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smiuvni sankei v ndsledujicich pripadech:

a} pokud bude zhotovitel v prodleni proti smluvenému terminu dokendeni dila dle ¢ldnku VI odst. 2,
této smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smiuvni sankci ve vyd 5.000,- K¢ za kazdy
1 zapogaty den prodleni,

b) pokud zhotovite! nenastoupf do péti dnd od terminu pfeddni a prevzetf dila k odstranovan{ piipadnych
vad & nedodg&lkt uvedenych v zipise o piedén{ a pievzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smivvni
sankci ve vy§ 5.000- K& za ka¥dy nedodélek &i vadu, na jejichZ odstrafiovdni nenastoupil
ve sjednaném terminu, a za kaZdy den prodient,

¢) pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zdpise o predini a pievzeti dila
v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni sankei ve vysi 5.000,- K& za kazdy nedodélek
& vadu, u nichZ je v prodlent, a za kazdy den prodlent,

d) pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednatell
smluvni sankci ve vy§ 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodlent, a za kazdy den
prodleni,

¢) pokud zhotovitel neodstrani havarijnf vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
sminvaf sankei ve vy¥i 5.000,- K& za kazlou havarijni vadu, u niZ je v prodleni, a za kazdy den
prodient,

f) za nesplnénf terminu vyklizenf staveni§té ve sjednaném terminu se zavazuje zhotovitel zaplatit
objednateli smluvn{ sankei ve vy3i 5.000,- K& za kaZdy den prodien,

g) pokud zhotovitel poruii jiné povinnosti uvedené v télo smlouvé o dilo, je povinen zaplatit objednateli
smluvni sankei ve vy§i 5.000,- K& za kazdy den aZ do dne sjedndni nipravy.

2

Zhotovitel se zavazuje nahradit v plné vy§i sankce spocivajici v neposkytnuti nebo krdceni dotace,
piip. jiné sankee vyplyvajici z porufeni podminek poskytovatele dotace pii realizaci pfedméta plnéni
(nap¥. nedodrzen{ limitnfho terminu uvedeného v ¢l. VI odst. 2. této smlouvy).

3. Vyie uvedenymi smluvnimi sankcemi neni dotéen ndrok objednatele na néhradu Skody.
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4, V piipadé prodieni s platbou faktury die ¢l VI, odst. 5 vhradi objednatel zhotovitell smluvni sankci
ve vy81 0,1 % z dluZné astky za kazdy den prodleni.

5. Smluvni strany prohladyjf, Ze siednand vyde smluvnich sankef je pfiméiend vyznamu zajisiéné pravnf
povinnosti.

6. Smiuvni sankce bude uhrazena na zikladé faktury vystavené piislugnou smiuvni stranou. Splatnost této

faktury je 60 dnf od jejiho dorudent pifslugné smluvni strang.

XVIiL

Zaveéreéna ustanoveni

W

(o]

Dolozka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni
peozdéjsich predpisi:

K uzavieni éto smlouvy o dilo ma objednatel udélen souhlas rady méstského obvodu usnesenim
8. 700%142/12  ze dne 26. zaii 2012, kterym bvlo rozhednuto o zaddni vefejné zakdzky malého rozsahu
dle & 12, odstavec 3 zdkona & 137/2006 Sb., o verejnych zakdzkach, v platném znéni a uzavieni
smlouvy o diio na provedeni Rekonstrukee chodniku podél ul. Ca‘p,kp'v.y v Ostravé — Radvanicich
se zhotovitelem KR OSTRAVA as., se sidlem Slivova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezskd Ostrava,
1C 258 92 981. o

Tato smiouva nabyva Géinnosti dnem uzavient.

Zménit nebo deplait tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dedatki, které budou
vzestupné &isloviny, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsiny opravnénymi zéstupci
sraluviich stran.

Objednatel miZe smlouvy vypovédét pisermnou vypovédi s jednomesicni vipovédni lhiitou, kierd zacind
béZet dnem dorudent druhé smluvnf strané.

V piipadé zdniku zdvazku pred Fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli
nedokondené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou souédsti dila a uhradit piipadné vzniklou Skodu.
Objednatel je povinen ubradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly soucdsti dila. Smluvni
strany uzaviou dohodu, ve kterd upravi vzajemna prava a povinnosii.

Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit svd préva a povinnosti plynouct ze smlouvy et
osobé.

Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane nedinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteéného odkladu nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadnd neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nemd za ndsledek neplatnost
ostatnich ustancveni.

Osoby podepisujicf tuto smlouva svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych oprivnén.
Zhotovitel se zavazuje Gasinit se na zdkladé pozvdnky objednatele viech jednani tykajicich
se pledmeéného dila.

. Pisemmostl se povaZuji za dorudené i v piipadé, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne i jinak

znemoZni.
Smluvni strany shodné prohladuii, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem: piecetly a Ze byla uzaviena

po vzdjemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile urgité, vaZné a srozumitelng, nikoliv

v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi

podpisy.
Ve, co bylo dehodnuto pred uzavienim smlouvy, je pravng irelevantni a mezi smluvnimi stranami platf

jen to, co je dohodnuto v (€to pisemné smiouve.

. Smiouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravaénymi zdstupcei

smluvnich stran, pri¢em? objednatel obdrzi &tyfi a zhotovite] jedno vyhotoveni.

I L s,

Té&inskd 87/281, 716 00 Ostrava iC: 00845451 DIC: CZ 00845451 :
RADVANICE

11712 www,

radvanice.ostrava.cz Gislo Gétu: 19-11622761/0100
A BARTOVICE
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i = Fcgl Statutarni mésto Ostrava
LL»% | méstsky obvod Radvanice a Bartovice SMLOUVA

14. Nedilou souddsti smleuvy jsou piflohy:
Pi{loha €. 1 - asovy harmonogram
Piiloha &. 2 - poloZkovy rozpodet vé. rekapitulace nikladu

V Ostravé dne = B -ifl-

| ; KR 2STRAVA as.
(/ Q;L{Lé(ga Y946/7, 710 00 Slazsks Ostrava
[ / \/{i’ // 25890981« ¢ (225850981

@7 /N/ .....

Mﬁr Sdrka Tekielovd Stef‘m Pelak
starostka piedseda predstavenstva spolecnosti KR Ostrava a.s.
Tesinskd 87/281, 716 00 Ostrava 1&: 00845451 DIG: CZ 00845451
12/12 www.radvanice.ostrava.cz Cislo ugtu: 19-11622761/0100 RADVANICE
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SLEPY ROZPOCET

JK8O

Nézev o SKP

U Sinska - Rokycant Mérna jednotka

Nazev stavby Pocet jednotek

tav. tipravy chodniku Capkovy 1d Naklady na m.|. 0

UDIMO s.r.o. Sokolska tf.g 7 STRAVA Typ rozpoétu
Zpracovatel projekty  {UDIMO s.r.0. Sckolska tF.8 702 00 OSTRAVA
Cbjednatel Statut. mésto Ostrava, UMOb Radvanice a Bartovice
Dodavate! Zakazkové Cislo
Razpoftoval Podet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkemn 1 234 881{ZtiZzené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0{Oborova pfirdzka 0
RIM prace celkem 25 000]Presun stavebnich kapacit 0
NIM dodavky celkem O|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 1 259 881|Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS olkompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 1 259 881§Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost naklady+HZS 1 259 881]Ostatni naklady celkem 0

Datum : Datum : ] Q"\\ Datum :
Podpis : Podpis: M«”C/(‘//Zj// }, Podpis:
Ao

KR OSTRAVA ap.
Slivova 1946/7, 710 00 Slezskd Ostrava
1IEO: 25890981 DIC: C725890981

[£3]

Zakiad pro DPH 20.0(% 1259 881 KE
DPH 20,0(% 251 876 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ke

DPH 0,0/% 0 Ke

Foznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1






Stavba :
Objekt ;

2071 Stav. apravy chodniku podéf ul.Capkovy v O - Rady
01 Usek Tésinska - Rokycanova

Rozpocet :
Stavebni ¢ast

128/2012

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

MB2

Zemn! prace

Povrchové Upravy terénu

Komunikace
Trubni veden|

Doplfujici prace na komunikaci

Bourani konstrukei

Staveni&tni pfesun hmot

MontéZ zaf.pro

obs

JE

92 388
27123
494 202
5754

313 439
244 478
57 499
luhu dopravy 0

G
0
0
G
0
g
a

coooc oo o of

Eo) Jem R e B e T on TN o L on i e i ow ] &

akia ¢
Ztizené vyrobni podminky 1234 881 0
Oborova pfiraZzka 1 234 881 0
Presun stavebnich kapacit 1 234 BBt 0
Mimostavenistni doprava 1234 881 0
Zafizeni stavenisté 1259 881 0
Provoz investora 1 259 881 0
Kompletagni &nnost (ICD) 1 259 881 0
Rezerva rozpoCtu 1259 881 4

Zpracovéano pregramem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 2







Slepy rozpocet

Stavba : 2071 Stav. tipravy chodniku podél ul.Capkovy v O - R} Rozpocet: 128/2012

Objekt : 01 Usek T&Sinska - Rokycanova Stavebni tast
P& | Cislo polozky: celkem (K&)
Dil; |1 Zemni prace
1 [131201102R00 |Hioubeni nezapazenych jam v hor.3 do 1000 m3 1 m3 116,14 150100! 17 421,45

Wkoppronovy T
chodnik:0,08°(167+1,8+3.71,5+4,7°0.5+1*1 7+8341,8+1,1*1,3+13'0,5

) 42,08
0,09°(78"1 841,11, 1+66°1,8+0,771,3+2071 8+0870,9+13°09) | 27.90]
problaubeni pro viszdy pro nakiadni vozidia 0, 131 8(61528) | 3%
;;r_c;ﬁlmubeni pro vj"éiéy;—pro N N
vozidla:0,0871 87(4,6+4+4 254444 504) e e 585
proliloubeni pro siiniént

obruby:0,1*0,4*(167+83+75+66+20+674+5"2+4"2+ 10} 18,88

rozsifeni pro chodnikove
obruby:0,00*0,5*(167+1,5*2+0,5*2+1*2+83+1,3"2+0,5"2+75+1,1"2+66

) e 181
0.00°0 B 200 Ay T 1.47]
2 |131201109R00 |Priplatek za lepivast - hloubeni nezap.jamvhor.3 [.ma | 807 22,50 1306,61
116,143*0,5 58,07
3 |162601102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m m3 116,14 180,00 20 905,74
171201201RT1 |UloZeni sypaniny na skiddku véetné poplatku za skladku m3 116,14 316,00 36 701,19
5 [181101102R00 |Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutn&nim m2 777.54 11,00 8 552,94
nowy chodnik ve, T
viezdu18771.8+3.771 544, 70, 57171 78I BT 1L 3HIF0S L. 467,59
75%1,8+1,171,1+86*1 8+0,7%1,3+29"1,8+0,8*0,9+1,3*0,9 310,01
§ |t Vyty€eni inZenyrskych siti | saubor 1,00 7 500,00 7 500,00
Celkem za |1 Zemniprdce . . . ' e 92 387,83
Dit: |18 Povrchové tpravy terénu
7 |1804021T1R00 |Zalozeni trévniku parkového vysevem v roving [ omz [ 1as04] 15,90] 2 353,84
kolem

chodniku:0,3*(5*6+167+83+75+66+2G+1 52+0,5%2+1%2+1,32+0 5°2
G ) e

u obnovy krytu U boénich ulic po vozovee: 8

8 [181201101R00 {Uprava plang v nasypech v hor. 1-4, bez zhutnén| m2 520 769,81

g [181301101R00 [Rozprostient ornice, rovina, t. do 10 cm do 500m2 m2 29,30 B 675,14
148,04%2

10 [00572420 Smés travni parkova I kg 120,00’ 457 44
148,04*0,025*1,03

11 |18 Doddavka substratu vé. dopravy l 3 950,00[ 7 242,80
148,04*0,05%1,03

12 |18 Deoddavka ornice v&. dopravy l m3 500,00| 7 624,05

148,04*0,1%1,03

 [Celkem za |18 Povrchoveé Upravy teré 2712317
Dil: |5 Komunikace
13 |564851111R00 |Podklad ze Sterkodrti po zhutnéni toustky 15em [Lm2 | . 701,31 130,00{ 91 170,30
novy chodnik bez
viezd 16771 8+3,7°1,5+4 770,541 7483 BT, 3418°05 . 467,53
7501841 1T 148671 840,771, 34207 6408709413709 ). 310.01)
B e NSO I 30,80
BABrAcA 2B Ava Bray T 45,83
14 1564261111R00 {Padklad ??_é_térf(ﬁc[rfi_?o zhutnépi_tl_o_tfé_t_‘k_! 2_0 cm l m2 45,63 191 100[ 871533
djezdy pro osobni vozidia 1 846144 2544 5ray | 4563
15 564871111R00 |Podkiad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 25cm |..m2 | 3080 233,50} 714510
vjezdy pro nakiadni vozidla:1 18*(6+5+6) 30,60

16 [573231111R00 Postfik Zivitny spojovaci z emuize 0,5-0,7 kg/m2 PS-EP l

madifikovany z kationaktivhi emulze mz2 306,00 15,00 4 590,0G

Zpracovanc programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 3







Slepy rozpocet

Stavba 2071 Stav. tpravy chodniku podél ul.Capkovy v O - Rl Rozpodet: 128/2012
Objekt : 01 Usek Tésinska - Rokycanova Stavebni ¢ast

- Cislo poloZky.

5,00

obnova krytu 4 bodnich ulic:9*4,5+10%1,8+9*3,5+974 128,00

17 |577112114R00 Beton_&_lﬁ._rf\_q(_)_:fjj—_ E/}ﬁ%_l},-[rfc_)c‘ji_ﬁk. do 3 m, 5em [mg 306,00 280,001 85 680,00
olcal stavajiel vozouky0,andso | 180.00)
obnova krytu U bognich ulic:9%4,5+10%1,8+9*3,5+9°4 126,00

18 |596215020R00 [Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm l m2 701,31 200,00[ 140 262,00
novy ehodnik bez T
viezd:16771,8+3 771,5+4,7°0,5+ 171, 748371 8+1,171 3+1370,5
7571841171 146671,8+0,771,3+29°1,8+0,870,9+ 1,300 .

TBMBHEAE) e
-1,8(4 6+4+4, 25+4+4 5+4)

19 |596215028R00 |[Pfiplatek za vice barev dlaZby tl. 6 cm, do drté 20,1 ol 627,02
siepecl;é-r.éli-e-fh—i ---------------------------------------
dlazba:0,4*{16,7+7 4+5,0+5 6+2,5"2+5 8+5,8+5 5+2 572+2 5%2+5,4+2,

542} 31,24

20 |596215040R00 |Kladeni zamkové dlazby tl emdodeti dcm [..m2 76,23 215,00] 16 389,45
wjezdy pro_osobn vozidla: | A8 AR A5 1T 4583
viezdy pro nakladni vozidia:1,8*(6+5+6) 30,60

21 |5 Priplatek za umslou specialni vedici linii pfed &.p.321
{wivofenf podéinjch diazeki e M2 520, 750,00 3 900,00
0,413 5,20

22 [592 Zémkova dlazba tl. 60mm Seda napf. Loket l m2 703,57 147,00| 103 425,30
TS | 983
0,4%(16,7+7,4+5,0+5,6+2 52+5 8+5,8+5,5+2 5*2+2 572+5,4+2 5*2)1,

05 -32,80

23 {592 Zamkova dlazba fl. 80mm Seda napf. Loket | m2 80,04 199,00] 15 928 76
vjezdy pro osobnl vozidia i 874 6+4r4 2545405 | 4791
vjezdy pro nakladni vozidla:1,8%(8+5+6)*1,05 R _-3233

24 |592 Zamkoua dlazba tl 60mm Servend slepeckd napr Loket | | m2 32,80 499,00] 16 368,20
s:iepecka' eliefnt T
dlazba:0,4*{(16,7+7,4+5,9+5,6+2 §2+5 8+5 B+5H,5+2,5%2+2 572+85 4+2,
5*2y*1,05
5 Komunikace 494 201,87
Trubni vedeni
Vyskova dprava vstupu na patrubi | kus | 950 50 5 754,60

8 Trubni veden

754,00

Dil; |91

DoplAujici prace na komunikaci

Zpracovanc programem BUILDpower, © RTS, a.s.

26 |457621412R00 |[Tésnéni z asfaltobet. prava spar zalivkou 2 kg/m 1 m 502,00 52,70| 26 455 40
okraj stavajici vozovky:450 450,00
napojeni boénich ulic:674+5"2+4"2+10 52,00

27 1915121112000 [Vodic Sara -250 reflex bila barva plast ] m 450,00 13,39| 6 210,00
V4:450 450,00

28 |916261111RT1 [Osazeni obruby z kostek drobnych, s boéni apérou véetné
koste_k drobnf{c_:ljj_(?_cm, loZe C20/25 XF3 m 495 60 133,00 65 914,80
podél komunikace a napojeni boénich
ulic:{167+83+75+86+425+6"4+5* 244 2+10)%1,05 495,80

29 |816561111RT4 jOsazeni zahon.obrubniku do loZze C16/20XF1 s opérou
véetné obrubniku ABO 106/5/25 m 458,64 140,00 64 209,60
podél
chodniku:(167+83+75+66+29+1,5"2+0 572+1°2+1,3"2+0,5"2+1,1*2+0,
7*2+0,8%4)*1,05 158,64

30 {917862111RT8 |Osazen stojat. obrub. bet. s opérou,loZe C20/25 vietné
obrubniku ABO 1 - 15 100/15/30 m 485,60 195,00 96 642,00
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Slepy rozpocet

Stavba : 2071 Stav. upravy chodniku podél ul.Capkovy v O - Rl RozpoZet: 128/2012
Objekt : 01 Usek Tésinska - Rokycanova Stavebni &ast
Cislo polozky: 42 cena /Md | celkem (K&
podél komunikace a napOJem boénich
ulic:(167+83+75+86+29+6*4+5"2+4*2+10)*1,05 445,60
31 |918101111R00 |[LoZe pod chribniky nebo obruby dlaZeb C 30/37 XF3 [ ma 13,81 2 825,00| 39 007,60
silnicni obrubar(167+83+75+66+20+674+ 87204724 107°0,1°0.2  f 5,44
chodnikova
chruba:(167+83+75+66+28+1,5%2+0,5*2+1%2+1,3%2+0,5%2+1,172+0,7%
2+0,8%4)0,1*0,1
32 |94 Zkoudky prilkazni, kontroini, pfejimaci | soubor 15 000.00 15 000,00
‘Celkem za - |91 Doplriujici prace na kemunikaci: : b 31343940
Dil: {96 Bourani konstrukci
33 |113107143R0C |Odstrangnl krytu pl.do 200 m2, Zivice t, 15 cm [ m2 8,00 256,00| 2 048,00
kompletn! odstranéni vozovky u boénich ulic {posunuti obrub):8 8,00
34 [113107242R00 |[Odstranéni krytu nad 200 m2, Ziviéného t.8 cm m2 777,54 36,80| 2861347
adstranéni stav.
chodniku:167%%,8+3,7*1,5+4,7%0,5+1*1,7+83*1,8+1,1*1,3+13*0,5+75%
LR L L
66*1,8+0,7*1,3+29*1,8+0,8"0,8+1,3"0,9
35 [143151114R00 |Frézovani krytu pl.do 500 m2,pruh de 75 cm,t.5 cm l m2 200,00| 70 200,00
okraj stavajic vozovky:0,57450 ..
obnaova krytu u boénich ulic:9%4,5+10™1,8+9"3,5+0"4
36 |113202111R00 |Vytrhani obrub z krajniki: neba cbrubnik( stojatych l m 55,oo| 7 912,00
napojeni boénich ulic:6*4+5*2+4"2+10
37 [1132031411R00 {Vytrhani obrub z diazebnich kostek l m &1 =80| 321360
napajeni boénich ulic:6*4+5"2+4*2+10
38 |519735111R00 |[Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. do 5 cm l m 47,5g| 23 845,00
okraj stavajici vozovky:450 e
napojeni botnich ulic:6"4+572+4*2+10
39 |975%081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skiddku do 1 km H 250,00 50 427,69
40 {975081121R00 |Priplatek k odvozu za kaZdy dalsi 1 km i 14,80 11 941,28
41 {978093111R00 |UloZeni suti na skladku bez zhutnéni t 11,20 2 259,16
42 1979990001R00 [Poplatek za skiddku stavebni suti t 150,00 2 117,96
43 {9799580002R00 |Popiatek za skiadku - asfait t 46 897,75
Celkem za |96 Bourdni konstrukci " 244 475,90
199 Stavenis$tni pfesun hmot
44 998223011R00 Presun hmot, pozemni kamunikace, kryt dlazdeny ] t I 95.00 57 498,62
i [Celkem za . |99 Staveniétni pfesun hmot - A 5749862
Dil: |M52 Montaz zar.pro obsluhu dopravy
Daotasné dopravni znageni [ soubar | 25 000,00 25 000,00
4 |M52 Montaz zat.pro obsluhu dopravy T [ 25000,00

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 5







SLEPY ROZPOCET

sek Ro ky.c_a_.riiq /

Merna jednotka

'é—?avba

Nazev stavby

Pocet jednotek

1d Naklady na m .

Projektant

UDIMO s..0_Sokoiska t7.8 702 00 OSTRAVA_

Typ rozpoftu
Zpracovatel projektu [UDIMO s.r.o. Sokolska t7.8 702 00 OSTRAVA
Objednatel Statut. mésto Ostrava, UMOb Radvanice a BartoviGE
Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpodtoval Faodet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

302 389]Ztizené vyrobni podminky

ZRN+ost.naklady+HZS

327 389 Ostatni naklady celkem

HSV celkem 0
Z|PSV celkem OlOborava piirdzka 0
RIM prace celkem 25 000|Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem g}Mimostavenisini doprava 0
ZRN celkem 327 388|Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

HZS p{Kompletagni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 327 389]Ostatni naklady neuvedené 0
0

~t

Datum : / /

Podpis: // / }

R
£

KR OSTRAVA 2.d

S!rvova 1946/7, 7!0 00 Slezska Ostrav
KO0 2589METe (N0 ¢ TEEEO0981

DPH

Poznamka ;

Zaklad pro DPH 20,0[% 327 389 KE
DPH 20,0{% 85 478 K¢
Zaklad pro DPH 0,0]% 0 KE

0,01% 0 K&

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Stavba .
Obijekt :

2071 Stav. tpravy chodniku podél ul.Capkovy v O - Radv
03 Usek Rokycanova - Kobrova

Rozpotet :
Stavebnl Cast

128b/2012

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

T Stavebnidi . ..

TOPSV

5odévka‘_r :

= Montak .

g 713

1 Zemni prace

18 Povrchové Upravy terénu

5 Komunikace

8 Trubni vedeni

91 Dopliiutici prace na komunikaci
96 Bourani konstrukci

99 Stavenistni pfesun hmot

34934

4 398
88 561
2493
111 622
50 352
10 128
0

o O OO C o

25000

M52  Montaz zaf pro obsluhu dopravy

T CELKEM OBJERT |

TT302389]

cjlocoocooooo

O OO0 o0 Cc O Qo

250000

olocoooc o oo o of

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev. VRN - o oo oonmniniin o e s

KEle

T % Zakladna |

A
[+

Ztizené vyrobni pedmink

302 389

Oborova pfirdZka

302 389

Pfesun stavebnich kapacit

302 389

Mimostavenistni doprava

302 389

Zafizeni stavenisté

327 389

Provoz investora

327 388

Kompletaéni ginnost (1ICD)

327 389

Rezerva rozpodiu

327 380
CTRKENVRN T T

olololo|loiciclo|o

Zpracovano programem BUlLDpower, @ RTS, a.s.

Strana 2







Slepy rozpocet

Stavba :
Objekt

2071 Stav. upravy chodniku podél ul.Capkovy v O - R]
03 Usek Rokycanova - Kobrova

Rozpo&et: 1280/2012

Stavebni &ast

‘Cislo polozky.

Nazev polozky .

“MJ P mnozstvi | cena i My

celkemt (K&

Dil: |1

24*0,06™,03

Zemni prace
T [131207102R00 " |Hlouben! nezapazenych jam v hor.3 do 1000ms [ ma ] 3918l 15000 5 877,00
vikop pro novy chodniki(0.24-0,08)'153 ] 2
prahioubent pro silniéni obruby0,15704%88 50D
rozsifeni pro chodnikové cbruby:0,2470,5*80 9,60
2 [151201109R00 " |Pripialek za lepivost - hloubeni nezapjam vhor3 [m3 | . t9ss] 2250 44078
39,18*0,5 18,59
3 [62601102R00 |Vodoravné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m m3 39,18 180,00 7 052,40
4 H71201204RT1 |UloZeni sypaniny na skiddku véetné poplatku za skladku m3 39,18 316,00 12 380,88
5 |181101102R00 {Uprava plané v zdfezech v hor. 1-4, se zhutn&nim me 153,00 11,00 1 683,00
nowy chodnfcd63 Tl s 0]
6 |1 VytyEenf inzenyrskych sit [ soubor 1,00] 750000 7 500,00
f_ Celkemza |1 Zemniprace = = - o ol 34°934,06
Dil: (18 Povrchové lpravy terénu
7" [120402111RO0 |ZaloZeni favniku parkoveho wsevem v roving [ m2 | 2400] 15,90] 381,60
kotem chodniku:3,3*8C 24,00
181201101R00 |Uprava plané v ndsypech v hor. 1-4, bez zhutnén( mz 24,00 5,20 124,80
181301101R00 |Rozprostieni ornice, roving, tl. do 10 cm do 500m2 m2 48,00 29,30 1 406,40
pavg T T g 00
10 00572420 Smés travni parkova ] kg | 0,62 121,00 74,78
e I 0,62]
s Doddvka ornice V&. dopravy | e [L.m3 | . . 247] 500,00 1236,00
24*0,1%1,03 2,47
12 118 Dodavka substratu vé. dopravy 1 m3 | 1,24 950,0G| 1174.20

Celkem za

18 Povrchové upravy terénu.

439778

Dil: |5

Komunikace

13 |564851111R00 {Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloudtky 15 cm 130,GO| 15 890,00
novy chodnik: 153

14 [573231111R0O0 {Postfik zivitny spojovact z emulze 0,5-0,7 kg/m2 PS-EP
madifikovany z kationaktivni emulze 8,1G 344,25
okraj stavajici vozovky:0,5%85

15 [577112114R00 [Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3m, § cm 280,0G| 11 800,00
okraj stavajici vozoviky:0,5"85

16 |596215020R00 [Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drit@ tl. 3 cm 200_0{;[ 30 600,00
rievy chodnik: 153

17 |596215028R00 |Piiplatek za vice barev diaZby tl. 6 om, do drté 20_1(}| 201,80
slepeckd refiefni dlazba:0,4"3+5)+0.8718 ...
¢ervena diazba:0,3"18

18 |b92 Zamkova diaZba tl. 60mm &ervena napf. Loket 199_0{}| 1128,33
Zarvend diazba:0,3*18*1,05

19 {592 Zamkova diazba tl. 60mm Seda napf. Loket 147_0(}| 272 065,88
T83M105 e m e e e e e e e m e e
-10,04%1,05

20 1592 Zamkova dlazba tl. 80mm Zervens slepecka napf. Loket 499,0{)| 243113

slepecka reliefni dlazba:(0,4*(3+5)+0,8*1,8)"1,05

T5

Komunikace

Dil: 8

Trubni vedeni

21 |899204111RT2

Osazeni miiZ litinovych s rAmem nad 150 kg véetné dodavky

v‘{okov&?_rpfiie ] nélevkou_ ) kus 1,00 760,00 760,00
vyména miiZi vputi:1 1,00
22 |868331111R00 [VySkova dprava Sachty i kus 1,00 1 733’0{}| 1733,00
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Slepy rozpocet

Stavba :
Objekt :

2071 Stav. upravy chodniku podél ul.Capkovy v O - R
03 Usek Rokycanova - Kobrova

Rozpodet: 1280/2012

Stavebni ¢ast

“celkem (K&)

CE"(EH? Zé_:::- it

2493,00

Dil:

91 Doplnupm prace na komunikaci
23 [457621412R00 |Tésnéni z asfaltobet. dprava spar zalivkou 2 kg/m l m 85,00 52‘70; 4 479,50
okra stavajici vozovky 85 85,00
24 [631361921R00  |VyziuZ mazanin svafovanou siti z dratd taZenych ] t 0,04 2 710‘002 858,72
do loZe pod nastupistni obrubnik:0,4*18+5*0,001*1 1
25 1815121112000 |Vodici ara -250 refiex bila barva plast 13‘30i 1 173,00
V485
26 |916561111RT4 {Osazeni zahon.obrubnikl do ioZe C16/20XF1 s opérou
Véetq?_qbir_ubﬂiku ABO 100/8/25 145,00 12 180,00
podél chodniku:80%1,05
27 |917762111R00 {Osazeni leZat. obrub. bet. s opérou, inZe z B 15 255‘ool 4£770,00
nastupidtni obrubnik:18
28 {917862111RT8 [Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loZze C20/25 vietné
obrubniku ABG 1 - 15 100/15/30 205,00 14 421,75
podél kamunikace:(85-18)*1,05
26 1918101111R00 |LeZe pod chrubniky nebe cbruby diaZeb C30/37 XF3 2 825,00 10 113,50
siinienl obruban(85-18) 0 170, 2 s
chodnikova obrubar80°0.1°0.1 ..
pod nastupitni obrubnik:0,470,2*18
30 |91 Zkousky prikazni, kontrelni, pfejimaci 10 000,00 10 000,00
31 |916 Vyspraveni stavajiciho 2 fadku z kostek lokaini vymeéna
kostek, vyrovnani nivelety atd. 95,00 8 075,00
podél kemunikace:85
32 |592 Nastupisini obrub. pfech. HK 400/310-H25/1000PF PL 2 500,00 5 050,00
2*1,01
33 592 Nastupistni obrub, nabéh. HK 400/330-310/1000-NPNL 2 500,00 5 650,00
34 (592 Nastupistni obrubnik HK 400/330/1000-P 2 500,00 35 350,00
14%1,01
" |Celkein za |97 Doplriujici prace na kemunikaci 11152247
Dil: 196 Bourini konstrukei
35 [113107242R00 |Odstranani krytu nad 200 m2, Ziviéného t.8 cm ] m2 153.00 35,30| 5 530,40
odstranéni stav. chodnikin153 163,00
36 [113151114R00 [Frézovani krytu pl.do 530 m2,pruh do 75 am,tl.5 cm l m2 4250 ZGU,OOI 8 560,00
okraj stavajici vozovky (po kostky):.0,5%85 42,50
37 {113202111R00 |Vytrhani obrub z krajnikd nebo obrubnik{l stojatych ] m 85,00 55'001 4 760,00
okraj stavajic vozovky:85 85,00
38 [113204111R00 {Vytrhani obrub zahonovych 1 m 40,00 33'50! 1 344,00
zbytky obrub podél chodniku:40 40,00
39 (899204211000 [DmtZ mriz litina+ram 150kg- l kus 1,00 433‘0()[ 483,00
vyména mZi vputi:t 1,00
40 |919735111R00 [Rezani stavajiciho Zivicnéno krytu tl. do 5 cm l m 85,00 47,50[ 4 037,50
okraj stavajici vozovky: 85 85,00
41 1979081111R00 |Odvoz siti @ vybour. hmot na skladku do 1 km 1 47,76 262,50 12 405,23
42 1979081121R00 |Pfiplatek k edvozu za kaZdy dalsi 1 km t 182,03 14,80 2 797,67
43 [979093111R0C |UloZeni suti na skladku bez zhutnéni { 47,26 11,20 529,29
44 [979990001R0G |Poplatek za skladku stavebni suti t 14,18 150,80 2 126,61
45 |979990002R00 |Poplatek za skladku - asfalt t 32,84 250,06 8211,08
46 |979990182R00 |Vynos z prodeje oceli milZe H 0,24 -2 000,00 -472,58

> e

86 Bourani konstrukc,

Stavenistni presun hmot

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

Presun hmot, pozemni komunikace, kryt diazdény l t ] 108,81 95,00 10 127,956
99 StaveniStri presur hinot 10.127,96
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Slepy rozpocet

Stavba: 2071. Stav. tpravy chodniku podél ul.Capkovy v O - R Rozpocet: 1280/2012
Ohbjekt : 03 Usek Rokycanova - Kobrova Stavebni ¢ast

T mnozstii | cena/MI T celkem (K8

PE [Cislopolosky | Nazey polozky.
Dil: {M52 MontaZ zaf.pro obsluhu dopravy
Dodasné dopravai znadeni

za  |M52 Montaz zaf.pro obsluhu dopravy

_1,00]

25 000,00 25 000,00
~ 5 000,00

Zpracovanoe programem BUIL.Dpower, ® RTS, a.s. Strana b







