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SMLOUVA O DÍLO Č. S 0012/2018/MBal

registrační číslo akce: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 OO Ostrava - Radvanice

zastoupený: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

IČO: 008 45 451

DIČ: cz 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „objednate|")

JAMI —stav, s.r.o.

se sídlem: Mitrovická 618/411E, 724 00 Ostrava — Nova’ Bělá

zastoupený: Jánem Mihalčatinem, jednatelem

IČ: 278 55 627

DIČ: C227855627

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31829

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále také jen „Občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo
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|.

Smluvní strany

Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a

je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona

č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje

veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené aje oprávněn tuto smlouvu uzavřít

a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této

smlouvy má veškerá potřebná oprávnění.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek

stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované vodst. 2.2 této

smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla

zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem:

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravé — Radvanicích

(dále také jen jako „Dílo"), a to dle projektové dokumentace zpracované společností

citovanou vPříloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále také jen jako

„Projektová dokumentace"), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří

Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet").

Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy

vpočtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od

Objednatele kompletní.

Objednatel prohlašuje, že kprovedení Díla bylo odborem stavebního řádu, dopravy a

životního prostředí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice vydáno:

Sdělení ke stavebnímu záměru ze dne 23. 2. 2017, č.j . RaB/01199/17/SŘDaŽP/Tom.

Zhotovitel prohlašuje, že se sobsahem uvedeného dokumentu (dále jen „Sdělení ke

stavebnímu záměru“), před podpisem této smlouvy řádně seznámil. Kopie Sdělení ke

stavebnímu záměru tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku

ktéto smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku

nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat

slevu zceny za Dílo, pokud Zhotovitel vdůsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech

(včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění

takových změn a provedem’ Díla vsouladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové
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změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku,

která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu.

Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu

provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných

dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů kobsluze, atestů a osvědčení,

revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů

o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout

Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel

se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny

v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle

Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít

materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový

materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení

ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla

použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není—li v Rozpočtu uvedena

kvalita a/nebo identifikace materiálu určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se

Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost

a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou

stanoveny zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky, příslušnými českými normami,

příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentaci či standardními a obecně

uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno zvlastních

prostředků Objednatele a z prostředků dotačního titulu IROP.

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomi, že Dílo bude takto užíváno

v nepřetržitém provozu. Zhotovitel je vtéto souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy

povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý

materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo.

Ill.

Cena

Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

6 086 267,- Kč (slovy šestmilionůosmdesátšesttisícdvěstěšedesátsedm korun českých) bez

DPH. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají,

že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dilo a že tento Rozpočet se považuje za závazný.

Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně zpřidané hodnoty vdobě uskutečnění

zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle

ustanovení § 923 a § 92e zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
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Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení

dle § 48a citovaného zákona.

Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně

vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4

této smlouvy.

Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný

materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly

provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy),

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství

stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných

nesprávností, chyb či nedostatků vProjektové dokumentaci a tyto práce či

materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany

pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou

realizovány v souladu se zékonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění, a Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne

z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k

provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si

vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

IV.

Termín a místo provedení Díla

Zhotovitel se zavazuje:

— zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí

staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a

Část 9 předmětu veřejné zakázky— Rokycanova 643/5

Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 70 kalendářních dnů od převzetí

staveniště (termín provedení Díla).

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy, v němž je stanoveno

provádění díla v pracovních dnech.
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Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do deseti (10)

kalendářních dnů od odeslání výzvy kzahájení plnění. Zhotovitel je povinen na výzvu

Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště od Objednatele

převzít. Opředání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav

staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další

skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude

podepsán zástupci oprávněnými jednat za objednatele a Zhotovitele (dle čl. Vl. této

smlouvy). Pokud nebude výzva kzahájení plnění zaslána a staveniště zhotoviteli předáno,

nemůže se domáhat plnění.

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude částečně hrazeno z dotačních prostředků. Vzhledem

ke skutečnosti, že objednavatel dosud neobdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace, smluvní

strany se dohodly, že vlastní plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy objednavatele

k zahájení plnění. Pokud zhotovitel od objednavatele neobdrží písemnou výzvu nejpozději do

04/2019, smlouva mezi smluvními stranami zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. _ *

Místem plnění je bytový dům na ulici uvedený v názvu části předmětné veřejné zakázky v

Ostravě Radvanicích. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno vzápisu

vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou

vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními

stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle

kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami

zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.

Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce

skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního

měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě

deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo vtéže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami

Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich

provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li

Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem

dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací.

Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky

odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 5 477 640 Kč bez DPH, popř. do

částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení

této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem

stanoveným v odst. 5.4 této smlouvy.

Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 608 627 Kč bez DPH, popř.

částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatná až
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po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě faktury

Zhotovitele vystavené nejdříve vden předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy,

v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele

dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla, podle

toho, který den nastane pozdéji. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tim, že

dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení

provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím

vystavení. Splatnost faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů ode dne vystavení. Objednatel

je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude

odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura

nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu svyznačením registračního čísla akce

CZ.O6.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548, případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby

vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůtyjejí splatnosti není Objednatel v prodlení

s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

Vzhledem k tomu, že Objednatel předpokládá financování realizace díla dle této smlouvy z

dotačních prostředků, sjednává se rozvazovací podmínka pro případ, že Objednatel finanční

dotaci na úhradu ceny či její části nezíská. Pokud tedy Objednatel nezíská dotační prostředky,

pozbývá tato smlouva o dílo platnosti a účinnosti, a to dnem uvedeným v písemném sdělení

Objednatele o nezískání dotačních prostředků zaslaném Zhotoviteli. Smluvní strany si

vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly

vyrovnány. Zhotovitel nebude uplatňovat případný nárok na náhradu škody včetně ušlého

zisku.

VI.

Kontaktní osoby

Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby:

Ján Mihalčatin

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke

všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp.

koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů

do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.

Osoba v pozici stavbyvedoucího:

Ing. IvanJurdin

Osoba v pozici zástupce stavbyvedoucího:

Jan Literák
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Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavbyje:

Jana Maslovská, e-mail: jmaslovska©radvanice.ostrava.cz, tel.: 599 416 140 

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací,

kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah

skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.

Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat

písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo

zániku práv a povinností vyplývajících ztéto smlouvy, nevyplývá-li ztéto smlouvy jinak. Ve

věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za né jejich statutární

orgány nebo členové jejich statutárních orgánů.

Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy

vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit

druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení.

Změna osoby na pozici stavbyvedoucího a na pozici zástupce stavbyvedoucího je možná

pouze za předpokladu, že tyto osoby prokážou kvalifikaci ve stejném rozsahu jako osoby,

tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k

veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová na pozici

stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu je

Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu/osoby, který bude splňovat požadovanou

kvalifikací, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní,

jedná se o podstatné porušení smlouvy.

VII.

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště kprovádění stavebních prací dle této smlouvy

v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd

a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí

sousedících a přístupových komunikací.

Vpřípadě, že pro řádně provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod

staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve

vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných

prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit

oprávněnou realizaci těchto omezení vsouladu sobecně závaznými právními předpisy,

vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky

s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) stím, že Zhotovitel je

povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby stěmito omezeními

souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci
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za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy

Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.

Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické

energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění

odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem vsouladu sobecně

závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou

součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené sodběrem elektrické energie,

vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště

na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci kodvádění odpadních vod dbát

pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy

Objednatele, či dojde komezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat

po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel

umožnil toto připojení nebo napojení přes své Odběrná místa. Pokud však Objednatel dle

svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa,

kčemuž není povinen, zavazuje'se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady stím spojené.

Vtakovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění

odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení

staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná

měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např.v zápise

dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních

vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy

všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu

Objednatele. Připojovací body budou vtakovém případě upřesněny při předání staveniště

nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s

potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické

energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla

platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho

pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu

práce vurčené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel

pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování

povinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a

používání ostatních nutných ochranných pomůcek.

Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu

pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, budou-li

v souladu s touto smlouvou použití, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle

odst. 6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník

a seznam okamžitě předložit knahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení

kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a

vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně

aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.
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Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se

BOZP (bezpečnost a ochrana zdravi při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního

prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, subdodavatelů a

jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení

předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost

Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným

způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné

předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši

10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). Soustavně porušování předpisů BOZP, PO a OŽP

(tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude

považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od

této smlouvy ze strany Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení

prováděných prací přiměřený úklid staveniště a vrozsahu dotčeném prováděním Díla a

činností svých pracovníků (včetně“subdodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených

prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu

vzniklého vdůsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby

nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku

škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou

povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např.

zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení

povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši

20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).

Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě

výzvy Objednatele.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při

provádění Díla s odbornou péči. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu

provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními

předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na

cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu

s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají

podstatný vliv na cenu za Dílo a závazně termíny dle této smlouvy, budou dále společně

označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně

upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní

strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy

s výjimkou dnů pracovního klidu nebo státních svátků každý den maximálně od 7:00 hodin do

20:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel

oprávněn provádět již od 6:00 hodin každého dne.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a

majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob a po přístupových
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komunikacích, jakož aby vyloučil vco nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku

Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je

povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst.

7.13 této smlouvy.

VIII.

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo ijeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve

smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na

Díle, pokud tento okamžik nastane později,

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude

provedeno vsouladu s požadavky stanovenými vRozpočtu, v Projektové

dokumentaci a ve Sdělení ke stavebnímu záměru, nebo v jiných podobných

podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými vprávních předpisech a

technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít

vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy,

jinak účelu obvyklému,

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má

práva 2 vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této

smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i

nedodělky.

Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této

smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční

době vymezené následovně:

(i) záruka na nosné konstrukce v délce šedesáti (60) měsíců,

(ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce šedesáti (60) měsíců,

(iii) záruka na ostatní částí Díla v délce dvacet čtyři (24) měsíců, včetně všech dodávek.

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce

související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té části Díla vymezené dle výše uvedených

bodů ad (i) až (iii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o

práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu

na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla stím, že neuplyne dříve než

uplynutím příslušné doby vtrvání 60 měsíců ode dne podepsání dodatku k protokolu na

základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda se
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odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční vadě) nebo ode

dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla, podle toho, který den nastane později.

Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu

odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst.

8.2 této smlouvy.

V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je-

li vada odstranitelné, (ii) požadovat přiměřenou slevu zceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od

smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího

materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za

materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými vtomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby

způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh

lhůt dle ustanovení § 2106 a nás|. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku.

V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn

dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez

poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem

na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelné,

nebo (iii) zjiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní.

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude

zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému

užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.

Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení") vady dle možností bez

zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je

vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle

okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší).

Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle

odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy.

Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamované vada mohla nebo měla být

Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl

Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla

nebo případně později.

V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis,

jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii" nebo „havarijní stav", označení

části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný

způsob odstranění vady.

V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci

označil jako „havárie" nebo „havarijní stav", zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění

této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“

nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího nahlášení s tím,

že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit
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alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení

takové vady jako „havárie" nebo „havarijní stav“.

V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci

neoznačíl jako „havárie" nebo „havarijní stav", zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění

této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačíl jako

„havárie“ nebo „havarijní stav", nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od jejího

nahlášení.

Za „havárii“ nebo „havarijní stav" ve smyslu této smlouvy se považuje zejména taková

situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích

osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo

v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla

nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy

odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.

V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo

s odstraněním vady, nebo zjiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a

včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty kplnění, zajistit si

odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu otom informovat Zhotovitele, a to

podle okolnostíi po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel

se vtakovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění

vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí

osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady,

ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce

na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu další

7 kalendářních dní. Vpřípadě, že je Zhotovitel v prodlení snástupem na odstranění vady

označené jako „haváríe“ nebo „havarijní stav” nebo v prodlení s odstraněním alespoň

takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení

takové vady jako „havárie" nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstra nění

vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných

pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění

vady ze strany Objednatele.

Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok

Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu.

Vtakovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada

odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy k odstranění vady

určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy

zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky

za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.

Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese sídla

podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy,
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na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí.

Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní

přepravou odesláním faxu na číslo Objednatele a zároveň odesláním emailové zprávy na

adresu Objednatele jmaslovska©radvanice.ostrava.cz vten samý den, kdy byla reklamace

doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující

reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště.

Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy

oprávněn reklamovat vadu faxem na číslo nebo e-mailem na adresu info©jamistav.cz a

pokud dojde ke změně tohoto čísla nebo této adresy, na novém čísle nebo adrese, pokud

Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit

Objednateli doručení reklamace učiněné faxem nebo e-mailem odesláním faxu na číslo

Objednatele a zároveň odesláním emailové zprávy na adresu Objednatele

jmaslovska©radvanice.ostrava.cz nejpozději následující den po doručení reklamace.

V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se má

za to, že vada byla nahlášena v 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se

neprokážejiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.

V případě reklamace učiněné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že

vada byla nahlášena v případě reklamace učiněné faxem uplynutím deseti (10) minut poté, co

Objednatel obdrží zprávu svého faxového zařízení o úspěšném odeslání zprávy Zhotovitelí, a

v případě emailové reklamace okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné

internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě,

že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena vsobotu, v neděli, ve svátek nebo

v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v8:OO hodin následujícího

pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie" nebo „havarijní

stav" a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele 774 732 691 nebo na

jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli pro tento účel písemně sdělí (dále jen „Havarijní

|inka"); v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti (60)

minut po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem nebo faxem. Za

telefonické nahlášení se považuje i třetí (3.) marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince

během patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost přijímat

reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři (24) hodin denně a sedm (7) dní

vtýdnu. Vpřípadě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je povinen za každý takový

zjištěný případ porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset

tisíc korun českých).

V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik

nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdříve.

Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží.

Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve

které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl

vjeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po
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odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o

vyměněnou část Díla.

Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným vtomto čl. VIII. této

smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na

Dílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce materiálu použitého při

provádění Díla.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje očasovém postupu a

množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové

dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před

předáním a převzetím Díla nebo vprůběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při

závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu.

Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za

Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny,

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit

až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany

se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že

s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy

jednak pevnými, jednak perforovanýmí pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany

nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se vjednom vyhotovení bud'v prvopise, nebo

v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní

výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede,

zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné

místo pro jeho uložení.

Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti

na staveništi a vjeho okolík ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně

by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení.

Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro

zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního

prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění

pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými zhlediska kvality vod, tj.
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zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky

a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.

V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je

povinen provést všechna opatření potřebná kjejich obnovení do původního stavu.

Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo vkaždé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel

provádí Dílo vrozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel

oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným

způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění

prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je

oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených vRozpočtu stím, že

v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty

nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve

stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši

20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti

smluvní pokutu 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 této smlouvy,

bude Zhotovitel pokračovat vjejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat

dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele.

Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady

v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu

těchto prací dle odst. 9.10 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele

ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i

tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly

nepřístupnými.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou

dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla

uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

(dále jen „Stavební zákon"). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2

vyhotovení a dále vpodobě elektronické předané na nosiči CD v počtu 1 ks. zahrnující její

provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen

tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst.

10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a jeji předání Objednateli je podmínkou pro

předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a

geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely vydání

kolaudačního souhlasu a vkladu práva kpředmětu Díla do katastru nemovitostí ve prospěch

Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán

v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle

Stránka 15 z 22

 

 
 
 



9.14

9.15

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

 

** * *„ EVROPSKÁ UNiE MINISTERSTVO

* * Evropský fond pro regionální rozvoj , „,.—", PRO MÍSTNI

** , ** Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle toho,

co nastane dříve. Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání

Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských

sítív souvislosti s prováděným Dílem.

Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala

určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla dle této

předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla vtom rozsahu, vjakém se ktomu

zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č.5 této smlouvy.

Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokážou část kvalifikace ve stejném

rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci

požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této

smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je Zhotovitel

povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to

v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o

podstatné porušení smlouvy.

X.

Předání a převzetí Díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu

Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.

Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a nedodélky. Dokud

Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené

a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.

Vsouvislosti stouto skutečností uvedenou vodst. 10.2 této smlouvy připraví Zhotovitel

řádně provedené Dílo k předpřejímce nejpozději deset (10) kalendářních dnů před termínem

jeho provedení za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být

důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy.

Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady a

nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však

plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či

uplatňovat námitky vdůsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové

rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li kpředání a převzetí Díla svadami a

nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, není Dílo dokončeno řádně a včas, a to až do doby

úplného odstranění všech vad a nedodělků.

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami

odsouhlasen. V případě předání a převzetí Díla svadami a nedodělky dle odst. 10.4 této

smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným

uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednáno v odst. 10.6 této smlouvy.
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Vpřípadě převzetí Díla svadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel

zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od

předání a převzetí Díla, nebude—li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší

lhůta, a vtéže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě

dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek kprotokolu o předání a převzetí

Díla uvedeného v odst. 10.5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen se na své náklady účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní

prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání kolaudačního souhlasu a při této kontrolní

prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Tímto není

dotčen odst. 2.6 této smlouvy. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat

Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady

v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na

rozhodnutí Objednatele, zda kpodání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to

navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí

před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. Vpřípadě, že

kzávěrečné kontrolní prohlídce dojde před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy,

nepovažuje se Dílo za řádně dokončené, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a

nedodélky zjištěné při této závěrečné kontrolni prohlídce, zejména vady a nedodělky, které

brání vydání kolaudačního souhlasu. Vpřípadě, že závěrečná kontrolní prohlídka bude

prováděna po předání Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit na

svůj náklad vady a nedodéIky zjištěné při této kontrolní prohlídce tak, aby mohlo dojít

kvydání kolaudačního souhlasu. Na vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní

prohlídce se použijí také ustanovení čl. VIII. této smlouvy a ustanovení navazující (zejména

ujednání o smluvních pokutách).

K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:

o veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,

. doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,

. záruční listy,

0 další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,

o případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo

řádně.

Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby

vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této

smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí

dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního

stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je

podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy.
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XI.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody

Smluvní strany vtomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ

porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany vtomto Článku smlouvy dále sjednávají

smluvní úrok zprodlení Objednatele súhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany

vtomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit

způsobenou škodu.

Vpřípadě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této

smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý

kalendářní den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení

Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve

výši100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení

Díla uvedeném vodst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo svadami a

nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se

v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy

sto tisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát

tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele sjeho povinností

odstranit vady a nedodélky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem 3 ve

lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako

„havárie" nebo „havarijní stav“ vdohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za každou

započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele

s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8

této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené

jako „havárie" nebo „havarijní stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje

se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za

každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele

s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako

„havárie" nebo „havarijní stav” vdohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se
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uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za

každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášenívady.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev

nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako

„havárie" nebo „havarijní stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za

každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou

jako „havárie“ nebo „havarijní stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje

se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za

každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení

vady.

V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených vodst. 10.9 této

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát

tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto

článku Xi. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2

Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu,

nepříznivého počasí atd., ato i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku

takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez

ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemajívliv na

povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez

ohledu na své zavinění.

Vznikne-li Objednateli porušením povinností Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této

smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu vplné výši vedle

smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je

povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle

této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami

Zhotovitele, bude-Ii toto započtení možné.

Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli

úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení.

V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na

náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to

bezjakéhokoliv dalšího omezení.
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Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti

(kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na

náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním

předpisem.

XII.

Závěrečná ujednání

Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu sjejími přírůstky vznikajícími

zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho

zničení až do jeho předáníjako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků,

včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečně odpovědnostní pojištění

na hodnotu odpovídající ceně za Dílo, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na

rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se

zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a

v případě, že způsobí Objednateli škodu vsouvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit,

aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vypláceného

pojišťovnou přímo na účet Objednatele.

Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že pro účely kontroly ze strany

pověřených orgánů je zhotovitel povinen poskytnout součinnost pověřeným orgánům a

současně je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související srealizací projektu

vedeným pod registračním číslem CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_O98/OOO4548, a to včetně účetních

dokladů minimálně do roku 2028.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém

instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:

. že Zhotovitel ztratil oprávnění kpodnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro

zhotovení Díla dle této smlouvy,

0 že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,

0 zjiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto

smlouvou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

0 že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,

. z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Vpřípadě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují vtakovém případě

Zhotovitele podmínky obsažené vprojektové dokumentaci stavby Energetické úspory

bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova vOstravě — Radvanicích, se kterou byl

Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem
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na této smlouvě. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co není

ve smlouvě ani vprojektové dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná

ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů.

Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí

lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že

tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážně vůle, nikoliv v tísni či za nápadně

nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu sjejím obsahem připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvyjsou následující přílohy:

' Příloha č. 1: Projektová dokumentace —samostatně mimo smlouvu

. Příloha č. 2: Rozpočet,

. Příloha č. 3: Kopie Sdělení ke stavebnímu záměru,

. Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla,

. Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.

Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987

odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je

způsobilá k započtení.

Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný

po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této

smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této

smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či

praxe.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k

datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k

uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít

žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které

vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě.

Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl

ohledně předmětu této smlouvy.

Stránka 21 z 22

 

 

 



MINISTERSTVO

 

** * ** EVROPSKÁ UNIE A , ,

* * Evropský fond pro regionální rozvoj J.,—" PRO M | STNI

** „ ** lntegrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje

dodatek nebo odchylku oproti nabidce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani

když podstatně nemění podmínky nabídky.

12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.

12.15 Ukáže-li se některé z ustanovem’ této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této

vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto

smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

12.17 Zhotovitelsouhlasís:

— uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, vsouladu se zákonem č.

134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek,

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Objednatelem, a to pro

účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv

12.18 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost

originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2)

vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

12.19 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: obsah této smlouva a smlouva samotná je schválena

usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1550/79/18 ze dne

17. ledna 2018.

., *“ * 7. __ :, v , , Já;

VOstrave dne: ‘j ’7‘, “WI? VOstrave dne: .;Š 4’ „Li/53

/'

    z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice / opráv ěná osoba

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Šárka Tekielová, starostka Ján Mihalčatin, jednatel
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161‘

Stavba: Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.643/5, k.ú.Ostrava-Radvaníce

KSO: 803 cc-cz:

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 27855627

JAMI-stav, s.r.o. DIČ: CZZ7855627

Projektant: IČ: 25872494

AAS-projekce s.r,o. DIČ: C225872494

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH Základní 21,001 5 000,00

snížená 15,0013 6 081 266,99

lCena s DPH v CZK

Strana 1 I 68

6 086 266,99

Výše daně

1 050,00

912 190,05

6 999 507,04}

lye/4,0927 C „2



REKAPlTULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

1611

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.645/5, k.ú.Ostrava-Radvaníce

k.ú.Ostrava-Radvanice Datum:

Projektant:

JAMI-stav, s.r.o.

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

162305a

162305a

162305b

162305b

162305c

162305c

162305d

162305d

1623059

162305e

162305f

162305f

162305g

162305g

162305k

162305k

1623051

1623051

162305m

162305m

1623VR5

1623VR5

16232T3

1623ZT3

162405p

162405p

162405r

162405!’

05a Dům č. 5- způsobilé RN- zateplení

05a Dům č. 5- způsobilé RN- zateplení

05b Dům č.5- způsobilé RN - výměna oken a

dveří

05b Dům č.5- způsobilé RN — výměna oken a dveří

05c Dům č.5- způsobilé RN- střeš.krytina

vč.oplech.

05c Dům č.5- způsobilé RN- střeš.krytina

vč.oplech.

05d Dům č.5- způsobilé RN - zemní práce pro

zatepl.

05d Dům (1.5- způsobilé RN - zemní práce pro

zatepl.

05e Dům č.5- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS

05e Dům č.5- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS

05f Dům č.5- způsobilé RN- opravy hydroizolace

05f Dům č.5— způsobilé RN- opravy hydroizolace

05g Dům č.5- způsobilé RN- ochrana hnízdišť

rorýsů

05g Dům č.5- způsobilé RN- ochrana hnízdišť

rorýsů

05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

051 Dům č.5- nezpůsobilé RN - vytápění,

plynoínstalace

05| Dům č.5- nezpůsobilé RN — vytápění,

plynoinstalace

05m Dům č.5- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

05m Dům č.5- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

VRS - Dům č.5- nezpůsobilé RN - vedlejši

náklady (ZS, prov.vlivy, zábory)

VR5 - Dům č.5- nezpůsobilé RN - vedlejši náklady

(ZS, prov.vlivy, zábory)

05l Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

051 Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

05p Dům č.5- vedlejší Způsobilé RN -

Modernizace vytápění objektu (rozvody,

izolace, regulace)

05p Dům č.5- vedlejší způsobilé RN - Modernizace

vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace)

05r Dům č.5- vedlejší způsobilé RN - Publicita

projektu

05r Dům č.5- vedlejší způsobilé RN — Publicita

projektu

Strana 2 2 68

811.2016

MS-projekce s.r.o.

Cena bez DPH [CZK]

6 086 266,99

1 665 912,91

1 665 912,91

80 211,09

80 211,09

727 030,95

727 030,95

66 426,96

66 426,96

9 201,44

9 201 ,44

805 556,25

805 556,25

15100,00

15100,00

617 006,63

617 006,63

701 888,55

701 888,55

616 779,07

616 779,07

200 000,00

200 000,00

282 929,60

282 929,60

293 223,54

293 223,54

5 000,00

5 000,00

Cena 5 DPH [CZK]

6 999 507,04

1 915 799,85

1 915 799,85

92 242,75

92 242,75

836 085,59

836 085,59

76 391,00

76 391,00

10 581,66

10 581,66

926 389,69

926 389,69

17 365,00

17 365,00

709 557,62

709 557,62

807171,83

807171,83

709 295,93

709 295,93

230 000,00

230 000,00

325 369,04

325 369,04

337 207,07

33720107

6 050,00

6 050,00

Typ

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ULRokycanova E.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvaníce

Objekt:

16230521 - 05a Dům č. S— sz’Jsobilé RN- zateplení

Soupis:

162305a - 05a Dům č. 5- způsobilé RN- zateplení

KSO: 803 CC-CZ:

Místo: Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: |Č: 27855627

JAMl-stav, s.r.o. DIČ: CZZ7855627

Projektant: IČ: 25872494

MS—projekce s.r.o. DIČ: (125872494

Poznámka:

Cena bez DPH 1 665 912,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Zákkadní 0,00 21,001— 0,00

snížená 1 665 912,91 15,00"“ 249 886,94

Cena s DPH v CZK 1 915 799,85
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.ó41/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305a - 05a Dům č. 5- způsobilé RN- zateplení

Soupis:

1623053 - 05a Dům č. 5- způsobilé RN- zateplení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: JAMI-stav. s.r.o.

Kód dílu - Popís

Náklady soupisu celkem

61 - Upravy povrchů vnitřní

62- ýÚpravy povrchů vnější

622 - Zateplení fasády včet. povrch. úprav

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

64 — Výplně otvorů * i

94 - Lešení a stavební vytařhy

95 - Dokončovací konsttukce na pozemních stavbách

96 - Bourání konstřrlímí W "

Š9 - Staveništní přesun hmot

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klenwpířské

765řÍ Krytiny tvrdér i

$821- Malby
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Datum: 8. 11. 2016

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 665 912,91

160 066,78

17 7%,88

* 93509861

' 3 337,14

11 810,96

100 621,55

5 400,00

42 195,98

3 495,00

' 200 629,93

140 391,53

35 952,28

' 39,75

' W 9 079,52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/5, k.Ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305a » 05a Dům č. 5» způsobilé RN» zateplení

Soupis:

162305a - 05a Dům č. 5- způsobilé RN- zateplení

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč: JAMI-stav, s.r.o.

PC pr Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D 61 Upravy povrchů vnitřní _ ,

1 K 611142001 Potaženi vni strop sklovl síť +tmel

VV “ na zateplení 1.p.p.: * i i , , i *

VV “ (C014 02) ”36513954630183

2 K 611311122 Váp omítka hladká vní strop Žebr ručně

\W “ na zateplení 1.p,p.: * 7 i

W W , * , _1001' 02) '36,1395v163,0183

3 1 K 612142001 Potaženi vm' stěna sklovl síť vtiačenim do [mete ( včetdodávky tme-le)

* i W W * V V V 7‘7 Vkoiem schodiště na půdě výkr. 1- 13/15:

W * na (F 03) "(2,95*2‘0,2‘2*2‘4,45)‘(1,9*0,3)

W " dveře “10,921,9)'0,390,9'1,9

W Součet

4 K 612321121 VC omítka hladká 1vrst vni stěna ručně

W " kolem schodíště na půdě— výkin 17 13/15:

W ' na (F 03) “(2,9512'0,2'2+2-4,451-(1940,3)

W ' dveře "(0,9+2‘1,9)‘0,3‘0,9'1,9

W Součet

5 K 621211021 Mtž KZ vně podhied PS desky -1ZOmm

W “ 1.p,p.- výkr. 1— 10:

VV ' (COZ) "118,61 00,24‘2‘17J‘(3,92-1,35)

VV ' dto "(4,74&4,33+0,24'2'7)'3,79*2

W Součet ,, , „_ ___,„„ ,

6 K 621221021 MLŽ KZ vně podhíed MV podél r120mm

W " 1437).»vý1ír. 1- 10:

W , (cm) "(18,61+0,24‘Z‘17j'1,35

7 K 622221041 Mtž KZ vně stěna MV podél tl, přes 160mm

w kolem schodiště na p066 výkr. 1— 13/15;

w " (F 031 MW 200 "12,9542‘02-242‘4451-1,9

VV " dveře "70,9‘1,9

W Součet

8 M 28376108 Desky fasádní speciální Isover EPS GreyWaH 100 mm vel. 1000x500x100 mm

VV ‘ Wmérg ge montáže "163,0133'1 ,02

9 M 63151527 Deska z minerální plsti 1000x500x 100 mm : podél. vlákny

vv * * ' 7’" " výměře 81E rfiEnEie (cm) '36,1395'1,02 ___

10 M 63151540 Deska z minerální plsti 1000x600x200 mm

vv * výměra die montáže (F- 03) "22,325'102 * W *

D 62 ,ngyygovrchtlynšíší

11 K 621131121 Penetrace ASN vně podhled ručně

vv "ý" * ý'řstřišštíad vstupem:

VV ' výkr. 1- 20 "0,35“2,05+(0,35“2+2,05)“0,1

Penetrace ASN vně stěna ručně

"473,1 3 5371,3925

12 K 622131121

vv “ viiĚaldíc mytí

13 K 627991032A Těsnění spár samolep. těsnící páskou do exteriéru ( bez dodávky pásky )

VV " stávšjplastokna:

VV ' 1.n.p. "(1,36%,45)‘2‘8+(0,57v0,775)'2‘4

W “ 2,n,p. dle 1.n.p. "55,72

W ' schodiště "(1,1'2>1,45+1,2)'2

vv ' vstupní dveře "1,445'2,1'Z

vv SguĚt
 

14 K 627999001A Těsnění spár trvale pružným tme1em

VW říšřiškařnšó vstupem - MW 30 mm:

VV _ Výklž 1- 20 pro 10/KL "2,3

W , *Soušet ,_„

15 K 629991012 Zakrytí otvor fólie na lištu

W " Ěvíšlšstokna:

VV ' 1„p.p. - 1 až 3/0 "(O,6‘10+0,8‘3)‘0,5‘0,8‘0,6

W ' stávajplastokna:

VV ' 1,n.p. "1,36'1,45‘4'2+0,57‘0,775‘2‘2

VV ' 2,n,p. d1e 1.n,p, ”17,543

W " schodlšté "1,1*(1,45+1,21

vv ' vstupní dveře '1 ,445'2,1

VV Součet
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Datum: 8. 11, 2016

Projektant: MS>projekce s.r.o.

Množství

199,158

191,154

199,158

199,158

27,530

27,830

0,300

, 27,530

27,530

27,830

0,300

27,530

163,018

68,799

94,219

163,018

36,140

36,140

22,325

24,035

1,710

22,325

166,279

166,279

36,862

_ 36,862

22,772

22,772

0,993

0,993

472,143

472,143

55,720

55,720

9,700

6,069

127.209

2,300

2,300

2,300

45,716

4,680

17,543

17,543

2,915

3,035

45,716

127,209

Cenová

soustava

J.cena

[CZK] Cena celkem [CZK]

1665 912,91

160 066,78

200,00 39 831,60 CS ÚRS 2016 01

110,00 219073816 ÚRS 2016 01

4 4165,9213 URS 2016 01162,221
 

110,00 3028,3016 ÚRS 201601

34 233,78 cs ÚRS 2016 01210,00

216,00 7 806,24 CS ÚRS 2016 01

5 670,55 cs ÚRS 2016 01

140,40 23 345,57 CS URS 2016 01

8 846,88 cs ÚRS 2016 01

430,00 1o 930,56 cs URS 2016 01

17 793,88

24,95 24,78 CS URS 2016 01

24,95 11 779,97 CS ÚRS 2016 01

5,00 636,05 vlastní

 

5,00 11,50 vlastní

10,00 457,16 cs ÚRS 2016 o1 :



 

 

  

J.cena

[CZK]

5,00

18.00

740,00

290,60

50,007

724,00,

724,00

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

2 365,68 cs ÚRS 2016 01

2 518,74,CS ÚRS 2016 01

7777 9735 098,61

900,00

815,00

186,10

127,209 7

50,00

1/,87

19 331,02 cs ÚRS 2016 01

8 318,72 vlastní

4 913,70 cs ÚRS 2016 01

152,76 cs ÚRS 2016 01

416,30 cs ÚRS 2016 01

361 336,30 cs URS 2016 01

82 056,65 cs ÚRS 2016 o1 ,

23 673,59 cs ÚRS 2016 01

6 529,25,cs ÚRS 2016 01

v T , , , ,

PC ; Kod Popis MJ Mnozstvl

16 K 629995101 očištění vně povrch omytí tlak voda m2 473,136

VV ' výkr. 1— 07/09 — dle pohledů:

W ' sevenštít "10,3'16,090,2+0,17520,0151
65,817

vv ' jižní štít “10,3“1624„405007721
78,692

W ' dto "0,87'2'(7,16e6,0)+2,8'2'0,87/2
25,334

W " západní "22,62'(6,2+0,48560,855/2)
160,885

VV východní 22.62'(6,2+O,525+O,88/2)
162,072

W ' dto ”3.28‘(7,16-6,0)
3,805

VV ' okna "((1,364,45'2)‘0,15»1,36'1,45)'8‘2
-21,328

W ' dm ‘((0,57*0,775'2)‘0,15-0,57‘0,775)‘4‘2
~0,990

W " vstup '(1,445+2,1‘21‘0,15-1,445‘2,07 52,144

W ' stň'ška nad vstupem:

VV " výkr. 1, 20 ”O,35‘2,05+(O,35‘2+2,051'0.1
0,993

W 77 Součet 7 7 473,136

17 M 2835529013 Okenfélie “Exteriér FE s butylemA šiř. 50mm rn 139,930

vv “ výměra dle montáže T'127,209-1,1 1319,9307"

7 0 622 Ěplení fasády včet. povrcn. ĚPÉČV 7

18 K 621221001 Mtž KZ vně podhled MV podél 740mm m2 26,123

W 7 Třřířnsa-výkr,1-13/22—MW 30 mm: 7

W (122,62+2'0,212‘0,Z5)'Z~3,68)'(0,22+0,136)
15,436

W (10,3+2‘0,2)‘2‘0,22‘(10,3+2‘0,2*2'0,25)‘2‘0,136
7,754

VV (3,28+(0,8760,2'2*0,25)'2)'0,22
1.390

W (3,28+2‘0,87+2'0,45‘2)‘0,136
0,928

VV ' stříška nad vstupem , MW 30 mm:

W 7 výkr. 17 20 "O,25'12,05+2'0,03)+0,29'2'0,15
0,615

W Součet
26,123

1 ' * ' * **: '

19 K 162153102121 Silikon Zrn omítka 2,0mm vně podhledů vč penetrace s nano částicemi m2 28,626

vv " dle p70hled1) -vy‘kr . 1- 13/7227 77 7 7

W " římsa '((22,62+2“0,2+2'0,25)'2-3,68)'(0,Z5+0,136)
16,737

W ' dto "l10,3+2'0,2)'2'0,25+(10,312'0,2+2“0,25)“2'0,136
8,396

W " dto "(3,28+(0,8760,2'210,25)‘2)'0,25
1.580

VV " dto "(3,28¢2'0,87+Z‘O,45'2)'0.136
0,928

VV ' stříška nad vstupem :

W " výkr. 1- 20 "(0,25¢O,17)'(2,0512‘0,03)+0,29‘2'O,17
0,985

vv Součet
28,626

1 7777 7 7 7 77
777777 ,

; 20 K 622143004 Mtž omítkovy začíšťovaci profil (APU lišta) m 98,274,

7 7 7 W 7 7 " štšváílě'smkna: 7 7 7

W " 1.n.p. "11,3641,42'2)'8+(0,S140,745'21'4
41,600

W " 2,n.p. dle 1.n.p. "41,6
41,600

vv " schodiště "11,04*2+1,42+1,17)'2 9,340

W “ vstupní dveře "1,385'2,07‘2
5,734

7W 7 7 7 Součet 7 7 7 77 7 * 98,274

21 K 622211021 Mtž KZ vně stěna PS desky -120mm m2 0,211

7 VV 77 7 ' čelo střřířškřyýnad vstupem: 7 7 7 77 7 7

7 VV 7 "7 „V)/Čti" 20 "(2,05~2‘70,703)‘0,1 7 7 7 072l17

I 22 K %622211031 MtŽ K2 vně stěna PS desky 460mm m2 0,575

VV 7 % soklík na stříšcernaía vstupem: 7 7 7 7

7V: 7 7 7 výkr. 1- 720777 710/KL "273:0,25 7 7 _ 0,575

23 K 622211041 ÍMtž KZ Vně stěna PS desky tl, do 200 mm m2 423,707

777W " nad 56063711717676 0,05 - (FO1)- dle pohledů: 77 7 *

VV "Začátek provozního součtu

W " Štíty "110,342'0,2)'2'(6,05v0,3)
135,890

W " dto "0,87'2'(7,16+6,0)+2,8'2'0,87/2
25,334

W západní "(22,62+2'0,2)‘(6,05+0,3) 146,177

W “ východní "(22,62v2‘0,2)'(6,05+0,3)+(3,28+2'0,2)‘(7,16-6,0)
150,446

W ' okna "-{1,3‘1,42'8'2v0,51‘0,745‘4‘21
-3Z,576

W vstup "-1,385'(2,07-0,94)
—1,565

W "Konec provozního součtu

w 7 ‘ zat7e7p7L75017 getkem "423,7066 7 423,707

247 K 622211051 Mtž KZ vně stěna PS desky -240mm m2 100,683‘

777vv 7zatep1. £975 220 (F02) celkem "60,575 7 777 60,575

W 777 _“ zatepl. xps 220 (F70727)7cielkem "40,108 77 77 40.10137

25 K 1622212001 7Mti KZ vně ostění hl -20cm PS -4cm m 127,209

W 77 " stávajplastokířř
7 7

vv " 1.n.p. “(1,36+1,45'2)'a«(0,57+0,775‘2)~4
42,560

vv " 24n.p. dle 1.n.p. "42,56 42,560

vv " schodiště ‘1,1‘21(1,45+1,2)‘2 7,500

W " vstupní dveře '1 ,445'2,1‘2
6,069

vv " parapety stávajoken:

W " 1.+ 2.n,p. "(1,36'8+0,57‘4)‘2
26.320

W " schodiště "1,1'2
2,200

_W 7 77 Součet 77 __

26 K 622252002 Mtž ostatní lišta KZ
m 130,585

W 777 7 " okap. profil LT: 7 7 7 77

W " 1.+ 2.n.p. '(1,3“B+0,51'4)'2
24,880

VV " schodiště+ vstup "1 ,O4'2o1 ,385
3,465

W " na střešňmse "(22,6Z+2'0,45'Z+10,3)'Z-3,28
66,160

VV " dto "3,28v2'0,87+2'0,45‘2
6,820

W " nad stříškou "2,3
2,300

VV " parapet.profíl LPE:

W " dle LT bez vstupu "24,88*1,04'2
26,960

W " poznámka A osazení a dodávka roh.profilú:

W ' je součástí ceny Zateplení ostění.:

W __ 7 Součet 7 777
7 130,585

27 K 622489001 iPfiplatek na pancéřovou úpravu m2 238,393

7W7 sokl , dle deíoratomítky 786,444 7 86,444
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PC Kód Po is MJ Množství Cena celkem CZK

p p [CZK] [ ] soustava

W ' nad soklem do výš. + 2,285:

W výkr. 1~ 11/15 "(22,6262‘0,2'2110,3)‘2‘2,285 154,100

W ' okna '((1,3~2'1,42)‘0,35-1,3‘1,42)'4‘2 3,176

W " dto "110,51 «2‘0,7451'O,35v0,51‘0,745)‘2'2 1,280

W vstup "(1,385+2‘(2,07~0,99))'O,35-1,385‘12,07~0,99) 0,255

W Součet
238,393

23 K 622511111 Akryl mozaiková omítka středně-zmá vně), stěn na bázi pryskyřice m2 86,444 425.68 36 797,486. URS 2016 01

W ' sokl do +0 »vykr. 1-16/1a--d1e pohledů: 7

W 7 severni Štlt "110,29+2'0,2201,365)'(1,005+0,905)/2
11,551

W ' jižní Štít 7 (10,29+2'0,22+1,365)'(1,605+1,595)I2
19,352

W Západní "(22,6+2'0,22-1,365)'(1,585+0,885)/2
26,769

W východní "(22,6+2'0.221'(0,875'1,605)/2 28,570

W okna "110,6+0,25'2)'0,22—0,6'0,25)'10
0,920

W dlo 7(10,8+0,25'2)‘0,22-0,8‘0,25)‘3
0,258

W " dto 710,8~2‘0,6)‘0,22-0,8'0,6
-0,040

W “ vslup "(0,22'2~1,385)‘0,99 70,936

W ,Sgyčet , 7 86,444 7

29 K 62253102111 S17hkon tenkovrst zrn omltka 2,0mm vne) stena s na nocastlceml, probarvena m2 472,018 290,60 137168,43 vlastní

vc.penetrace

W ' nad soklem +0 » dle pohledů:

W ' Štíty “110,3+2'0,2)'2'(6,0+0,2) 132,680

VV * dto 770,87‘2‘(7,16+6,0)*2,8'2'0,87l2
25,334

W " Západní '(22,6Zr2'0,2)'(6,0+0,2) 142,724

W * východní 7(22,62+2‘0,2)‘(6,0+0,2)+(3,28+Z‘0,2)'(7,16-6,0)
146,993

W * římsa "((22,62+2'0,2+2'0,25)“213,68)'(0,25*0,136)
16,737

VV " dto 77(10,3+2'0,2)‘2'O,25+110,3+2‘0,Zv2‘0,25)'2'0,136
8,396

W " dto "(3,28+(0,87*0,Z“2*0,25)'2)'0,25
1,580

VV " dto 'l3,28+Z“0,87+2'0,45'2)'0,136
0,928

VV " okna "((1,3‘1,42‘2)‘0,35-1,3'1,42)‘8‘2
6.352

W " dto ‘((0,51 10,745'21'0,35-0,51‘0,745)‘4‘2
2,560

VV " vstup "(1,385+2,07‘2)‘0,35-1,385'(2,07~0,99)
0,438

VV Součet 7 7 7 7 7 472,01877 7 7 7777777

30 K 62253102914 Příplatek na barevné řešení fasád soubor 4,000 10 000,00 40 000,00 vlastní

, , , , , 7 1 ; „ 7 ,

31 M 28375930 Deska fasádní polystyrenová tl. 20mm m2 4,706 57,60 l 271,071cs ÚRS 2016 01

* „ 7 7 i777 , ýýýýý 1 ‘7 ,i,

W 7 7 7 77 výměra dle zatcpl.parapetu "(7267,327+2,2)‘0,15‘1,1 7 77 7 7 4,706 7 77 7

32 M 28375931 Deska fasádní polystyrénové tl. 30mm „ m2 16,284 42,12 685,881CS ÚRS 2016 01

77 7 vv 7 7 77 " dle monéaié ostění "(1277,fi-126,32+2,2))'o,15‘1,1 7 16,284 777777
, , . , , 7, ,i 1 , , , 7 , 7 ,

33 M 28376116 Desky fasádní speciální lsaver EPS GreyWall 200 mm vel. 1000x500x200 mrn 1 m2 , 432,181 280,80 121 356,42 CS URS 2016 01

7 7w , iv,-mem dišraanlážg (_Fgu "423566612 ' "* , , 77 432,01’ ' ' 7 " , ,7, '

3—1 M 28376117 lDesky fasádní speciální Isover EPS GreyWall 220 mm vel. 1000x500x220 mm ‘ m2 61,787 308,88 19 084,77 CS ÚRS 2016 01

„„,„l, „„„ „„, , , „, , 77 ,

W77 " _výmčra dle montáže 717F02) "60,575‘1,0277 7 7 7 (7)1,787 7 7 7 77

35 M 28376400 lDesky z extrudovaného polystyrénu m3 9,116 2 880,00 26 254,08 CS ÚRS 2016 01

7 7 v7v 7"7 výměra dle soklu (#7072717 "4o,108'0,72727-71,02 7 777 7 77 9,000 7 77 7

W čelo stříšky nad vstupem:

W " výkr, 17 20 "12,05'2'0,03)'O,1“0,1'1,02 0,022

W “ soklík na stříšce nad vstupem:

W 7 výkr. 1- 20 pod 10/KL "2,3'O,25'0,16'1,02
0,094

W 7 Součet 7 7 7 7 7 7 77777779 .1167 , 7 _ 77

l
' ,

36 M 59051476 Profil okenní začišťující APU lišta m 103,188 25,87 2 669,47 CS URS 2016 01

vv 7777777777 “‘7 Wméra dle montáže? oggy-1,05 77 7 7 77 7 7 7 7 77 103,188 7 7 77 7 7 7777 7

37 M 59051510 Začišťovlišty - okenní profil LT plast rn \ 108,806 26,26 2 857,25 CS ÚRS 2016 01

7 7v7v77 7 7 7 “ Wméfiflc rppntéie7771130,58757-26,96)'1,057 7 77 7 7 7 ' 108,806 7 7 7 777

38 M ‘59051512 Začišťov.lišty - okennlprofil LPE rn 28,308 26,26 743,37 CS ÚRS 2016 01

vv 7 7 , 77 7 " vyšší dle montáže ‘26,96‘1,7C7)§777 7 7 7 „, 7 7 77 28,308 77 7 777

1 7 ,

\ 39 M ‘63151517A Deska Z minerální plsti 1000x500x 30 mm s podél. vlákny , m2 26,645‘ 72,00 1 918,44 CS URS 2016 01

vv 7777 * výměra ale montáže MW 30777267123432 777777 26,645 ' 777 7

o 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 337,14
, 77,7 i 7 7777, \

40 K 632451021 ‘Vyrcvnévacf potěr MC 15, V pásu, tl. 20 mm m2 0,718 100,00 71,803CS ÚRS 2016 01

VV 7 ' 775% nad vstupem — spád.potěr: 777 7777 7 7 7

_W 7 ' vy'kr. 1- 2077 Moynos 7 77 0,718 7

l 41 K 632499001A Vyrovnávací - spádová vrstva tl. 10- 20 mm ( bez dodávky materiálu 1 m2 4,044, 705,00 2 851,02 CS 0R5 2016 O1

7 7 W pod zateplení oken.parapetú: 7 7 7 7777

vv “ 1.+ 2.n.p. "(1,3'8+0,51‘4)‘2‘0,15 3,732

W ' Schodiště+ vstup "1,04'2'0,15
0,312

„ W SOUČGE ,7 fl „iw

42 \ M 58591997.A Plastifikační přísada do malta betonu po 25 kg kg 1 0,574 100,00 57,40 CS URS 2016 01

vv 77 7 “ '%Tpádpotěr stříšky "0,7175'04'2 7 7 7 0,5747 7 *

43 M 586140201 Stavební lepicí a stérklmel kg 24,264 14,71 356,92 CS URS 2016 01

vv 7 7 " pro vyspádování venkparšpřeí" "4,044‘6,0 7 ' 24,264 7 777 7 7

, 6 a

7 0 64 7 Vyplne otvoru 777777 7 11 810,967 7

44 K 1644941111 Osazení ventilačm' mřížka do 15x20crn kus 98,000 10,00 980,00 CS ÚRS 2016 01

vv 7 7 7 77 dle výpisu gruhlyyrobkův z/Týgs 777 77 7 7 7 7798,0700 77 7 7 7777 7

45 K 644941121 Mtž průchodky k mřížce se zhototvoru v zateplení kus 98,000 24,52 2 402,96 CS ÚRS 2016 01

7 7 gv 7 7 7777 7 ' dle Vý01$lj truýhlyyrobkú 7727/7177 “9g 7 7 7 7 7 {18,0007 7 77777 77 7 _ 7

46 M 286150120a lVětrací mřížka se síťkou proti hmyzu PVC d 125 mm + PVC trubka dl. 60 mm kus 98,000 86,00 8 428,00 vlastní

7 vv 7 " dle vy'p1sřunt7ruhl.výrobkú - 2/T ”98 77 98W 7 77 77

o 94 Lešení a stavební výtahy 100 621,55
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47

48

49‘

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

6

64

6 U
1

66

1
.
:

,

'vv

Ty

0

Kód

K 9413111195

vv

K 949101111

W

W

VV

VV

K 949959001A

W

K 949959011A

o 95

K 953991412

W

VV

K 955909001A

W

K 953941210

W

M 553160107

Ž
1

0 96

K 976082131

K 978015391

K 997013831

K 997013213

K 997013501

K 99701 3 509

D 99

K 998018002

VD 713

K 1713111111

W

VV

VV

VV

VV

K 1713141131

vv

vv , ,

M 28376400

vv

M 63 151538

W__

K 998713202

67

68

69

70

VV

D 762

K 762083121

vv

K 762341675

W

W

VV

K 762343811

VV

VV

:
2
:

VV

_ , 29953522

Popls

Fasádní lešení včet.ochran,osít'ování a ochr placht montáž,demontáž a pronájem

(agregovcena)

dle samostatvýpočtu '1

Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m

pro zateplení stropů v 1.p.p.:

boxy včet. chodby '18,61'3,9Z

sklepy "117,49+16,41)'2

Součet

\Krytý přístup do objektu vč. demontáže

dle situace ZOV ‘3,3‘2,0

Ochrana stávající vzrostlé zeleně

dle situace ZOV celkem ' "1

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Vrtvosaz hmoždinek D-14mm beton

stříška nad vstupem - ken/.058 desek:

výkr„ 1. ZO "2'4

‘Demonta'i a opětné montáž ínformačních tabulek

' 9910.10; (Tz) “2

‘Osazovénf kovových poklopů s rámy pl do 1 m2

HUP - dle výpísu klempíř.výro_bků - 7/KL 1

Plech.dvířka elektro s typ.za'mkem 50/70cm (7/KL) vc',povrch.1]prav : označení

bleskem

dle osazení 7IKL "1

gourání konstrukcí

Vybourání objímek,držáků apodle Zdíva cíhelného

Í řsřtŠvŠjrdrža'k na vlajku:

vy’kr,1-o9 (13) "1

Otlučení omítek vnějších MVC do 100 E:,

_ „669 ale mm 773.1355

Skládkovné směsný odpad

* výměra dle odvozu sutí "27,916

Vnítrostavemštní doprava sutí vodorovné do 50 m, svisle ručně, výš, do 12 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Odvoz sutí a vybour. hmot, pňpl. za kaž další 1km

Staveníštní přesun hmot ,

Přesun ruční budova v -12rn

l_zglace tepelné

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně

* *“ izateplení půdy- výkr. 1~ 13/22: 7

(54 02) "(19,89‘(4,97¢4,46)11,365‘4,97‘272,95‘4,45)'2

zateplmad schodištěm:

(5703) "12,95'2'021‘(2,65+2,4+1,3)‘2

Součet

Izolace tepelná střech plně lep.2a studena,1vrstvá včet.dodávky lepidla PUK

stříška nad vstupem: WW ,

výkr. 14 20 "0,29‘(2,05+2‘0,03)

Desky z extrudovaného polystyrénu

stříška nad vsřtupem:

_" Výkr. 1- 20 "0,29'(2,0502'0,O3)“0,03'1,02

Deska z minerální plsti 1000x500x 160 mm s podél, vlákny

TWvýníě'ra dle montáže 15- 02-03) "418,5516‘1,02

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m

 

Konstrukce tesařské ,

Impregnace dřevo1/2 hmyz+h0uba1plis (interíér)

, roštífěšěn "0,08‘0,16‘450,0

Mtž bednění římsa deska dřevoštěp PoD

římsa »výkr. 1- 13/22:

((22,62+2'0,2+2“0,22)'2-3,68)'(0,22+0,136)

(10,3+2‘0,2)'2'0,22+(10,3+2‘0,2+Z‘0,22)'2'0,136

(3,28+10,87+D,2‘210,22)‘2)'0,22

(3,28+2‘0,87+2‘0,42‘2)‘0,136

‘Demontéi bednění okapů z prken hrubých do 32 mm

stávaj.bed,římsy »výkr . 1~ 13/22 :

((22,2+Z'0,4)'2-3,68)“(0,490,136)

10,3'2’0,4+(10,3+2'0,4)'2‘O,136

(3,28+(0,87»0,4)‘21‘0.4

(3,28+2‘0,8712‘0,4‘2)‘0,136

Soufeg ,

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

osadesky "25,4199'0,015
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MJ Množství

soubor 1 ,000

1,000

mZ 140,751

72,951

67,800

140,751

m2 6,600

6,600

soubor 1,000

1,000

kus 8,000

8,000

kus 2,000

2,000

kus 1,000

320,09,

kus 1,000

1 ,000"

kus 1 ,000

, , LOC?

m2 473,135

473,135

1 27,916;

27,916 ,

t 27,916Í

t 27,916:

t 251,2441

t 17,475

mz , 418,552

376,007

42,545

_ 418,53

m2 0,612

0,612

m3 0,019

0,019

1

m2 426, 923 l

J.Cena

[CZK]

89 084,00

50,00

303,03

2 500,00

25,00

100,00

1 000,00

4 000,00

50,00

5,00

1 260,00,

15,001

15,001

1

15,00

200,00:

50,00

100,00

2 880,00

416,00

426,923” _ ff

1 986,435

 

m3 5,760

' 5,760

m2 25,419

15,393

7,738

1,377

0,911

25,419_

m2 37,171

22,684

11,259

2,328

0,900

37,171

m3 0,381

7 0,381

1,00

 

1 000,00

609,00

34,19

162.84

Cenová
Cena celkem [CZK] soustava

89 084,00 vlastní

7 037,55 cs ÚRS 2016 01

2 000,00 vlastní

2 500,00 vlastní

5 400,00

200,00 cs URS 2016 01

200,00 CS 0115 2016 01

1 000,00 c5 U115 2016 01

4 000,00 CS URS 2016 01

42 195,98

50,00 CS URS 2016 01

2 365,68 cs ÚRS 2016 01

35174,16 CS ÚRS 201601

418,74 CS URS 2016 01

418,74 cs ÚRS 2016 01

3 768,66 cs ÚRS 2016 01

3 495,00

3 495,00 CS ÚRS 2016 01

200 629,93

20 927,60 jcs ÚRS 2016 o1

li ,

61,20jcs URS 2016 01

54,72 CS URS 2016 01

177 599,97 CS ÚRS 2016 01

1 986,44 cs ÚRS 2016 01

140 391,53

5 760,00 cs ÚRS 2016 01

15 480,17 cs ÚRS 2016 01

 

1 270,88 CS ÚRS 2016 01

62.04 cs ÚRS 2016 01



71

72

73

74

Ty

p

K

VV

VV

VV

VV

K

VV

VV

K

vv

K

vv

VV

75

76

7 \
1

78

79

80

81

82

83

84

85

86

K

vv

M

vv

Kod

762511262

762751120

762795000

762810032

997013811

60512695

M 60726272

VV

K

K

'vv

87

VV

K

91

88

W

K

'vv

89

96

97

98

99

K

vv

K

K

K

K

K

W

VV

M

VV

998762202

997013213

997013501

997013509

764

764002851

764002861

764004861

764011622

76421 6644A

764216645A

764218611

764518622

998764209

998764202

997013213

997013501

99701 3 509

765

765191001

Popis

Podlaha OSB 12 PAD šroub

na zateplení púdy- vy'kr. 1- 13.1.5122:

15021 "(19,8972‘0,5]‘(4,9714,46-2'0,5)»Z,95'4,45

dto ‘1,365'(4,975~2'0,5)‘2

Součet

Mtž kce na hladko řezivo hran -224

rošt pod podlahu 2 OSB desek:

výkr. 1» 13/15 (3021-fošny 80/160 mm

Spojovací prostředky pro vázané konstrukce

"0,08'0,16'450,0

Záklop 058 12 sraz na rošt šroub včet.dodávky desek

"450,0

rošt z fošen

stříška nad vstupem :

výkr. 1- 20 '(0,19+0,1)'(2.05+Z'0.031

Skládkovné dřevo

výměra dle odvozu SLU _ "0,5576

Fofina SM/BO l,jal< H.70-80rnm dl. do 6m š.120-24Dn7m

dle morícážeÉšrdprB (502) "0,08'0,16‘450,0‘1,0L

Deska dřevošte'pková OSB 3 N P+D tl. 15 mm

výměra dle montáže "25,4199'1_04_

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m

Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, vy'š, do 12 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Odvoz suti a vybour. hmot. pň'pl, za kaž další 1km

Konstrukce klempířské

Demontáž oplechování parapetu do suti

výkr, 1- 08/09:

(02, 21, 22) 7

Demontáž oplechování ňms do sutí

717,15270,65-1090,85‘4>0,02‘8+1,41‘16

výkr, 11023 (09,28) "2,4 _ 7

Demontáž svodu do suti

výkr. 1- 07/09 ' (03):

výměra dle_nových svodů “7.5“4

Dilatační připojovací lišta z PZ s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm

(E\íýplsll_-_l0_/KL_ "2,3

Oplechování parapetů z poplast P2 plechu rš 376 mm celoplošně lepené, PES povrch. 1

úprava

dle výpisu klempíř.výrobkú:

1a2 217K7L7 "0,65‘10+0,85‘4

Oplechování parapetů z poplast Pz plechu rš 456 mm celoplošně lepené, PES

povrch .úprava

dle výpisu klempíř.výrobkůt

3325/10, "0,62'8»1,15'2+1,41'16

Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené 2 P2 5 upraveným povrchem rš přes 670

mm

dle výpisúklérhyí'řšýrobkú - 6/KL “0,4624 7

Svcd 2 P2 plech s upraveným povrchem d 100 mm vč.všech doplňků (

povrch.úprava HB PES TCSO)

' dle výpisu klempířvýrobkú - 8/KL ,"Z- 524ý

Zednické výpomocr

1Pfesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m

1Vn1trostaveni§tn1 doprava suti vodorovně do 50 m. svisle ručně, výš. do 12 m

1 ,

10dvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km

10dvoz suti a vybour. hmot, připl. za kaž další 1km

 

Krytiny tvrdé

16735244021

K 998765202

0

K

VV

VV

W

VV

W

K

vv

784

784181011

784312021

_ Součet

Mtž pojist hydroizol folie do 205 lep na bednění

stnska nad vstupem:

výkr._1_-_1_9 7170,29015)‘(2,05¢2‘0,03)

Fólie pojistná separační a míkroventilační s nakaš rohoží 2 PP vláken

"0,9284'1,12\Týměra dle montáže

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m

Malby

Pačokování 2x v místn. výšky do 3,8 m

na zateplení 1.p.p.:

(C01 + 02) '36,1395+163,01B3

kolem schodiště na půdě— výkr. 1- 13/15:

na (F 03) '(z,95+2'0,2‘2+2‘4,451‘(1,9+0,3)

Malby vápenné 2x bílé, v místn. výšky do 3,8 m

výměra dle pačokování 226,9878
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, , J.Cena

MJ Mnozstw

[CZK]

m2 156.967 321,63

146.115

10,852

156,967

m 450,000 50,00

450,000

m3 5,760 102,84

5,760 '

m2 0,612 100,00

0,612 _

t 0,558 1 260.00

0,558" ' '

m3 6,221 6 120,00

* 6,221

m2 26,437 135,29

26,63:

1 389,710 1,00

t 0,558 15,00

I 0,558 15,00

t 5,018 15,00

m 39,720 25,00

__ 39,720

m 2,400 25,00

7 72,400

111 30,000 25,00

, 30.000

1 m 2,300 300,001

7 2,300 * ' '

1

1 9,900 400,001

9,900

1 m , 29,8201 400,00

. 1 1

29,820
1 \ , , ,

m2 1 1,1041 1 300,00

1,104

m 1 30,000 480,00

_ 30,000 7 _ 7

soubor 1,000 1 000,00

352.370 2,00

t 0,190 15,00

1 0,190 15,00

[ 1.709 15,00

m2 0,928 20,00

_ _ _ 0,928

m2 1,040 20,00

1,040

0,390 1,00

m2 226,988 5,00

199,158

27,830

226,988

m2 226,988 35,00

226,988

Cenová

Cena celkem [CZK] soustava

50 485,30 cs URS 2016 01

22 500,00 cs ÚRS 2016 01

937,96 CS URS 2016 01

61,20 cs URs 2016 01

703,08 cs URS 2016 01

38 072,52 \cs URS 2016 01

3 576,661CS URS 2016 01

1 389,711CS ÚRS 2016 01

8,371C5 ÚRS 2016 01
1

8,371C5 ÚRS 2016 01

75,271cs ÚRS 201601

35 952,287 7

993,001cs ÚRS 2016 01

60,00 cs URS 2016 01 1

750,00 CS ÚRS 2016 01 1

690,00 CS ÚRS 2016 O1 1

' ' 1

3 960,00 vlastní ‘

11 928,00 vlastní

1435,20 cs URS 2016 01

14 400,00 CS DRS 2016 01

1 000,00 cs (Rs 2016 01

704,746 URS 2016 01

2.85-CS ÚRS 2016 01

2,8565 ÚRS 2016 01

25,64 CS ÚRS 2016 01

3,927; „

18,56 cs URS 2016 01

20,80 CS URS 2016 01

0,39 CS ÚRS 2016 01

9 079,52

1 134,94 cs ÚRS 2016 01

7 944,58 cs ÚRS 2016 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ULRokycanova č.p.641/5, k_ú.Ostrava»Radvanice

Objekt:

162305b - 05b Dům č.5- způsobilé RN - výměna oken a dveří

Soupis:

162305b - 05b Dům č.5- způsobilé RN - výměna oken a dveří

KSO: 803
CC-CZ:

Místo:
Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:
IČ:

DiČ

Uchazeč:
IČ: 27855627

JAMI-stav, s.r.o.
DIČ: CZZ78556Z7

Projektant:
IČ: 25872494

MS—projekce s.r.o.
DIČ: (125872494

Poznámka:

Cena bez DPH 80 211,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00; 0,00

snížená so 211,09 15,00% 12 031,66

Cena s DPH v CZK 92 242,75
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/5, k.ú.OSLrava-Radvaníce

Objekt:

1623050 - OSb Dům č.54 způsobilé RN - výměna oken a dveří

Soupis:

162305b - 05b Dům č.5- způsobilé RN - výměna oken a dveří

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: JAMi—stav, s.r.o.

PČ pr Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

0 34 _ _ _ _Stěny a příčky _ _

1 K 340237211 Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm kus

VV i , podezdívky oken v 1.p,p.: , *

VV výkr. 1— 19 pod 1až 3/0 '10*3+1

0 61 Lipravy povrchů vnitřní _ _ _

2 K 1612325212 vc hladká omítka stěna 70,25m2 kus

VV ' u nových suterloken:

VV dle det. 1-_1_9__pr_o_ 1 až 3/0 '101311 7

3 K 619995001 Začištění omítek kolem oken.dveří,obkladů apod m

VV \ kolem dveří; půdu: *

W výkr. 1- 13 3/0 "(O,85+2'1,85)'2

7 707 64 7V1'7/plné otvorů_ 7

4 K 642944121 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. kus

' W dle výpisu truhlářýýrobkůz *

_W _ 7 7 pro dveře Íg/D '1 7 7 7

5 M 5533033501411 Zárubeň ocelová protipožární ZH 160/ 1850/850 L,P El, EW 15 kus

'vv' " ' pr?) žil/éře 3/0 “1 ' ' * *

0_ 7974 Lešení a stavební výtahy _ 7

6 \ K 949101111 Lešení pomocné pozem stavby V1,9m m2

ÍÍVÍVÍ Wišrovýměnu oken 171.0.p.: * if

vv dle výpisu oken ‘(O,6'1010,8‘4+1,2‘14)‘1,2

0 77%) Bourání konstrukcí 7 7 7 7

7 K 1968062455 1Vybourén1‘ dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 včet.vyvěšení dveří m2

"W , i vyu—lpí (í "1 , i * , , ,i

8 K 968072244 íVybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 vc'et.vyvěšcní křídel mZ

'v'v " "jifiip; výkr.1-01108,09: ’7’ ' * if

W (25 — 27) "O,6'0,25“(8+2)+0,75'0,25+0,77'0,2

W (28+ 29) "0,8‘(0,6110,25)

VV 7 777777 Součet 7 7 7 7

_ 9 K 974031164 Vysekání rýh ve Zdl cihelné do 15 x 15 cm m

\ W pod oknýv 1.p.p.: ”77 W V

W 115117071719 pro 1až 3/0 0,6'1009M6 ___

101 K 9970131331 Skládkovné směsný odpad z

‘VV __ WWWŠĚra dle přesunu 5u_tí_ 7707,61247 _ 77'

11 K 7997013213 Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovně do 50 m, swsle ručně, výš, do 12 m t

12 K 1997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku d01 km [

13 K 1997011509 iodvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t

Staveništní přesun hmot

Přesun ruční budova v ~12m 1 t

 

Mtž dveře š nad 80 1kř požár oc zárubeň

dle výpisůíruhlářyýmbkú , 3/0 "1

Montáž prahů dveří ]ednokřídlových š. nad 10 cm

 

Dveře bezpečnostní hladké plné 1kř 85x185cm vnitř tř.bezpeč.

15— DPJ- C

včeÍÉnění mezi dveřmi a zárubní,:

dle výpisu dveří _ng "1

" _ dle_vý_p_ísu truhlář.výr_obků - 3/0 "1 _ _ _

4, požár.ad01nost El

Prah bukový délka 92 cm šířka 15 cm 2 (m kus

procivgře Zlí * "1

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m

Strana 12 z 68

Datum: 8. 11.2016

Projektant: MS-projekce s.r.o.

 

 

 

„ , „ chena
Mnozslvi

[CZK]

14,000 178,35

14,000

14,000 454,00

_ 7174,000

" 1

9,100, 195,00

9,100

1,000 1000.00
1

1,000 777777

1,000 \ 1 000,00

1,000'7 ’7'

31,200 10,00

31,200

1,000 1 000,00

"7171700

2,530 1 275,50

1,842

0,688

2,530

9,000 100,00

9,000

0,6121 1 260,00

0,612 7

0,612 15,00

0,612 15,00

5,512 15,00

0,543 200,00

1,000 3000.00

„„130, '

1,000 100,00

* 71,000

1,000 18 290,00

11%,

1,000 100,00

* '"1,000_

214,900 1,00

Cena celkem [CZK]
Ce'nová

* * ,
soustava

80 21 1,09

2 496,90

2 496.9005 URS 2016 01

813050

6 356,00 cs URS 2016 01

1 774,50 C5 0R5 2016 01

2 000,007

1 000,00 cs URS 2016 01

1000,00 CS URS 2016 01

312,00

312,00,cs URS 2016 01

75 999,18 __

1000,00 cs ÚRS 2016 01

3 227,02 cs URS 2016 01

900,00 cs ÚRS 2016 01

 

771,12 cs ÚRS 2016 01

\ 7 ,

9,181CS URS 201601

í 3

9,18‘CS URS 201601

82,68 cs URS 2016 01

 

@160
108,60 cs ÚRS 2016 01

21 704,90

3000,00 cs ÚRS 2016 01

100,00 cs URS 2016 01

18 290,00 CS ÚRS 2016 01

100,001c5 ÚRS 2016 01

214,90 65 URS 2016 01



20

21

22

23

24

2 c
n

26

TV Kód

D 769

K 766621622

W

VV

M 61116PC101

M 61116PC102

M 61116PC103

K 998766202

D 77783

K 1783315101
W,

VV

K 783317101

Popis

Otvorové prvky z plastu

Md plast okno -1m2 zdvojen do zdlva na PUR pěnu

dle výpisu plast.výrobků:

1 až 3/0 "10+3+1

Plastové okno 1 kř skláp. 60x50 cm (1/0) zasklení dvojsklem. venk.skl0 s

dratvložkau

Plastové okno 1 kr skldp. 80x50 cm (2/0) zasklení dvojsklem, venksklo s

drátvložkau

Plastové okno I kr' skláp. 80x60 cm (3/0) zasklení dvojsklem, venksklo s

drát.vložkou

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v obJektech v do 12 m

Nátěry

Jednonásobný syntetický standardní mezmátěr zámečnických konstrukcí

nová ocelíárúbeň pro dveře:

3/D ”10,85+2‘1,9)‘0,1§

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
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MJ

kus

m2

m2

Množstvl

14.000

14,000

10,000

3,000

1,000

389,210

0,744

0,744

0,744

J.cena

[CZK]

454,00

2 210,00

2 535,00

2 860,00

1,00

100,00

100,00

Cenová

Cena celkem [CZK]

soustava

39 310,21

6 356,00 cs URS 2016 01

22 100,00 vlastní

7605,00 vlastní

2 860,00 vlastni

389,21 CS URS 2016 01

148,80

74,40 cs ÚRS 2016 m ,

74,40 CS ÚRS 2016 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - uLRokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305c - 05c Dům č.5- způsobilé RN— gtřeš.krytina vč.oplech.

Soupis:

162305c - 05c Dům č.5- způsobilé RN- střeš.krytína vč.oplech.

KSO: 803

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JAMI-stav, s.r,o.

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní 0,00

snížená 727 030.95

Cena s DPH v CZK
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Sazba daně

21 ,001‘

15,00":

8.11.2016

27855627

CZZ7855627

25872494

6125872494

727 030,95

Výše daně

0,00

109 054,64

836 085,59



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu A ul.R0kycanova č.p.641/5, k.Ú.Ostrava—Radvaníce

Objekt:

162305c - 05c Dům č.5- způsobilé RN- střeškwtlna vč.oplech.

Soupis:

162305c - 05c Dům č.5- způsobilé RN- střeš.krytína vč.oplech.

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Jml»stav, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytirný lvrdé

767 - Ko'n'sííuřkšš zšníežnšcié * *

735343537? " *

Strana 15 z 68

Datum: 8, 11. 2016

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Cena celkem [CZK]

727 030,95

92 495,44

576 896,87

38 784,44

6 180,00

12 674,20



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - lll.Rokycanova 6.0,641/5, k,ú.Ostrava-Radvan1ce

Objekt:

162305c - 05c Dům č.5 způsobilé RN» střeškrytl'na vč.oplech.

Soupis:

162305c - 05c Dům č.5- způsobilé RN- střeš.krytína vč.oplech.

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

, _ Ty

PC

p

Kód

Náklady soupisu celkem

0 762

11 k

\ VV

W

W

W

762341013

762341811

762342314

762342441

VV

W

VV

VV

VV

VV

W

VV

W

VV

VV

VV

5 K „62395000

VV

VV

, ,YV

6 M 16051000071

VV \

VV

7 711160510055
,

VV

VV

VV

VV

VV

VV

8 K 1998752202

9 K 1997013213

 

 

10 K 1997013501

 

11 K 1997013509

12 K 1997013811

l

VV

D 764

13 111764001821

7vv _

VV

W

14 K176110028”

W ,

15 K 764002821

vv 7

16 K 7764002831

7 vv 77 77

17 K 76400283911

vv 7

18 K 764002881

VV
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Datum: 8. 114 2016

Projektant: MS—projekce s.r.o.

JAMl-stav, s.r.o.

7 P0 15 MJ Množství J‘Cena Cena celkem [CZK] cene“
p__ _ __ [CZK] soustava

727 030,95

Konstrukce tesařské _ __ __ 92 495,44

Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz Šroubovaných na krokve m2 40,969 100,00 4 096,90 CS ÚRS 2016 01

pro vymezení větrací me7zery77 v7y'k7r127 77 7

výkr. 1- 22 “O,625'(1,05-0,1)'(17+11“2+20) 35,031

rizalit ‘70,625'O,95‘(Z'394) 5,938

Součet _ _ __ _ __ 40,969 _

Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých do sutí m2 281,679 20,00 5 633,58 CS URS 2016 01

JešeTmíríšáže kryín'y ”281.6788 7281,67? __ __ _ _ _ 7 7 7 77 777

MtŽ laťování -36 střecha sloŽ 760: m2 281,676 140,00 3‘? 434,64 CS 0R5 2016 01

dle demont.stávaj.bednění "281,6758 _ _ _ ___ 7 281,676 7 7 7 7

MLŽ lišta trojúhelník/kontralať m 401,033 50,00 20 051,65 CS ÚRS 2016 01

" kontralatě na krokvích: 77 77777777

ze dvora "(1,8+2,85+4,0+5,2‘7+4,85‘4+3,5+2,9+1,75)‘1.184 85,958

z ulice "11,1+2,062,95'2'3,85*4,25+5,Z'4v4,85'4+4,25)'1,184 72,875

dto “(3,35+3,0'2+2,0+1,1)'1,184 14,741

levávalba 10,95b1,9+2,9*3,85v4,45+3,35+1,45+1,35'200,7)'1,184 26,344

dto "(1,0+2,0*2,95+1,95+1,0)'1,184 10,533

pravá valba "(1,812,9*4,2‘4,45+2,45§0,7+1,35‘2)'1,184 22,733

dto "(2,0’2+2,95+O,95)‘1 ,184 9,354

nároží 7'17,4+3,2*4,25'3)‘2‘1,088 50,810

rizallt (odhad) "(2,05‘3‘2+2,1v1,25‘2*O,6'2)‘1,184 21,430

pro našroub.OSB desek mezi krokve:

výkr. 1- 13/22 ”0,625‘2'117+11‘2+20v10) 86,250

_Součet ___ 7 401,033 ____ _ ___

Spejovacl a ochranné prostředky pro střechy m3 3,014 1 000,00 3 014,00 CS ÚRS 2016 01

latě+ kontralatě "0,06'0,04'1 318,726E3/1 ,71 7727,8767 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7

latš u okapu "0,04'0,04'94,875/1,1 0,138

_Součet _ 7777 3,014 _ ___ ___

Lať střešní profil SM/BO 40/40 mm dl : 3 , 5 m m 94,875 10,61 1006,62 CS URS 2016 01

7 pro našroub.OSB desek meZI krokve: 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7

7 7 výk__1- 1372277010 montáže "86,25'1,1 94,8757 7 7

Lat'profil dřevěný 60/40 mm 1 : 3 m a Výše m 1318,261 10,61 13 986,75 ‘CS ÚRS 2016 01

‘ lat'ěvání:

plocha dle bednění "281,6788/035‘1 ,1 885,276

zdvojení u okapu "69,84'1,1 76,824

hřeben střechy "9,0'1,1 9,900

kontralatě dle mont, "(401,0324-86,25)'1,1 346,261

Součet _ ____ _ _ 1 318,2617 _

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 898.010 3,00 2 694,03 C5 ÚRŠ 2016 01

Vnítrostaveništní doprava sutí vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 rn t 4,225 10,00 42,25 CS ÚRS 2016 01

Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,225 10,00 42,25 CS ÚRS 2016 01

Odvoz sutí a vybour, hmot, přípl, za kaŽ další 1km t 38,027 10,00 380,27 CS ÚRS 2016 01

Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,225 500,00 2 112,50 CS ÚRS 2016 01

výměra dle odvozu vybourmat. "4,2252 7 7 4,2257 77 77 7

7 Konstrukce klempířské 576 896,87

ff * ' l ,

Demontáž krytiny ze svltků nebo tabulí do sutí m2 281,679 60,00 16 900,74iCS URS 2016 O1

výkr.1-0í00 m:

119,89v2‘0,5)‘(10,3-0,87+2'0,5)'1,184 257,973

11,365'(4,97+2'0,5)'2+(3,28+2'0,5)'0,871'1,184 23,706

Součet _ _201,6_7_9_ ___ __ 7 __ __

Demontáž okap.plechu do sutí, v krytině skládané rn 78,500 25,00 1 962,50lCS ÚRS 2016 01

_ dle nového oplech. 11IKL "73,5 7 78,500 *f* *

Demontáž střeš.výlezu do sutl' kus 4,000 25,00 100,001CS ÚRS 2016 01

“132304 (270) 7 "47 77 7 7777777 7 4,000 7 7 7 77777 7

Demontáž sněhov.zachytávače do suti m 76,000 25,00 1 900,001CS ÚRS 2016 01

dle nových protlsněhov,zábran 6/2 "76,0 77777_ 7 77 7 7 7776,7000 7 777 77 77 7 7 7 77

Demontáž protl sněhov. háku do sutí kus 310.000 10,00 3 100.0016 ÚRS 2016 01

ale nových pzeglsnghrawgq , za„ :310 *" , , „ 319.009,, , _ , , , „

Demontáž lemování střešních prostupú do sutí m2 4,447 10,00 44,47 CS ÚRS 2016 O1

77 7195673 (fie 7r10v.lemovén1 13/KL 4,4474 4,447 7 7



Ty J.cena Cenová

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PČ Kód Po is MJ Množství Cena celkem CZK
p [CZK] [ ] soustava

19 K 764003801 Demontáž lemování trub,konzol, ventil,nástavcú a p do suti kus 3,000 10,00 30,00 CS URS 2016 01

vv ' výměra dle nov.lemování 14/KL '3 3.000

20 K 764004801 Demontáž žlabu podokapního do sutl m 78,500 25,00 1 962,50 CS ÚRS 2016 01

VV 7‘ dle nových Žlabů 9/KL (031 w78,5 78,500

21 K 764011623 Dilat lista z Pz plechu s up.povrchern do rs 150 mm vcet.kotvenl ( tovarne m 11,200 480,00 5 376,00 CS URS 2016 01

lakovaný plech 1

VV ' pro lemování komínů 13/KL "5,6'2 11,200 _

22 K 764111643 Velkoformátplechkrytina z tabulí s upr.povrchem střechy rovné do 60' m2 281 ,679 1 247,44 351 377,65 CS ÚRS 2016 01

vv " vykr.1r13l2277 (smí: 7 7 7 7

W ' dle demontáže stáv.krytíny 281,6788 281,679

23 K 764211626 ggéešlrlrovanl vetrancho hrebene s vetraClm pasem z PZ s povrchovou upravou rs do rn 9,000 400700 3 600,00 CS ÚRS 2016 01

vv * dle Výpísu- 12/KL “9,0 7 9,000 7 77

24 K 764212662 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm rn 78,500 250,00 19 625,00 CS ÚRS 2016 01

W 2 22“ medem; lá/KL "78,57 7 ,2M 2 , 2 _ 7 77

25 K 764212664 Oplechov okapu z Pz plechu s uprav povrchem strechy strme do rs 330 mm rn 78,500 250700 19 625,00 CS ÚRS 2016 01

(povrch.upr. PES Z5)

7 vv _ dle výplsu'11/KL “78,5 __ __ _ _ 78,500 7

26 K 764213452A Nový střeš výlez vč.oplechov. 60 x 60cm, na plech střeše, včet. kotv.prvků kus 2,000 7 500,00 15 000,00 vlastní

7 W * dle výpisu truhlářprvků- 4/0 jz _ 7 7 _ 2,000 77

27 K 764223458 Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony kus 310,000 83.00 25 730,00 CS ÚRS 2016 01

W _ 7 77 ___de výpisužamečyýrooků ~7777IZ7 7737170 7 731%00777 7 77 77 7 7 7 7 7 77 7 7

28 K 76422346011 Sněhová zabrana (žebřík), včet.držáků kotvených v místě krokve m 76,000 680,00 51 680,00 vlastní

_ _vv 7 7 7 77"7 7 dfe7v§pi7s7u zémeéwrobka - s/z "76,0 7 7 7 7 7 7 77 7 7777 776,000 77 7 7

29 K 764314612 :ferrcwzvam kommu, stresnlch prostupu z tov.lakovan Pz plechu v kryt.skladanc nebo m2 4,447 200700 889,40 CS URS 2016 01

7W77 " dle výpisu klempíř.výrobkú: 77 7777 7 77

vv " 13/KL "(2‘0,3§J7,59+0,7337'2,21+0,5'2,21)‘2 4.447 _ _ _ _____ 7

30 K 764315623 ism/Sm trub, konzol,dnaku z P2 5 povrch upravou strech s krytinou skladanou D do kus 3,000 500_00 1 500700 CS ÚRS 2016 01

vv _ ___ _“_dlgvýp_isu-14_/_KL "3 7 77 7 7 7 7 77 77709977 ___ __ __ _ 7 777

31 K 764511601A Zlab podokapnl z Pz plechu pulkruh d 125 mm s upr povrchem vc,vsech doplnku m 78,500 480,00 37 680,00 vlastní

_(HB PES TC50)

7\{v7 __ " dle tabulek- 9/KL7 "78,5 7 7 7 777 77 7 77 78,500 7 7 7 7

32 K 767851803 Demontáž kompletní cele lávky rn 5,000 20,00 100,00 CS ÚRS 2016 01

7 w __ výměra dle ddvě'íávllí A/ž "27,51 _ _ 7 7 7 7 7 7 5,000 7 7 7 7 7 77 7 77 __ __ _

33 K 1998764209 Zednické výpomoci soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS URS 2016 01

34 K 1998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 5 560,130 3,00 16 680,39 CS ÚRS 2016 01

' 1 * * 7 * 7 7 7 7 7 7T 7 77 7 7 777 7 * i7 * * 7

35 K 1997013213 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m t 6,262 15,00 93,93 CS URS 2016 01

36 K 1997013501 Odvoz sutl a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,262 15,00 93,93 CS ÚRS 2016 01

.1 „ . 2 2 i , 2 . „ . . 72 272 2

37 K ,997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, připl. za kaž další 1km t 56,357 15,00 845,36 CS URS 2016 01

D 765 _ 7 _ Krytiny tvrdé 7 7 7777 ______ __ _ _ 77 7 7 38 784,44

38 K 765121201 Montáž krytiny -okapni větrací pás m 69,840, 20,00 1 396,80 CS URS 2016 01

7 _vv 7 77 " výkr. 1- 1372277 '(ZZ,62¢2'0,5'2+7170,3)‘2 777 7 7 77 7 777 7697,8457) 7 7 7 7 7 77

39 K 1765191021 Mtž pojist hydrolzol folie přes 20‘ s lep přesahy na krokve včet. úprav kolem prostupú m2 281 ,6791 50,00 14 083,95 CS URS 2016 O1

vv ' dle noy7é1<ryt71n7y7(7$-70117 _ "281 37752717 77777 7 7 7 2871,9797 7 _ 7 77 7 __ 7 7 77 77

40 K 765191031 Mtž hydroizolace lep těsnící pásky pod kontralatě _ m 314,782 20,00 6 295,64 CS ÚRS 2016 01

W7 _ _ 77 7 7 dle %RÍGHÁF "4071,0324»86,25 7 7 314,78277 7 7 777 7 7 7

41 M 28329220 Podstřešní fólie difúzně otevřená leh.typu včet, všech systémoopíňků 1 m2 309,8471 43,40 13 447,36 CS ÚRS 2016 01

7 77V7V ‘ výměra dle montáže "251ÉlěSlJ___ 7 7 77 3091847 7 _ _

l l .

42 M 28376592 Páska podtěsňovací šiř. 60 mm 1 m2 20,7761 40,00 831,04 CS URS 2016 01

vv 7 7 “ vým_čra dr_e montáže "314,7824‘0,06‘1,1 7 20,776 7 7 7 7

* ' 222 22 717777777 * 22 " 7, " ' ,

43 M 59244035 Pás Větrací okapni— 100 mm Vole/5 m 1 kus _ 16,000 100,00 1 600,00 CS URS 2016 01

_ 7w 7 7 7 “ výměra dle montáže "69,84‘1,1/5,0+0,6352 __ 7 7 777 7 16,000 _

44 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m 1 a 1 376,550 3,00 1 129,65 CS URS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické _ 6_1 80,007777 7

45 K 767851104 Mtž lávka komín kompletní m 5,000 400,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

W7 777 “7 die výpisu zámvýrobkú - Zz/z “2,92 _ _ _ 7 7 5,000 7

46 M 553160104 Komínová lávka vcízábradlí dl. 2,5 m (4/2) kotev. prvků a žárov.pozinkova'ní kus : 2,000 2 000,00 4 000,00 vlastni

77W7 7 ' dle montáže 4/2 7'2 77 ___ _ 2,000 _ _

47 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m 7; 60,000 3.00 180,00 CS ÚRS 2016 01

D 733 , NEG/2, ,2 22 22— 2172é7i20

48 K 783213111 Jednonásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí m2 253,484 50,00 12 674,20 CS URS 2016 01

W 7 7777 7laté77k67n7tr7a1até "(0,06+0,04)'2'1318,2608/1 ,1 77 777777 777 35.76787: 7

W ‘ latě uokapu '0,04'4'94,875/1,1 13,800

VV Součet 253,484
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.ó41/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305d - 05d Dům č.5- způsobilé RN - zemní práce pro zatepL

Soupis:

162305d - O5d Dům č.5— způsobilé RN - zemní práce pro zatepl.

KSO: 803 CC-CZ:

Místo: Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: |Č: 27855627

JAMIvstav. s.r.o. DIČ: CZZ7855627

Projektant: ač; 25872494

MS-projekce s.r.o. DIČ: (2225872494

Poznámka:

Cena bez DPH 66 426,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,003; 0,00

snížená 66 426.96 15,003 9 964,04

Cena s DPH v CZK 76 391,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - uL,Rokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305d - 05d Dům č.5- způsobilé RN - zemní práce pro zatepl.

Soupis:

162305d - 05d Dům č.5- způsobilé RN - zemní práce pro zatepl.

Místo: Datum: 8, 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč: JAMI—stav, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 426,96

1 _ Zemní práce 15 340,35

96 — Bourání konstrukcí 51 086,61
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetícké úspory bytového domu - ULRokycanova Č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305d - 05d Dům č.5- způsobilé RN - zemní práce pro Zatepl.

Soupis:

162305d - 05d Dům č.5- způsobilé RN - zemní práce pro zatepl.

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

„Ty

PC Kód

p

JAMl-stav, s.r.o.

Náklady soupisu celkem

D 1

1 K 132201202

vv

VV

VV

W

W

2 K 132201209

3 K 162201102

VV

4 K 162701105

W

5 K 167101101

, , W„ , ,

6 K 171201211

VV

, 0 796

7 K 113106121

7W

1 8 K 113107111

, v7v ,

vv

vv7 ,

‘ 9 K 113202111

, W„ , ,

10 K 963042819

7W

K 965042141

W

W

12 K 997013831

W

13 K 997013213

14 K 997013501

15 K 997013509

 

Popis MJ

Zemní práce 77

Hloubení rýh šdo 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 1 m]

kolem budovy - výkr.: 7 7

1— 01/08 "(22,6*2'1,0v10,Z91'Z'1,0'O,3

odečteme betdlažbu vč.podsypu:

dle pol. I96 255,184-101,011

Luce: , , ,

Příplatek za leplvost - hloubení rýh 200cm v hor.3 1 m3

7 výměra dle hloubení "9,8972 7 _ 7

Vodorovné přemístění výkopku Z hord-4 do 50 m 1 m3

výměra 415094990, , "?,—822 ' 777

Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 1 m3

výníěršálšríňaěhí' 7 "9,8972 7 i 777 7 7

Nakládání výkopku z hor14 v množství do 100 m3 1 m3

výměra dle hloubení "9,8972

Skládkovné zemína 1 t

výměra dle hloubení "9,78§2727,00

Bourání konstrukcří ,

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždíc na sucho 1 m2 1

stávající chodník u vstupu "2,2‘1,7§ ,

Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm 1 m2 1

výměra dle okap.chodníku "5,5184/0,1

výměra dle přístup.chodníku "3,3

Součet , ,

\Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 1

přístup.chcdník "1,5'2 , , , ,

TBourání schodištových stupňů betonových m 1

_ ýsghod u vstupu "2,0 777 _

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 1

stávaj.okap.chodník — výkr.: 7 777 7 7

1- 01/087105) “1 777770840,29)‘Z‘0,8‘0,17

Skládkovné směsný odpad t

dlmnřízmm ,ý_ 77 77 777 7 7

Vnitrostaveníštní doprava sutí vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš, do 12 m t

Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t

Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. 2a kaž další 1km t
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Datum: 8.11.2016

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Množství

9,897

20,934

711,037

9,897

9,897

9,597

9,897

932,

9,097:

79,5797

9,8971

9,1397l

19,7941

19,7941

5,515

, ELL,

23,094

25,0794

23,094

23,094

207,850

 

 

2 500,001

17:29:15 Cena celkem [CZK] 52:23::

66 426,96

1 5 3610,7357 77

750,007 77 4722:51CS ÚRS 2016 01

50,00 494,85 cs URS 2016 01

50,00 49405155 1377577207710 0717

57071077 77 7 7194,8516 URS 2016 01

50,00 494,851cs ÚRS 2016 01

7097:01017670115 2016 01

751 086,61

158,40 cs ÚRS 2016 01

2 924,201CS ÚRS 2016 01

300,001cs ÚRS 2016 01

1 000,001cs ÚRS 2016 01

13 795,001cs ÚRS 2016 01

29 098,441CS ÚRS 2016 O1 1

346,41 ‘cs ÚRS 2016 01

346,41 cs ÚRS 2016 01 1

3117,75‘CS ÚRS 201601 1

 



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspow bytového domu - ULRokycanova č.p.641/5, k.Ú.Ostrava-Radvamce

Objekt:

162305e - 059 Dům č.5- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS

Soupis:

162305e - OSe Dům č.5- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS

KSO:

Místo:

803

Zadavatel:

Uchazeč:

JAMI-stav, s.r.o.

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně

0,00

9 201 ,44

vCZKV
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cc-cz:

Datum: 8.11.2016

IČ:

DIČ:

IC: 27855627

DIČ: CZZ7855627

IČ: 25872494

DIČ: CZ25872494

9 201,44

Sazba daně Výše daně

21.00:; 0,00

15,003; 1 380,22

10 581,66



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305e - 05e Dům č.5» způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS

Soupis:

162305e - 05e Dům č.5- způsobilé RN— odstran.stávaj.KZS

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: JAMl'stav, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

96 - Bourání konstrukcí
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Datum: 8.11.2016

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Cena celkem [CZK]

9 201,44



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspow bytového domu - ULRokycanova č.p„641/5, k.ú.Ostrava-Radvaníce

Objekt:

162305e - 05e Dům č.5- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS

Soupis:

1623059 - 05e Dům č.5- způsobilé RN- odstran.stávaj.KZS

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: JAMI-stav, s.r.o.

PČ Ly Kód Popis

Náklady soupisu celkem

0 96 Bourání konstrukcí

1 K 966080103 Bourání KZS včetomítky, z PLS desek tl. do 120 mm

W " stávaj. KZS severšmu 80 mm:

vv „ ,, , j_ nag-7021077 7114) "(10,3+1,365+2'0,56)'6,0

2 K 997013831 Skládkovné směsný odpad

VW ' Wíěrřadle přesunu suti "1,0739

3 K 997013213

4 K 997013501 Odvoz 51m 3 vybour. hmot na skládku do 1 km

5 K 997013509 Odvoz sun a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km
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Vnitrostaveníštní doprava sutí vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m

MJ

m2

Množství

76,710

Datum: 8.11.2016

Projektant: AAS-projekce s.r,o.

76,710

1,074

1,074

1,074

9,665

, , $0,742,

J.cena

[CZK]

1 260,00

15,00‘

15,00

15,00

100.00

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

9 201,44

9 2701,4717

7 671,00 cs ÚRS 2016 01

1 353,24 cs ÚRS 2016 01

16,11 cs ÚRS 2016 01

16,11 (3 ÚRS 2016 01

144,98 CS URS 2016 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - uLRokycanova č.p.641/5. k.ú.Ostrava-Radvaníce

Objekt:

162305f - 05f Dům č.5- způsobilé RN- opravy hydroizolace

Soupis:

162305f - 05f Dům č.5- způsobilé RN- opravy hydroizolace

KSO: 803

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JAMl-stav, s.r.o.

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Zákkad daně

DPH základní 0,00

snížená 805 556,25

Cena s DPH
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CC-CZ:

Datum:

DIČ:

IC:

DlČ:

Sazba daně

21 ,005

15,005

v CZK

8.11.2016

27855627

CZZ7855627

25872494

C225872494

805 556,25

Výše daně

0,00

120 833,44

926 389,69



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické Úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/5, k,Ú_Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305f - 051 Dům č.5- způsobilé RN» opravy hydroizolace

Soupis:

162305f - 05f Dům č.5- způsobilé RN— opravy hydroizolace

Misto: Datum: 8. 11, 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč: JAMI-stav, s.r.o.

Kod dilu » Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 805 556,25

1 » Zemní práce 269 746,56

2177- Úprava podloží a základ.spáry 76 493,28

74757 - Podkladní a vedlejší konstrukce 1 332,00

617- Upr7a§zy7poérc7670§hit7rfii 2 761,00

62 - upa—„y koncovka 7 7 ' 7 7 ' 7 40 816,43

87 - Potrubí z trulŠ z olástickyclirhniotwn 7 77 i 7 77 77 77 777 6 418,50

89 ~ Ostatní konstrukce na trubnrim ve<7j7e7r11777 777777 7 77 777 7 7 7 7 7 77 7 7 36 469,75

94 - Lešení a stavební výtahy 7 7 7 7 7 7 7 7 8 488,98

96 - Bourání konstrukcí 7 77 7 108 168,12

985 - Sanace 7 7 7 77 1727152700

99 - Staveništni prřesun hmot7 7 7 “@6530

711 - Izolace proti vodě 7 7 7 7 7 7 7 7 7665737897

713 - Izolace tepelné 7 7 33 012,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova Č.p.641/5, k.ú„Ostrava-Radvaníce

Objekt:

1623051- 05f Dům č,5- způsobilé RNv opravy hydroizolace

Soupis:

162305f - 05f Dům č.5- způsobilé RN- opravy hydroizolace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: JAMI-Stav, s.r.o.

PČ pr Kód Popis

1 8 K 1133301109

žil?

9 K 1151101101

Náklady soupisu celkem

1 K 132201202

2

3 K 132301101

' vv

4 K 132301109

5

6

7

10 K 151101111

D

W

W

VV

W

W

VV

VV

W

W

K

vv

W

VV

vv

' vv

vv

W

VV

W

W

W

K

7v

K

VV

VV

VV

W

12 K 151101211

15

11 K 151101201

VV

W

W

W

W

VV

W

W

K

132301209

1 Zemní práce , _

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3

pro opravu sv1sle ízolace - výkr. 1~ 02/05:

"Začátek provozního součtu

* RŠ 17 Rš2 "1,0‘(10,29v1,365-0,88+2'1,0)‘(2,9l-11,595+1,605)l2~0,3)

“ RŠ 2- Rš3 "1,0‘122,6+2‘0,88)‘(2,91~(O,905+1,605)/2-0,31

“ RŠ 3- R54 "1,O‘(10,Z9+1,36570,88*2‘1,0)‘(2,91~(0,905-1 0051/2031

" RŠ 4- RŠ1 "1,0'19,87'(2,91—(0,885+1,585)/2-0,3)

Mezisoučet

“Konec provozního součtu

“ , výkopýtřirěíelkem , 30:2 "107,214'0,3

132201209 Příplatek za lepívost - hloubení rýh 200cm v hor.3

"i @168 50‘, z hloubení "32,164'0,_5 , ,

Hloubcní ry'h šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m]

pod Betlože drenáže' „ i

", __vy'gy- 19 "0.1015680

Příplatek za lepívost — hloubení rýh 60 cm v hor.4

6111161717503, z hloubení? "4,000,: *

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3

pro nové kan.potrubí - odvod drenáž.vod:

od RSS "0,9‘(7,0‘1,414+0,51~1,5

pro opravy svishydronola drenáže:

podíl tř. 4 - 70‘s 2 hloubení:

dle prov.součtu tř. 3 "107,214'0,7

Součet

132301202

Příplatek za lepívost - hloubení rýh 200cm v horni

* ízaš,0ia7'0_,5_ ,

Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3

výměra 50‘12111000em'

133301101

vsak012proStor — výkr.: * *

ff: 94 '3,142‘1,0‘1,0'737,0 ,

Příplatek za lepivost - hloubení šachet v horA

' ”9552,6705výměýraSQSS 2 hloubení"

Pažení a rozepření stěn rýh — příložné — hl. do 2m

 

pro nové kan,potrubí . odvod drěnážyod:

od RŠ1 vykr. c- 04 '17,0'1,414+0,5[15_2

lOdstranění paženi stěn rýh , příložné - hl. do 2 m

„33,191 * 'výměra dle zřízení

Pažení Stén výkopu — příložne' - hloubky do 4 m

 

" alpro opravu Svíslě izolace - výkr. 1» 10/19:

R617 RŠZ "110,29+1,365-0,88—2'1,o>'(2,91-11,585+1,605)/2)

RŠZ- RŠ3 "(22,6+2*0,88+2'1,0)'(2,911090511605021

RŠ3- RŠ4 "(10,29+1,36570,88+2'1,0)'(2,91-(0,905-1,0051/2)

R§4~ R51 "(19,87+2‘1,0)‘(2,91-(1,585-1,005)/2)

' b/pro vsakovprostor - výkr.:

C- O4 "3,142'2,0'3,0

„„si-RUŠÍ ,

Odstranění pažení stěn — příložné - hl. do 4 m

"1749377 ," výměra dle zň'zení

K

w

vv

vv

vv

W

K

K

VV

VV

VV

W

W

k

vv

151101301 Rozepření Stén pažení - příložné - hl. do 4 m

" a/pro opravy svís.hydroízolace a arena'i:

dle hloubení rýhy "32,164+75,05

' b/pro obnovu vsakov.studny :

Výkr, C- 04 "3,142'1,0'1,0'3,0

Willa, , , *

1151101311 lOdstranění rozepření stěn , příložné - hl, do 4 m

l ”if, výměra dle zřízení 77116154 W *

162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1<4 do 50 rn

* na mezideponíi: ff ' '

dle hloubení rýh '4,08+32,164+89,087

dtc šachty "9,426

na zpětné zásypy "68,754

,SBHČÉĚ , _, ,

162701105 Vodorovné přemístění výkopku ; hor.1 -4 do 10000 rn

dle hloubení rýh ' “4,08'32,164+75,05
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MJ

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m3

m3

Množství

Datum: 8. 11. 2016

Projektant: MS-projekce s.r.o.

32,164

12,903

33,008

33,982

27,321

107,214

32,164

16,082

2,16,10,82: ,

4.080

4,000

2,040

2,040

89,087

14,037

75,050

789,087,

44,544

,J4-5‘”,

9,426

9,426

4,713

, 17%,

31 ,194

211191, _
1

31,194

iiiifia’

l

174,390,

16,799

43,626

37,814

57,299

13,352

174,390

174,390

174,5?i7
1

116,640

107,214

9,426

116,640

116,640

* 116Í6í07 W

203,511

125,331

9,426

68,754

203,511

51, 66

717,254"

 

 

J.cena Cenová

Cena celkem CZK

[CZK] [ ] soustava

805 556,25

269 746,56

750,00 24123.00 cs ÚRS 201601

50,00 804,10 CS URS 201601

1250,00 5100,00 cs URS 2016 01

50,00 102,00 cs ÚRS 2016 01

1 250,00 111 358,75 CS URS 2016 01

50,00 2 227,20 cs URS 2016 01

1 250,00, 11 782,50 cs URS 2016 01

50,001 235,651cs URS 2016 01

100,00 3 119,40lcs URS 201601

50,00 1 559,70lcs ÚRS 2016 01

100,00 17 439,00 cs ÚRS 2016 01

20,00 3 487,80 cs URS 2016 01

100,00 1166400 cs URS 2016 01

20,00 2 332,80 cs ÚRS 2016 01

50,00 10 175,55 cs URS 2016 01

50,00 2 596,30 CS 1le 2016 01



PC TV Kód

p

VV

VV

VV

W

17 K

W

vv

vv

18 K

vv

19 K

W

vv

20 K

vv

w

vv

W

W

167101102

171201211

174101101

175111101

M 583318026

vv '

22 M

VV

' 2

58337310

P „21 „

23 K 211561111

VV 7W

VV

VV

VV

W

‘24 K 211971121

2

W

W

W

25 K 211971122

VV

VV

26‘ K 212312111
2 ví ,

VV ,, 777

27 K 2123121194

VV

28 K 1212755214

29 M 169311148

2W2,

Popis

dto šachty 9,426

odečteme výměru:

na zpětné zásypy 368,754

Součet

Nakládání výkopku z hor,1-4 v množství nad 100 m3

výměra dle hloubení rýh "4,08+32,164+75,05

dto šachty 9,426

Součet

Skládkovnc' zemina

dle odvozu přebytzcmíny 51366200

jZa'syp jam, rýh, šachet se zhutněním

"3,142

"65,612

zásyp štěrkem celkem

zásyp zeminou celkem

Obsypání potrubí ručně sypam'nou bez prohození, uloženou do 3 m

dle výkr. C- 04:

pro nové kanpotrubí - odvod drenáž,vod:

od R51 '0,9'7,5'1,414'0,3

odpočet potrubí ‘-(7,5‘1,414'0,055‘0,055)

Součet

Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj

' „ "3142761357" výměr; dle zásypu šrěrkem

Písek frakce 0- 4 mm

výměra dle obsypu kanallz. ”2,8312'1,891

Uprava podloží a základspáry

Výplň odvodňovacích žeber kam. drcené fr. 4 - 16 mm včet.dodávky materiálu

" štěrkfíltr nad drenáží , výkr. 1- 10/19:

‘ RŠ 1 - RŠ 2 "(10,2911,365-0,88+2‘1,O)'(1,0‘0,510,4‘0,08)

RŠ 2 - RŠ 3 "(22,6+2'0,BB)'(1,05'0,5+0,4'0,08)

RŠ 3 - RŠ 4 "1101911,365»O,881Z'1,O)'(1,0“0,5+O,4'0,08)

RŠ 4 - RŠ 1 "19,87*(1,0'0,5+0,4'0,08)

Součet

Opláštění žeber geot, sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m

štěrkfiltr nad drenáží - výkr. 1- 10/19:

RŠ 1/2+ RŠ 3/4 "11,05+0,43+1,15)‘(10,29310650,88)?

RŠ 2/3+ RŠ 4/1 "(1,05+O,43+1,15)‘(22,6+2‘0,88+19,871

Sage: ,

Opláštěni Žeber geot.,skl0n nad 1:2,5 m,š nad 2,5m

vsakovací prŠstor pro drenážýečehíf

výkr. c- 04 "3,142'2,0+3,142'1,0'1_,o _

Lože tratlvodu z betonu prostého

pro uloženídrenáže - výkr. C- 04/1- 19:

„výměra dle drenáže "0,4'0,15'68,0

Příplatek za provedení Žlábku pro drenáž

"68,0

Trativod plast trubka D100 bez lože včet.dodávky perfor.trubek

„ 3916.004 ”68,0

Geotextilie 400 g/m2, š. do 880 cm 1 polypropylen vláken

"1 73,0014'1,05

"9,426‘1,05

výměra dle drenáž; "

výměra dle opláštění odvod.žeber

 

1Loie pod potrubí z kameniva těžene'ho O - 4 mm včet.dodávky materiálu

 

'*o,9-(7,0-1,141+o,sr0,1

 

“27,61

 

33 K 622331121

. VV ,

34 K 1629995101

W

W

, 0 87

35 K 871265211

pod novou svislou izolac1 , výkr.1 1071797 talíři 777

s "(10,290,884,3651‘12,91-(1,005«0,905)/Z¢0,25)

J "110290851,3651-12,91-11,605+1,5951/2+0,25)

v “122,6—2*0,ae)'12,91-10,875+1,6o5)/2+0,251

VV dto pro vsakov.prostor

VV Součet

0 745? , Podkladní a vedlejší konstrukce

30 K 451572111

W pro nove kan.potrubí - odvod drenáž.vod:

vv od RŠ1 výkr. c-o4

W oř _ČÁ_ * Upravy_povrchů výnítřní

31 K 612121101 Zatření spár MC vnitřní stěna cihla

W 77 pod m1ner.stěrk.hydroizolac1:

VV výměra dle pol. 55/711

D 62 912190, 99091111 vnější

32 K 622131101 Cem postňk vně stěna plošně ručně

7 vv

VV dle pohledů - výkr. 1» 16/18:

W

vv

VV Z "19,87‘(2,91-(1,585+O,885)/2+O,25)

vv

VV , *Součret
 

Cem omítka hladká 1vr vně stěna ručně

"125,589vyméwrar glercgmerptposrgfikfi

Očíštění vně povrch omytí tlak voda

pod novou svislou lzolaci » výkr. 1~10I19 7(a):

výměra dle cement.postňku "125,589

Potrubí z trub z plastických hmot

Petr_PVC—systém KG třídy SN4 DN110
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MJ Množství

9,426

68,754

51,966

1113 120,720

111 ,294

9,426

120,720

t 103,932

' 103,932

m3 68,754

3,142

65,612

m3 2,831

2,863

0,032

2,831

T 5,231

, 5,231

T 5,354

' ' 5,354

m3 37,732

6,796

13,569

6,796

10,571

37,732

m2 l 173,002

56,677

116,325

17399?

9,426

9,426

m3 4,080

, 4059

68,000

m 68,000

600$

191,548

' 101,651

9,897

191,548

m2

m3 Í 0,764

0,764

m2 27,610

27,610

m2 125,589

23,759

16,809

38,250

46,771

125,589

m2 125,589

1255397777

m2 125,589

125,589

rn 8,558

J.cena

[CZK]

50,00

300,00

250,00

250,00

618,62

614,30

986,35

20,00‘

20,00

4 000,00

100,00

127,60

20,00

1 743,45

100,00

50,00

250,00

25,00

750,00

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

6 036,00 cs ÚRS 2016 01

31 179,60 cs URS 2016 01

17188,50 CS URS 2016 01

707,75 cs ÚRS 2016 01

3 236,00 CS URS 2016 01

3 288,96 cs URS 2016 01

1659232228,, ,i 2

37 216,96 CS ÚRS 2016 01

3 460,04 cs ÚRS 2016 01

188,52 cs URS 2016 01

16 320,00 cs URS 2016 01

6 800,00 vlastni

13 676,80 cs ÚRS 2016 01 1

1 332,00

3 830,96 cs ÚRS 2016 01

\ , ,

1332,001CS URS 2016 O1

2 761,00

2 761,00 cs ÚRS 2016 01

40 ělfúěř

6 279,45 CS ÚRS 2016 01

31397,25 cs ÚRS 2016 01

3139,73,c5 ÚRS 2016 01

6 418,50

6 418,50 cs ÚRS 2016 01



3

3

3

3

m

7

m

9

40

4

4

4

4

2

h
.
)

m

46

47

48

49

50

1 5

5

5

5

5

2

l
.
;

4

U
"

1

T ,

y Kod

P

VV

vv

D 89

K 894812113

W

K 894812132

vv

K 894812133

VV

K 894812149

VV

K 894812156

W7 7

K 899722113

vv

D 94 7

K 949101111

W

VV

K 949959021A

W

,D, 9,6

K 711131821

7W

vv

K 967031732

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

K 977131114

7W

K 997013831

K 997013211

K 997013501

K 997013509

W

70 985

1 K 985509002A

1

7w

VV

VV

W

VV

VV

VV

D 99

1

K 998018001

0 711777

K 711112001

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

K 711142559

W

K 711152101A

W

VV

W

VV

VV

VV

77|ngce proti vodě

 

Popis MJ

pro odvod drenáž.v0d do vsak.:

prostoru . dle výkr, O 04 "7,5‘1,141

Ostatni konstrukce na trubním vedení

 

Šachta PP dno DN 315/150 pravý+levý kus

výkr. cv 04 R51? RŠ4 "4

Šachta PP 0N315 roura korug hl 2000 kus

výkr.C-04 RŠ1+RŠ2 '2

Šachta PP 0N315 roura korug hl 3000 kus

výkr.C-O4 RŠ 3+ RŠ4 ‘2

Přípl šach PP roura DN 315 uříznutí kus

výkr. cr 04 RŠ 1- RŠ 4 “4

Šachta PP DN 315 poklop plast+rárn pro zat do 1,5 t včet.dodávky poklopu kus

výkr.C-O4 1151-11547 74 , 7 7 7 7

Krytí potrubí z plastů výstraž fólií z PVC š 34 cm včet.dodávky folie rn

odvod drenážyodrdo vsakprostoru “7,0'1,141+1,0

lešení a stavební výtahy

Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m m2

pro proved.sv1's1e' 1zolace:

vy'kr. 1- 107 ;221§*2'110‘1019)‘2‘1~0

Dočasné přemostění výkopu u vstupu do domu včet.demontáže m2

odhad 7 ‘1,5‘2,o

Bourání konstrukcí

odstraň izolace 5 m2

stávaíící hydroizolace - výkrír 10/19 (a): 7777

výměra dle odsek.přizdívky '109,812

Pňsekáni plošné zdiva 2 cihel pálených na MV nebo MVC Ll do 100 mm m2

7777757ta'vaj1'c1'pfizdl'vka - vy'kr. 1< 01/19 (a): 7 7

pod novou svislou izolaci , výkr. 1A 10/19 (a):

dle pohledů , výkr. 1— 16/18:

s "(10,290,884,365)‘(Z,91~(1,005103051/2)

J "110,290,884,3651'123111,605+1,595)/21

Z "(19,87+2‘0,1)‘(2,911(1,585+0,885)/2)

' v '(22,6+2'o,142'0,88)'12,91-(0,875+1,6051/2)

žeyšet _

Vrt příklep D 14mm cihelzdivo nebo beton m

výměry dle injekšášě 7 635776370;

‘Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t

Šthrostaveništní dopravařsuřu Jodorovně do 50 rn, svisle ručně, výš. do 6 m (

‘Odvoz suti a vybour. hn710t na skládku do 1 km 7 7 t

10dvoz sutíaÍylŠo0r. hmot, přípl, za kaž další 1km 7 7 7 t

27172726“) "Přepočtené koeficientem Šnožství

Sanace

Tlaková chem. injektáž pomocí silan—siloxan krému ( vč,vyčištění a vyhřátí vrtů+ dod.

injektážmat )

výkr. 1- 10/19 (c):

obvod.zdi "0,63'(22,6*10,Z9-2'O,63)'2

střední Zdi 0,47‘18,61+(0,3510,45)‘3,9710,25'3,65

příčky “0,15'(3,97+2,371'2v0,1“1,975“2

propojení 2 úrovní vrtů:

svsle "(0,63'2+0,35+0,45)'3'(2,38-0,99)

Součet

m2

Staveništní přesun hmot

Přesun ruční budova v -6 m 1 t

Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena m2

 

nová svislá izolace - výkr. 1- 10/19 (a): 7

dle pohledů - výkr. 1-16/18:

S "(10,290,884,365)‘(Z,91-(1,005+0,905)l2«0,251

J "(10,29-0,88+1,365)'(2,91-(1,605+1,5951/2+0,25)

Z "19,87‘(Z,91v(1.58510,885)l2+0,25)

V "(22,6+2'0,88]'(2,91-(0,875+1,6051/240,25)

Součet 7 „__ 7 7

llzolace proti vlhkosti svislá pásy přítavením m2

výměra dle [ele-gag "125,5í7 7

:Provedem' minerální stěrkové hydroizolace (bez dodávky materiálu) m2

výkr. lr 10/í-50klík výš. 20 cm: 7

5klep.bo><y "((18,61+3,92)‘2-(1,0‘210,8)+2'0,53)'0,2

sklepy "1(4,74+4,33+2'3,79+0,53)'2»11,010,8'2))'0,2'2

dlo “((1,97542,27)'2-0,8)'0,2'2

schodiště "((2,9810,25+0,35=3,Ot1 ,4761 ,0651'270,8'3)'0,2

Součet
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Množství

8,558

4,000

4,000

2,000

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

4,000

4,0007 7

8,987

8,987

69,780

69,780

3,000

3,000

109,812

109,812

109,812

21,065

14,115

33,617

41,015

109,312

635,762

635,76277

21,226

21,226

21,226

191,034

191,034

63,576‘

39,854

12,835

2,297

8,590

63,576

90,214

125,589

23,759

16,809

38,250

46,771

, 717251283

125,589

* 7 7125,559

27,610

8,664

12,704

3,076

3,166

27,610

J.cena Cena celkem [CZK] Cenova

 

 

[CZK] soustava

36 469,75

1000,00 4 000,00 cs ÚRS 2016 01

6505.10 13010,20 cs ÚRS 201601

6 505,10 13 010,20 cs ÚRS 2016 01

500,00 2 000,00 cs ÚRS 2016 01

1 000,00 4 000,00 cs ÚRS 2016 01

50,00, 449,35 cs ÚRS 2016 01

77 77 7 8 488,98

50,00: 3 489,00 cs úRs 2016 01

1 666,66 4 999,98 vlastní

108 168,12 7

20,00 2196,24 cs 01252016 01

100,00 10 931,20 cs ÚRS 201601

100,00 63 576,20 cs ÚRS 2016 01 1

1 260,00 26 744,763cs URS 2016 01 1

20,00 424,52 cs ÚRS 2016 01 1

20,00 424,52 cs ÚRs 2016 01

20,00 3 820,68 cs ÚRS 2016 01

127 152,00

2 000,00 12715200 vlastní

18 (>,/12,1%,

200,00 113 042,80 cs ÚRS 2016 01

7 7 76 653,89

30,00 3767,67 cs úRs 2016 01

150,00 188383505 ÚRS 201601

100,00 2 761,00;CS ÚRS 2016 01

 



57K

58 M

59 M

60 M

61K

162 K

63M

64K

Kód

711161531

711161572

l11163150

231160103

62833158A

998711201

„713 i _

713131141

2837635421

998713201

Popis

Izolace fóliemi nopovýmí pro spodní stavbu s filtrační textlhí zatížitelnost 90 kN/rn2

ochrana swsle' izolace , výkr. 1710/19 (a):

dle pohledů — výkr, 1— 16/18:

S "(10,290,884,365)‘(Z,91»(1,005'03051/21

J "(10,290,884.365)'(2,91-(1,605‘1,5951/2)

Z "19,87‘1291-(1,58590,885)/2)

V 'l22,ó+2'0,88)'(2,91-(O,875*1,6051/2)

Součet _

Ukončení nop.ízolace, provětráv.profll vč,dodávky

: V pro vyvedení svislé izolace - výkr. 1» 10/19 (a):

(a) '(22,6+2‘0,22'2+10,29)'2

Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný

výměrařdle penetrace _"1_25,5!Ž9'0_,700035

Minerální hydroizolační stěrka

' iprí) ádhezní můstek alžolvrstvu 'Z7,61'4,8

Pás osfaltovaný těžký moai/.s „os.vložkou ze skel. tkaniny

“125,589'1,2

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

výměra dle natavení

nglace tepelně ,

iMontáž izolace stěn lepením celoplošné

tepelná izolace - výkr. 1» 10/19 (a):

dle pohledů - výkr. 1- 16/18:

S "(10,29-0,88+1,365)'(Z,48-(1,005*0,905)l270,3)

J 110,290,884,365)‘(2,48»(1,605v1,595)/Z-0,3)

z "19,87‘(Z,48-(1,585+0,885)/2-0,3)

v "(22,6~2‘0,88)‘12.48~(0,875.1,605)/2-0.31

Součet

Deska z extrud. polystyrenu EPS tl. 100 mm

výměra dle montáže "61,124‘1,02

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné V objektech v do 6 111
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m2

MJ

m2

kg

m2

' '71507'7’07"

Množství

109,143

21,065

14,115

33,282

40,681

109,143

67,540

67,540

0,044

0,044

132,528

135528 „

150,707

751,509

61,124

13,199

6,250

18,777

22,898

61,124

62346

323542, _

I 323,6561

J.cena

[CZK]

193,79

45,24

49 250,00

54,40

2,00

235,75

288,00

107,50

2,00

Cenová

soustava

2115082 cs ÚRS 2016 01

Cena celkem [CZK]

3 055,51 cs ÚRS 2016 01

2 167,00 cs URS 2016 01

7 209,52 cs URS 2016 01

16 201,00 CS URS 2016 01

1 503,02 cs ÚRS 2016 01

33 012,94

14 409,98 cs ÚRS 2016 01

17 955,65 CS URS 2016 01

647,31 cs ÚRS 2016 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspow bytového domu - ULRokycanova č.p.ó41/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305g - 05g Dům č.5- způsobilé RNv ochrana hnízdišť rorýsů

Soupis:

162305g - 05g Dům č.5- způsobilé RN- ochrana hnízdišť rorýsů

KSO: 803 CC-CZ:

Misto: k.ú.Ostrava-Radvanice Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

0|Č_

Uchazeč: iČ: 27855627

JAMI-stav, s,r.o. DiČ: CZZ7855627

Projektant: IČ: 25872494

MS-projekce s.r.o. DIČ: (2225872494

Poznámka:

Cena bez DPH 15 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00; 0,00

snížená 15 100,00 15,00‘: 2 265.00

Cena s DPH v CZK 17 365,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - uLRokycanova č.p.ó41/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305g - 059, Dům č.5A způsobilé RN- ochrana hnlzdíšt' rorýsů

Soupis:

162305g - 05g Dům č.5- způsobilé RN- ochrana hnízdišť rorýsů

Místo: k.ú.OstravaRadvanice Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč: JAMI-stav, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 100,00

766 - Konstrukce truhlářské 15 100,00
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1 K 766839001A

* 3 K 998766202

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305g - 05g Dům č.5- způsobilé RN- ochrana hnízdišť rorýsů

Soupis:

162305g - 05g Dům č.5- způsobilé RN- ochrana hnízdišť rorýsů

Místo: k.ú.Ostrava—Radvanice

Zadavatel:

Uchazeč: JAMI-stav, s.r.o.

PČ 1y Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D 766 , , _, Konsýtrukce truhlářské

Montáž čtyřkomorove' budky pro Rorýsa obecného

 

, 7W 7 dle výpisu truhl.výrobků - 1/T "2

2 M 611130901 Budka čtyřkomorova' pro Rod/sa obecného

_vv dle montáže gm sz ' * *

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 rn v objektech výšky přes 6 do 12 m
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Datum: 8.11.2016

Projektant: MS-projekce s.r.o.

v , J.::ena
Cenová

MJ Mnozstvu [CZK] Cena řikam [CZK] soustava

1 5 100,00

15 1mg
kus 2.000 2 000,00 vlastní

13 000,00 vlastní

 

100,00 cs URS 2016 m

1



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - uLRokycanova č.p.ó41/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

Soupis:

162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

KSO: 803

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JAMl»stav, s.r.o.

Projektant:

MS~projekce s.r.o

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní 0,00

snížená 617 006,63

Cena s DPH v CZK
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Sazba daně

21 ,001,

15,005;

8,11,2016

27855627

C127855627

25872494

C225872494

617 006,63

Výše daně

0,00

92 550.99

709 557,627



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/5, k,ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

Soupis:

162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: JAMl-stav, sr.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce

31 52211 podpěřrneí a $316677 ' * **

W452- Podkladnířaývedleíší konstrukce

59 - Dlažby a předlažby komunikací

61 - Upravy povrchů vnitřní

62 - Úpravy povrchů vnější

63 — Podlahy a podlahové konstrukce

64 - Výplně otvorů ' V

91 - Doplňující práce na komunikaci

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

96 - Bourání konstrukcí

99 — Staveništni přesun hrmot

E1 fVHinEHiikggalfigcei ' *

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlárřsker WV “ * '

767Íkóhštkh'kčeěšháěénícké '

7817 ;róýbklady keramické

783 - Nátěry

784 - Malby

M21 - Elektromontáže

M22 — Montáž sdělovací a zabezp. techniky

M24 - Montáže vzduchotechnických zařizení
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8.11.2016

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Cena celkem [CZK]

617 006,63

13 622,96

3 480,00

744,00

9 388,05

73 472,04

312,00

20 197,68

12 000,00

147 093,82

36 993,75

5 151,60

V? 12 524,00

' "52101367

' 6041,82

131 441,40

16 861,95

'42 079,28

6 522,69

18 706,61

707,00

' 200,00

17 033,65



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ULRokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - Stavební část

Soupis:

162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Ty Kód
D

JAMI-stav, s.r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

0 1

1 K 1174101101

W

VV

VV

2 K

W

3 K 181951102

181411131

W

_vv

‘4 K

W

W

W

W

W

W

7W

5 M 001140001

7 77W

6 M 001140002

VV

181301102

17M

\, „____ _ ,

100572415

VV

D 31

8 K1310236261

W

W

0 45

452313131

452353101

059

564831111

596811220

596311220

979054441

15 M 59245703

0 61

16 K 611311135

VV

W

VV

,VV, , ,

17 K 612311131

*" výměra dle rozprostření

7‘7‘ 7 výměra dle jíl.zásypu '

Zemní práce

1Zésyp jam, ry'h, šachet se zhutněním jílem

po opravě svislé izolace - výkr, 1- 11/19:

pod okapchodník

(b) 0,9'(22,62+2'1,D'2+10,3+0,87<2“0,2)'Z'0,2

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

dle rozprostření ornice “42,2416

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

pod nové dlažby okap.chodn1ku:

dle pol. 23/63 "36,59

Rozprostřeníornice, rovina, tl, 10715 cm,do 500ml

dle výkr. C- 04:

pro nové kan.potrubí — odvod drenážvod:

od RŠ1 "1,2'17,o*1,414+0,5)

na vsakovprostoru "2,5'2,5

po opravě svislé hydroizolace - výkr. 1- 11/19:

(b) '*o,3'(22,62+2'1,0'2+10,3+0,8742'0,2+2'0,5)'2

Součetý

Pořízení ornice včdovozu

* _, i if E:?ílfioů

Pořízení jílovíta' zeminy vč. dovozu

"121745151

Směs travní arková

 

W ""42',241610, 8W

Zdi podpěrné a volné

1Zazd1’vka otvorů pl. 0,09 m2 c1hlam1, tl. zdi 60 cm

po vybour.topidel ‘Gamat‘:

1» 2.n.p.rvýkr.1702l03 (07,18) "8+4

Podkladní arvedlejší konstrukce

1Bloky pro potrubí z betonu C 12/15

obetonnových lapačů:

pro svody BIKL “0,3'0,4“0,3'4

Bednění bloků pod potrubí včet. odbednění

obeton.nových lapačů:

pro svody B/KL "(0,3»0,4)'Z'O.3'4

Dlažby a předlažby komunikací

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm

"36,59

"2,2'1 ,5

výměra dle okap.chodníku

pro přístupchodník

Součet

Datum: 8111.2016

Projektant: MS-projekce s.r.o.

 

 

Kladení betonove dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 1

plochy do 50 m2

u vstupu - ze 70‘:

 

í2,2“1,5*0,_7

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2

plochy do 50 m2

u vstupu » ze 30’1 "2,2‘1,50'0,3

očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým

7 " 1.1 vstupu , ze 70% "27,517,507 7

Dlaždice betonová Standard 50x50x5,5 cm šedá

u vstupu - ze ŠOG "2,2‘1,5‘O,3‘1,03

Upravy povrchů vnitřní

Váp omítka štuk 1vr vní schod ručně

strop "Z,28'(1.6+Z.4*1.15)

podesty "2,28'(0,8+2“1,4+2'1,1)

ramena "(1.149O,3)‘(3,3+2,5+2,7‘2)

90

 

Váp omítka štuk1vr vní stěna ručně

 

 

V . J.cena Cenová

MJ Mnozstvl Cena celkem CZK

[CZK] [ ] soustava

617 006,63

13 622,96

m3 13,748 250,00 3 437,00 cs URS 2016 01

13,748

m2 42,242 5,00 211,21 cs ÚRS 2016 01

7 42,242

m2 36,590 60,00 2195,40 cs ÚRS 2016 01

36,590

m2 1 42,242 5,00 211,21 ,CS URS 2016 01

12,478

6,250

23,514

42,242
, „ if ,1 , , ,, ,, _,

1 m3 6,336 360,00 2 280,96 vlastní 1

, ,2 , 3322 i W W "W

1 m3 13,748 360,00 4 949,28 vlastní 1

7 7 77 13,748 WW W WWWW W W W WWWWWW WW W W
i, , ,_„„„, _ 7 \

kg 100,00 337,90 cs URS 2016 01

7 77 77 7 73 480,007 77 77 7

kus 12,000 290,00 3 480,00 cs ÚRS 2016 01

12,000

7 744,007 7 7 7

m3 1 0,144 4 000,00 576,00 cs URS 2016 01

0,144

m2 1,680 100,00 168,00 cs ÚRS 2016 01

1,680

9 388,05

1 W *f*? ' ,

m2 39,890 205,31 8189,821CS URS 2016 01

36,590 W

3,300

39,890 77 7 77 7 7 7

m2 2,310 264,00 609,84:cs URS 2016 01

7 77 1

2,310

m2 0,990 264,00 261,36 cs URS 2016 01

0,990 7 7 7

m2 2,310 25,00 57,75 cs URS 2016 01

WWW 7 7310 7777 7 77—77

m2 1,020 264,00 269,28 cs URS 2016 01

1,020

7 73 472,047 7 7

m2 41,094 185,64 7 628,69 cs URS 2016 01

W WW W 11,742

13,224

16,128

,, ,,, 1129,91,", ,, , ,

m2 357,035 39 273,85 cs URS 2016 01110,00
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PČ

18

19

20

21

22

23

24

‘25

126

7D

Ty

VV

W

VV

VV

VV

VV

VV

VV

K 612325211

W

K 612325222

VV

W

K 612325412

VV

VV

VV

VV

W

VV

W

W

62

K 629995101

VV

D

63

K 637211122

VV

VV

D

, „64

K 642944121

VV

W

M 55330335014

W ' * W

D 29,12,222,

K 916231213

W

M 59217410

VV

094

327 K 949101111

28

Z o

30

32

33

 

VV

VV

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

W

95

K 952901111

VV

W

VV

VV

W

W

W

D

K 952902121

W

VV

K 953941311

W

VV

31 K 953941411

vv

vv

K 95394141911

vv

K 953961212

VV

  

Popis MJ Množství

na opravomítce v bytech:

výměra dle 30': oprav "239,6947 239,695

schodstény ‘(2,28+3,9840,88)'2‘(2,112,62512,63+1,85) 131,447

otvory :

1.n.p. '(1,44592‘2,1)‘0,15-1,445'Z,1-O,8‘1,97'3 6,916

2.n.p. "(1,1+2'1,45)'0,27~1,1‘1,45-O,8'1,97'3 5.243

půda 11,1+Z'1,2)'0.27'1,1'1,2-0,85'1,85 4.948

"Součet 357,035

VC hladká omítka stěna - 0,09m2 kus 2,000

1.p.p.- poosazenímřížek 8/2 ‘2 7 2,0007

VC štuková omítka stěna - 0,25m2 kus 12,000

po vybour.top1del ‘Gamat‘:

7 1.4 2.n.p.- výkr. 17 02/03 (07) "864 12,000

Oprav VC omítka hladká stěna do 30: m2 239,695

obvod.stěny v bytech:

1.n.p. "(4,555+2,74“2+4,565+3,97'2)'2,625 59,168

dm "(4,555+2,74+1,8922,B4+4,425+3,97'2)“2,625 64,024

2.n.p, "(4,494,744,33+4+3,97'2)‘2,63 69,695

dto "(4,49—2,74+3,97)“2'2,63 58,912

okna w(11,36+2‘1,45)'0,27v1,36‘1,45)‘8'2 43,149

dla "((0,5742‘0,775)‘0,27-0,57'0,775)‘4‘2 1,045

Součet 239,695

Upravy povrchů vnější 7 7

Očíštění vně povrch omytí tlak voda m2 12,480

výměra dle nátěru" 712,45 " 12,480

Podlahy a podlahové konstrukce 777 77 7 7 7 7 77 7

Okap chod beton dlažd tl 6cm písek včet.podklad lože do 40 mm a dodávky dlaždic m2 36,590‘

Wkr.1~11/19-kolemd0mu: ”7777777 77 77777” if „ i

(b) "0,5'122,6Z+2‘(0,2+0,5)‘2+10,310,87)'2 36,590

Výplně otvorů 7

Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. kus 6,000

dle výpisu truhlěřívýrobkúí „ V * 777 i“ W" 7 i i , V

pro dveře 17¢ M) 7 "L3 6,0007

Zárubeň ocelová protipožární ZH 160/1970/800 L,P EI, EW 30 kus 6,000

* fid’vfie 1+ 2/0 "343 ' 7 " * 6,000

*Doplňující práce na komunikaci" 777

‘Osaz chod bet stoj obruba+opčra bet m 3,000

"777u77v7s7tu7p0 "1,50'2 * _ 7 3,000"

Obrubnik Chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm kus 3,030

výměra dle osazení "301,01 7 3,030

Lešení a stavební výtahy 7

Lešení pomocné pozorn stavby v 1,9m m2 172,102

pro opravy omítek: * "777 ”77777 if "i "77 WW

obvod.stény v bytech:

1.n.p. "(4,555+2,74'2+4,565v3,97'2)'1.2 27,048

dto '(4,555+2,74+1,B9—2,84+4,425—3,97*2)'1,2 29,268

2.n.p. "(4,49+2,74¢7,331493.97‘2)'1,2 31,800

dto ”(4,49+2,74*3,97)'2'1,2 26,830

ve sdodíští "2,28'(3,97+0,87)'3 33,106

‘ pro Upravy komínů:

půda "(2,1+0,5+2'1,2)'2'1,2'2 24,000

Součet 172,102

Dokončovací konstrukce na pozefilflgfl stavbách

Vyčíštění budov o výšce podlaží do 4 m m2 529,751

' 1.p.p. "19,87'110,29»0,831+1,365:1,95‘2+3,28‘0,88 203.377

1,n.p. "(19,89'(10,3-0,87)+1,365'4,97'2+3,28'0,B7)'0,3 61,195

2,n,p. dle 1.n.p. 61,1953 61,195

podkroví "19,89'(10,3-0,B7)*1,365'4,97'2+3,28'0,87 203,984

Poznámka , rozsah číštění v 1.a 2.n.p. bude dohodnut:

během realizace.:

Součet 7 i 77 777 529,751

Zametení drsná podlaha m2 201 ,131

před žaíéšlěňíňfpúdy (5617 W

výkr. 17- 13 "19,89‘(10,3-0,87)+1,365‘4,97‘2 77 7 i 7 7201,1317

Osazení železných rohoží s rámy 0 ploše do 0,5 m2 nebo oken.mň'ží kus 14.000

dle výpisu zámečn.výrobkú: W

1 až 3/2 "10+3+1 7 7 14,000

Osazení železných ventílací 0 ploše do 0,10 m2 vč,vysekání kapes pro kotvení kus 2,000

1.p.p. - větrací mřížka? <10 komííía: * _, " A W 7

8/72 1751175511177 772 7 27,000

Vyčíštění komín. průduchuv následfrézování rn 121,800

“‘7 *"er 1- 01/04 17724717 “(9,2+07,6+2,3a1‘5‘2 77 _ 7 7 7 71721787007

Kotva chem patr M10 hl 90 cm cihel zdívo vč.vyvrtá ní bez dodávky kotevšrcubu kus 124,000

pro osazení mříží oken 1.p.p.:
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J.cena

[CZK]

100,00

200,00

100,00

25,00

1 000,00

150,00

91,08

50,00

2,00,

200‘

300,00

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

200,00 CS ÚRS 2016 01

2 400,00 CS URS 2016 01

23 969,50 CS ÚRS 2016 01

312,00

312,00 cs ÚRS 2016 01

„„ 2919219? 2 „

6 000,00 cs URS 2016 01

725,97

450,00 cs ÚRS 201601

275,97 CS ÚRS 2016 01

20197,68 cs 0115 2016 01 l

8 6057197,

147 093,82

1059,50 cs URS 2016 01

402,26 cs ÚRS 2016 01

4 200,00 CS ÚRS 2016 01

200,00 cs ÚRS 2016 01

125 052,06 vlastní

7 285,001CS ÚRS 2016 01

3 605,10 cs ÚRS 201601



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PČ Ty Kod Popis MJ Množství J.Cena Cena celkem [CZK] Cenová

p [CZK] soustava

W 1 až 3/2 7'4‘(10+3¢1)‘2 112.000

W pro kotvení Žebříku k výlezu:

W 9/2 '6'2 12,000

W Součet 124,000

34 K 953965115 Kotevní šroub Chem kotv M10 hl13cm kus 124,000 10,00 1 240,00 CS ÚRS 2016 O1

W dle chem.kotev "124 124,000

35 K 955909001A Demontáž a opětná montáž informačních tabulek kus 2,000 100,00 200,00 vlastní

_ VV _ _ _ číslo eva p_op. "2 2,000

36 M 553160101 Mříž z tahokovu před okna 56/36cm (1/Z) vč.žúrov.pozinkova'ní kus 10,000 420, 00 4 200,00 vlastní

37 M 553160102 Mříž z tahokovu před okna 76/36cm (Z/Z) včžárovpozinkování kus 3,000 660,00 1 980,00 vlastní

38 M 553160103 Mříž z tahokovu před okna 76/56cm (3/2) včžárovpozinkování kus 1,000 900,00 900,00 vlastní

39 M 553160108 AL větrací mřížka 150/ 150 mm (8/2) kus 2,000 187,50 375,00 CS URS 2016 01

D 96 Bourání konstrukcí __ _ __ _ 77 7 7 777 7 7 7777 77369797377757 7

40 K 1721242803 1Demontéi lapače střešních splavenin DN 100 kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2016 01

, l , „i , „6263991 139) ,;4 , „ , , 4,000

41 K 7725530823 1Demontéi ohňvač elektrický tlakový do 2001itrů soubor 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 01

vv výkr_1-OZ/03 (08) "412 6.000 , , , , , ,

42 K 725650805 Demontáž těles otopných plynových podokenních soubor 12,000 400,00 4 800,00 CS ÚRS 2016 01

W 7 stávajtopidta *Gamat': WW

W77 7 ___ 1.. 2.n.p.-výkr.1-0_2_/O_3 (071 78:4 12,000

1 43 : K 725662809A Demontážinfrazáňče elektr, 1 soubor 6,000 100,00 600,00 vlastní

777 W 7 7 W WERE/073 1.1 2.n.p. "M 7 7 6000 , , „ ,

1 44 K 731200825 Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 40 kW 1 kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

W výkr.1-02/03 1.1 2,n.p. "1 7 7 _ 7 7 1,000 7

_ 45 K 735121810 Demontáž otopných těles ocelových článkových 1 m2 23,400 128,20 2 999,88‘CS URS 2016 01

W 7 výkr. 1- 02/03 , 71.2 27...:n7737 77 7 77 W 777 7WW 7777 7 7

W (33) radiátory "0,2'0,6_5'30'6 23,400 77777

46 K 766662811 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 7,000, 50,00 350,001CS ÚRS 2016 01

W dle nových prahů "6_»1 7 7 77 ___ 7 _ _ 7,000

47 K 96508295911 Odstranění růz. nepotřebného materiálu nebo odpadů t 0,250 1 000,00 250,001vlastm'

7W7 7 7777 77 77 vykr.7170471)0daW77(727917 7770,275777 7 W _ 0,250 77 7 7

48 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 včet.vyvěšení dveří m2 6,000 1 000,001 6 000,001CS ÚRS 2016 01

W výkr. 1- 02/03 - 1» 2.n.p. (19):

W __ ___ __ dle no_v_ých dveří 1 * zil) 73+37 6,000 7 77 7 ___ __

49 K 968072458A Demontáž stávajplastové elektroskříně kus 1,000 100,001 100,00 vlastní

77 7 W 7 7 “1111711 079 12317 7771777 _ _____ _ _ 77 77777 7 7717,7000 7777 77 W7 777 7 W 7

50 K 968072459A Vybourání dvířek HUP kus 1,000 100,001 100,00‘vlastm'

7 vv 7 77 777 77 WWW/7,1? 17700777717117) 7"1 7 7 1,0007 7 77

51 K 969059001A Demontáž stávaj.vedení nn soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

vv 7 7 výkr. 1097711717 7 77"1 77 7 7 7777 _ 1,7000 77 77 777 7 7

52 K 971033241 Vybourání otv. Zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2016 01

W pro osazenívětrům 7W W7 7

W , 1ÉPJPL Pt? „8/2 715/159“ 772 i , 21990,, , i ,

53 K 978013141 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 “,; m2 239,695 10,00 2 396,95 CS ÚRS 2016 01

W , , výměra 301; 9960335423001, , 239,695 7 7 777 7 77

, 54 K 978059541 Odsek vnitř obkl p1 >1m2 m2 48,000 100,00 4 800,00 CS ÚRS 2016 O1

v7v7 7 7 FREE/7W 0dhad7 '8,0‘3‘2 43,000 ' 7

; 55 K 997013831 Skládkovné směsný odpad ! 6,560 1 260,00 8 265,60 CS ÚRS 2016 O1

VV 7 dle přesunu sutí celkem "10,1424 10,142 7 7 77 7

W odečteme spotřebiče UT:

VV kotle, ohřívače ap. "-(Z,0804~O,261 10,0579r0,91 8810,2643) -3,582

W 7SouEet _ 6,560

56 K 997013213 Vnítrostaveništní doprava sutí vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m t 10,142 20,00 202,84 CS ÚRS 2016 01

7 57 K 1997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,142 20,00 202,84 CS ÚRS 2016 01

58 K '997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, přípl, za kaz' další 1km t 91,282 20,00 1 825,64 CS URS 2016 01

D 7997 _ __Staveníštní přesun hmot 7 7 5 151 ,607

59 K 1998018002 Přesun ruční budova v -12m t 25,758 200,00 5151,60 CS ÚRS 2016 01

D 721 _Vnitřní kanalizace 77 77 _______ ________ __ 12_52_4_,00_____ __

60 K 1721171916 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

61 K 1721173316 Potrubí kanalizační plastove dešťové systém KG DN 125 m 4,000 725,00 2 900,00 CS ÚRS 2016 01

VV pro napojení nových lapačů:

_ _W odhad "1,04 4,000

62 K 1721242115 Lapač střešních splavenin plast. DN 110 kus 4,000 1 875,00 7 500,00 CS ÚRS 2016 01

V_V 7 7 dle nových střeš,svodů Š/KL 7 “4 7 7 7 __ 4,000 _ _

63 K í998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m "a 124,000 1,00 124,00 CS ÚRS 2016 01

D 77776727 7 ___Kgn_str_kce tesařské 77 7 33 101,26 7 77 __ 7

64 K 762083122 impregnace dřev03/4 hmyzrhoubaOplís (exteriér) m3 0,844 800,00 675,20 CS ÚRS 2016 01

7 W 7 nové prvky krovu -výkr, 1- 13:

Strana 37 z 68



 

 

 

 

 

  

T , , , , J.cena Cenová
PČ y Kod Poprs MJ Mnozstw Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

W " (1) sloupky '0,16'0,16'1,65'4 0,169

vv ' (2) kleštmy ‘0,07‘0,15'4,42'4 0,186

VV “ (3) krokve '0,1“0,14“5,84'4 0,327

vv “ (4) pásky 0,1'0,13'1,0'4 0,052

VV " příložky u okapu:

VV “ výkr, 1- 22 '0,O4'0,1'0,4'(17+117420110) 0,110

vv Součet 0,844

65 K 762111811 Demontáž stěn z hranolku, fošen nebo lati m2 10,533 50,00 526,65 CS ÚRS 2016 01

W ' odřezání příček sklepboxů:

vv “ vykr.1-01 (16) '(18,61+2,75'6)'0,3 10,533

66 K 762331911 lVyřezání Částí střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m 111 27,600 100,00 2 760,00 CS URS 2016 01

W ' oň'ložky krokví , výkr. 1- 22 '0,4'117+11'2+20+10) 7 7 27,6007 77 7

67 K 762331912 Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.5 rn m 17,680 100,00 1 768.00 CS ÚRS 2016 01

W * prvky krovu pro výměnu - výkr. 1— 13:

vv " (2) kleštlna “4,42—4 _ _ _ _ , , , ,!,659, , , , ,

68 K 762331921 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,d0 dl,3 m m 4,000 100,00 400,00 CS URS 2016 01

77W 7 7 7 7 7 77660970601 {”8 výměnu 39970711771735 77 7 7 7 7 7 7 7 7 77 77777 7 777 7 7 777777 77 7 7 7

vv " (4) pásky "1,021 4,000

69 K 762331923 Vyřezání Část1 střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 rn rn 23,360 100,00 2 336,00 CS ÚRS 2016 01

VV " prvky krovu pro výměnu — výkr. 1— 13:

vv " (3) krokve “5,84'4 23,360

70 K 762331931 Vyřezání částí střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m m 6.600 100,00 660,00 CS ÚRS 2016 01

vv " prvky krovu pro výměnu - Výkr. 1-13:

W " (1) sloupky "1,65'4 _ _ __ ____ _ _ _ _ __ __ _ _goq ____ __ __

71 K 762332931 Doplnění časti střešní vazby z hranolků do 120 cm2 bez dodávky m 45,280 200,00 9 056,00 CS ÚRS 2016 01

7v7v 7 7 7 77766176765190030 rvy7kr.771r173: 7 7 77 7 7 7 77 777 77 7777 7 7 7 7 7 7

vv " (2) kleštiny "4,42‘4 17,680

VV " příložky krokví — výkn 1-22 "0,4*(17+11'2*20+10) 27,600

7 V‘f 7 _ __ _So_uče_t__ ___ _ _ _____ _ __ 45,280 __ ________ ___ __

, 72 K 762332932 Doplnění částl střešní vazby z hranolků do 224 cm2 bez dodávky m 27,360 200,00 5 472,00 CS ÚRS 2016 01

W " nové pwky krovu - výkr. 1- 13:

W “ (3) krokve “5,84'4 23,360

W ' (4) pásky "1,0'4 41000

W Součet
271330, „ , ,

73 \ K 1762332933 Doplnění části střešní vazby z hranolkú do 288 cm2 bez dodávky 7 rn 6,600 200,00 1 320,00 CS ÚRS 2016 01

vv 7 7 7 77‘ 771701767p70k7y77k7r0x7u7~v§1«r.71~7173:7 7 7 7 77 7 77 77777777 777 77 77 77 7 7

, ,W, „, „ , „„ „(D 5000, , lei „ ,„ 6,600 , „, „, ,„ , „,

74 : K 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,844 1 000,00, 844,00 CS ÚRS 2016 01

, _ 1

W , , „ , , Ervina 9153119550113 , EMIL , 0,844, _ , , „ „„„ „„, , , ,
1

75 K 997013811 Skládkovné dřevo c 0,956j 100,00 95,60 cs 0115 2016 01

W 7 " vyméra7dle77pfes7unu75ut1 "079575677 _ __ _ _ _ 0,9567 __ _ _ _ 7 7 77 7 77 7 7

_ 1 ,

76 M 60512130 ,Rezíva jehlíč. na stavi/(mstr. hranoly 10/ 10714/ 14 m3 7 0,621 \ 6 480,00 4 024,08 CS URS 2016 01

vv 77 7 7 7 " ňčvěpřvkykrovuÍvškrfÍ 77 7 7 7 77 7777777777777 77 7 77

w " (2) kleštiny "0,07-0,15'4,42'4'1,1 0,204

W ' 13) krokve "0,1'0,14“5,84'4'1 ,1 0,360

W " (4) pásky “0,1'0,13*1 ,0'4'1 ,1 0,057

__ V_V _ _Sgličg0 _ _ _ __ _ __ 0,621 _ __ __ _

77 M 60512135 \Řezivo jehlič. na stavkonstr. hranoly 16/16-18/ 18 m3 0,186 6 480,00 1205,28 CS ÚRS 2016 01

W " nove' prvky krovu — výkr.: 7 7

w " (1) sloupky "0,16'0,16‘1,65‘4‘1 ,1 __ _ _ 0,186 _

78 M 60512600 ‘Fas‘na SM/JD omit ll.jak.rl.4,5 dl. 200350 š. 10- 16 m3 0,121 6 480,00 784,08 'CS URS 2016 01 !

vv 7 77 7 "7 páložkýWkw'Ý v7y'1é7r. 1-217 "0,04'0,1'7W7171'2«720+10w,1 7 0,7137 77„„ 7 7 7 7 7

79 K 998762202 šPřesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 321,370 3,00 964,11 CS 0R5 2016 01

80 K 997013213 1Vnitrostaveni§tn1 doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 rn ( 0,956 20,00 19,12 CS ÚRS 2016 01

81 K 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ( 0,956 20,00 19,12 CS ÚRS 2016 01

82 K 997013509 *Odvoz sutí a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t 8,601 20,00 172,02 CS ÚRS 2016 01

D 763 Konstrukce _suché výstavby _ __ _ _ _ _ __ ___ ___ 6 041,82

83 K 763164515 Obklad ze sadrokartonovych desek kon_strukel kovovych vcetne oehrannych uhelnlku m 6,000 660,00 3 960,00 CS ÚRS 2016 01

ve tvaru L rozvmute we do 0,4 m, oplasteny deskou protlpozarnl DF, tl. 12,5 mm \ )

VV __ __ "zakrytí kouřovodů od plyn.k0tlů" 6,00 6,000 _ _

84 K 763164615 Obklad ze sadrokartonovych desek konstrukc1 kovovych vcetne oehrannych uhelnlku \ m 37000 660,00 1 980,00 CS ÚRS 2016 01

ve tvaru U rozwnute sure do 0,6 rn, oplasteny deskou protlpozarm DF, tl. 12,5 mm 7

W "zakrytí kouřovodů od plyn,kotlú" 3,00 _ 3,000

85 K 763131714 Podhled ze sadrokartonovych desek ostatnl Prace a konstrukce na podhledech ze \ m2 47200 10700 42,00 CS ÚRS 2016 01

sadrokartonovych desek zakladm penetracm nater 7 ‘

7 7 w 6,00'0,4O 0,000,150 4.200

Přestm hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny „ ,

„ „ “6 59,820 1,00 9,

86 K 998763402 vodorovná dopravní Vidálenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m 5 821“ URS 2016 01

7D 766 Konstrukce truhlářské 7777 _ _ _ _ 131 441,40

87 K 766660021 Mtž dveře š do 80 1kř požár oc zárubeň kus \ 6,000 3 000,00 18 000.0016 ÚRS 2016 01

W " dle výpisu truhlář,vyrobk0: 7777i ři 7 7 7 7 7

vv " 1 + 270 “3+3 , 6909, ,

88 K 766695213 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2016 O1

VV 7 dle výbísu tr0hlář.výrobků: 7 7 7 77 7 7 77

_ \fV_ __ _ _ ___"__ 1_f_ 2/_D__ _3+_3___ __ ___ 7777 7 7 6,000 _ _ ___________ __

89 M 611651978 Dveře bezpecnostm hladka plne 1kr de197cm vmtr tr.bezpec. 4, pozarodolnosl tl kus 6,000 18 490700 110 940700 CS URS 2016 01

30* DP3~ 5
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T ,

PČ y Kod

D

VV

vv

VV

VV

90 M 61187-101

vv

9 K 998766202

0 767

92 K 767833100

VV

K 767990783
W ,

W

94 K 767995114

W

W

95 K 76799680111

W

W

96 M 1553160105

0
.
:

9

97 M 1553160109

98 K 1998767202

D 781

99 K 781495111

VV

100 K 781413114

220, ,

101 K 781419191

, „ ,W, ,

1 ,

1OZl K 781419194

vv

1103 K 1781493611

W

1104 M 28349056

, ,vv 2

1105 M 5978135544

* , 2W ,

106 K 998781202

D 7822
107 K 783315101

VV

W

VV

VV

VV

108 K 1783317101

109 K 1783314101

vv

vv

110 K 1783813131

vv

vv

vv

vv

vv

W

vv

1

111 K 783817421

112 K 783823135

7VV ,

113 K 783827425

114 K 783301313

115 K 783301303

 

W

116 K 783306801

VV

VV

0 784

 

       

 

   

 

 

 

Cenová

soustava

600,00 CS URS 2016 01

1 301,40 cs ÚRS 2016 01

1 000,00 cs ÚRS 2016 01

1 305,00 cs 0115 2016 01

800,00 cs ÚRS 2016 01

200,00 cs URS 2016 01

7 000,00 CS ÚRS 2016 01

6 390,00 cs ÚRS 2016 01

166,95 cs ÚRS 2016 01

1 197,60 CS ÚRS 2016 01

26 928,00 CS URS 2016 01 1

960,00 cs ÚRS 2016 01 1

960,00 cs ÚRS 2016 01

600,00 cs ÚRS 2016 01

528,60 cs ÚRS 2016 01

10 080,00 CS URS 2016 01

825,081CS URS 2016 01

l ,

601,811CS URS 2016 01

1 094,20 CS ÚRS 2016 01

90,75 CS URS 2016 01

   

 

484,85 cs ÚRS 2016 01

1454.55 CS ÚRS 2016 01

312,00 cs ÚRS 2016 01

 
 

 

 

Malby
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2 453,57 cs ÚRS 2016 01

12,38 cs ÚRS 2016 01

6,20 cs ÚRS 2016 01

12,38 cs ÚRS 2016 01

„ , J.cena

Po is MJ Mnozstv1 Cena celkem CZK0 [CZK] [ ]

včet.těsnění meli dveřmi a zárubní,:

zespod dveří kartáčové těsnění,:

včetkukátka.:

dle výpisu dveří 1+ 2/D 3+3 6,000

Prah bukový délka 82 cm šířka 15 cm 2 cm kus 6,000 100,00

‘ 7 pro dveře 1+ 2_/D _ "3+3 6.000

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářske v objektech v do 12 rn 1 301 ,400 1,00

Konstrukce zámečnické 16 861,95

Montáž žebříkú do zdiva s bočnicemi m 5,000 200,00

dle výpisu výrobků - 9/Z ‘2,5'2 7 7 7 7 _ 5,000

Pň'platek na povrch.úpravu 'KOMAXIT' m2 6,525 200,00

dle výpisu zámečvýrobkú: 7 7 7 7 7

1 až 3/2 "(0,56‘0,36‘1010,76‘0,36‘3v0,76‘0,561‘2 6,525

Mtž atypická zámečnická kce -50kg kg 80,000 10,00

nový stožár STA :

_ _ _ ,91', ‘7 ' 'meč_n.výr_ooků - 5/2 “4002 80,000

Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ( pro zpětmontáž ) kg 20,000 10,00

sateliíántěna vč.k0nzoly:

výkr.1-03 (04) "20,0 _____ 77 7777777 720,002 77

Ocelový stožár STA (5/2) včet. žár.pazink0vání kus 2,000 3 500,00

Ocel, žebřík pro výlez na střechu (9/ Z) včet. žánpozinkování kus 2,000 3 195,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m “6 166,950 1,00

Obklady keramické 42 079,28

Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 1 48,000 24,951

výměra dle montáže "48,0 7 748,000 7

Mti obklad pórov lepidlo -45ks/m2 l m2 48,000 561 ,00,

" poopravě 2T1 -odhad "8,0'3‘2 777777777777 77 7 48,000 '
2,, ,,,,,,,,2 22 22 ,2 ,

Přípl obklad pórov plocha -10m2 l m2 1 48,000 20,00

2 ři 7,2 „_ 2 i , 1 l

výměra dle montáže _ 787,7 7 _ _ 48,70700777 7 7

Přípl obklad pórov nerovný povrch l m2 l 48,0001 20,00

7 7"7 7vfiu§7§dl§80ntéie7 7 "48,0 7 77 7 7 7 7 7 777 48,00077777 777 777 777

Mtž plast dviřka+rám lepená vana kus 6,000l 100,00

7 po opravě 7Z7T| , odhad 77737 i 7i 7 7 7 7 7 7 7 77 77 6,000 _ 777 7

Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm kus 6,000 88,10

výměra dle montáže "6 77777 7 7 7 77 76,0?) 777 777 7 7 7 7 7

Obkládačka Color One 14,8x14,8 cm,barva dle výběru m2 50,400 200,00

" _ výměra dl_e montáže _ "48,0'1,05 7 7 7 77 7 7777757074007 7 7

1Pfesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m “, 412,542 2,00

Nátěry 6 522,69
2,1, 2 „„ „„„„ 2, „ 22 , , , 2 2,, ,

1Jednonésobny' syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 5,471 110,00

777117636767551761667118 pro dveře:

1+ 2/0 "(O,8+2‘2,02)'0,16'(3+3) 4,646

stávaj.dvířka elektro:

dle výpisu klempvýrobkú , 7/KL "0,55‘0,75‘2 0,825

Součet 5,471

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukci Jednonásobný syntetický standardní m2 5,471 200,00

l , , . , , . , , , , , . , , 77 777

1Zakladn1 ]ednonasobny synteticky nater zamecnickych konstrukci 1112 0,825 110,00

stávaj.dvířka elektro: 7 7 7 7 7 7 i 7 7 77

dle výpisu klemp,výrobkú - 7/KL "0,55'0,75'2 0,825 _

Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 9,697 50,00

umývatelný soklík ve schodišti:

1.p.p, "(2,98+2'(1,065+1,47+0,5+0,25+0,35)70,8'3)'0,15 1,178

1.n.p. 11218115861,1610,34)'2-0,8'3)‘0,15 1,248

2.n.p. '((2,28+1,15+1,8)‘2-0,8‘3)‘O,15 1,209

půda "((Z,28+1 ,15+1 ,8)'2-0,851‘0,1 5 1,442

schod.ramena "12,142,502,7'41'(0,15+0,151 4,620

Součet 9,697

Krycí (ochranný | nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých m2 9 697 150 00

tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický ' '

Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 12,480 25,00

' komíny nad střeggr _“12,1+0,5)-2 7777 ___ 7 ' 7 _ _ 12,480

Kryci (ochranny ) nater omítek dvoinasobny h a_dkych omítek hladkých, zrnitých m2 12,480 196.60

tenkovrstvych nebo stukovych stupne clenitosti 1 a 2 51l1kon0vy

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 0,825 15,001

Bezoplachove odrezwění zámečnických konstrukcí mZ 0,413 15,00

*f*díg mešní fóízsfošf _ _ _ 0,4137 _

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 0,825 15,00

stávaj.dvířka elektro: 7 7 7 7 7 7

dle výpisu klemp.výrobků- 7/KL "0,55'0,75'2 0,825

18 706,61



Kód

117 K 784181101

118 K 784181107

119 K 784221101

7W

120 K 1784221107

VV

121 K 784611007

vv

vv

vv

vv

vv

w

W

122 K 784621007

VV

D M21

123 K 121090981121

l

124 K 201

0 M22

‘125 K 220991009A

D M24

126 K 240010291A

VV ,

‘127, M 55381020

VVV -„ 7 i

128 K 201

Popis MJ

Penetrace podkladu 1x akrylát v míst. výš.do 3,8 111 m2

obvodstěny v bytech:

1.n.p, "(4,555*Z,74'2+4,565+3,97'Z)'2,625

dto '(4,555+2,7401,89+2,84+4,4Z5+3,97'Z17.625

2.n.p. ‘(4,49‘2,74+7,336463,97‘21'2,63

dto '(4,49+2,74+3,97)‘2'2,63

Součet

Penetrace podkladu 1x akrylát na schod v.do 3,8 111 m2

' strop ‘2,28‘(1,6«2,4+1,151

podesty ‘2,28-10,8.2-1,472'1,11

ramena "(1,1410,3)‘(3,362,562,7‘21

steny "(2,28+3,9B+0,88)‘2‘(2,1+2,625*2,63+1,85)

Součet

Malby z malíř směsí otěruvzdorné dobře za sucha 2x bíle v místn. výš.do 3,8 m m2

výrlěra dle penetrace "251 ,7983

Malby z malíř směsí otěruvzdorné dobře za sucha 2x bílé na schod. výš.do 3,8 rn m2

výňěra'dlípšnetršce "172,5414 ,

Linkováni jednoduché na schod. výš. podl.do 3,80 m m

ve schodišti: , , „

1.p.p. "2,98‘2'“,065+1,47>0,5¢0,25¢0,35)

1.n.p. "(2,2201,5a.1,16+0,34)‘2

2.n.p. "(2,28+1,15c1,8)‘2

půda "(2,28+1,15+1,8)"2

schodxamona "2,1+2,5o2,7‘4

Součet

Válečkovánr jednodválcčkem barvou na schod do 3,8 m2

výměra dle linkování “57,29'1,35

Elektropontáže

Demontáž stávaj svodů hromosvodu vč.odeJem' od stáva). soustavy na střeše (

Vč.likv1'd materiálu)

výkr. 1- 07/09 , 16335 * „

Podíl přidružených výkonů Čl.26v1

Montážřsdrělovarcrí a zabezp. techniky

Demontáž zvonku kus

výkr.1-o9 (101 "T

Montáže vzduchotechnriýckycp zařízepL

Montáž nové ventil turbiny na stáva].potrubí vč.prodlouž.potrubí

dle výpisu klempvy'robkú:

15!KL "2

Ventilační turbina VIV 8/200+ lemování + potrubí d 200 dl. cca 250 mm kus

dle montáž; 15/KL “z

Podíl pňdružených výkonů čl.26-1
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Množství

251.799

59,168

64,024

69,695

58,912

251,799

172,541

11,742

13,224

16,128

131,447

172,541

251,798

251,798'

172,541

172,541

57,290

10,250

10,720

10,460

10,460

15,400

57,290

77,342

14,000

14,000

7,000

2,000

2,000

2,000

_ $000 ,

168,650:

77,142

J.Cena

[CZK]

5,00

5,00

35,00

35,00

10,00

15,00

50,00

200,00

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

1 259,00 cs ÚRS 2016 01

862,71 cs ÚRS 2016 01

8 812,93 cs ÚRS 2016 01

6 038,941CS ÚRS 2016 01

 

572,90 cs URS 2016 01

1160,13 cs URS 2016 01

7707,00 _

700,00 vlastní

7,0016 ÚRS 2016 01

200,00 vlastní

17 033,65

9 000,00 vlastní

7 865,00 vlastní

168,65 cs URS 2016 01

  



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ULRokycanova č.p.ó41/5. k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305l - 05l Dům č.5- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace

Soupis:

162305| - 05l Dům č.5- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace

KSO: 803

Místa: k.ú.Ostrava-Radvanice

Zadavatel:

Uchazeč:

JAMI-stav, s.r.o.

Projektant:

MS-projekce s.r.o,

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základni

snížená

Cena s DPH

Základ daně

0,00

701 888,55

v CZK
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Sazba daně

21,00“~

15,00°;

8. 11. 2016

27855627

C227855627

25872494

CZ25872494

701 888,55

Výše daně

0,00

105 283,28

807 171,83



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - uLRokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanlce

Objekt:

1623051— 05l Dům č.5— nezpůsobilé RN - vytápění, plynoínstalace

Soupis:

162305l - 05l Dům č.5- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoínstalace

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč: JAMI-stav, s.r.o.

Kód dílu v Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 701 888,55

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 56 250,00

97 - Prorážení otvorů 35 684,75

723 — Vnitřní plynovod 141 134,86

730- Ústřední vytápění 31 050,00

731 - Kotelny 364 606,13

734 - Armatury 59 621,56

783 ~ Nátěry 11 581,25

784 — Malby 1 960,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305l - 05l Dům č.5- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoínstalace

Soupis:

1623051 - 051 Dům č.5— nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace

Místo: k,ú.Ostrava-Radvanice Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč: JAMI—stav, s.r.o.

PČ pr Kód Popis , i , " MJ JKCZGÉ cena ýcelkemřglq 52:23;

Naklady soupisu celkem 701 888,55

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 56 250,00

1 l K 9538021121100 jrpúrýÉŽhŽDQÉÉ/é vložky ohebné 130 mm,do 10 m vč. vyčištění stávajígch prúÉ-iůř- Tři 625,00 * i i ; ZSQÍŠVRTS 201 ;)2

2 K SPC1 Ocelové chráničky DN200»2 m, prostup kouřovodů půdou * i 1 m 2 500,00 20 000,00ÉSÉ MTJ?

[) 97 Prorážení otvrlů , _ ii " , 35 684,75

3 K 310236251 R00 Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdí 45 cm l kus 312,50 2187,50 CS RTS 2016 02

74 W K 3462444611100 ' ZaZ010K;;hi p001): if, * řiť W 7 m2 625,00 11 500,00 CS RTS 2016 02

757 77K 7:11fi1 R00 irZabietorrgvra'rnl' otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 312,50 937,50‘CS RTS 2016 02 \

6 ' K 9710333511100 rvybouránfotv. Zeď cihel. pl,0,09 m2, tl.—15cm, MVC ' kus 156,25 1093,75'CS RTS 2016 02 1

7 > K 972054241R00 Vyboura'niotv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm * kus 156,25, 625,00CS RTS 2016 02 1

8 K 9740311551100 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm ' ’ ' m 156.25: 14 375,00 CS RTS 2016 02 1

l 9 ' K 9790811111100 „Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km ' t 000,00 4 966,00 CS RTS 2016 02 1

o 723 Vnitřní plynovod , i ,2 , , 7141 134,86

10 K 722160223R00 Potrubí z mědtrub vč.za'věsů a zedprací D 18/1,0 m 473,75 17 055,00 CS RTS 2016 02

11 ' K 57221602251100 ‘Potrub1 z n1é705trub70éfzra3érs0 a zetilpřrací D 272/700 m 562,50 16 875,00 CS RTS 2016 02

7127 K77772216022613070 ' Potrubí z mě.-Zitruýb včlávěsú a zedprací D 28/1,0 ' m 612,50 16 537,503CS RTS 2016702 '

13 A K 1723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25~50 * V V V V i ' in * 8125 13000,007CSE'5201602”

14 K 1723150368R00 Potrubí- chráničky DN 25765 if i kus 507,507 i 8171,0005 RTS 2016 02

15 . K 17231602041200 rPfipOJka kiplQnorgélaJeritgié bez ochtízur0r1ý * i kus 193,75 8 356,25 CS RTS 2016 02

16 * KV 17:4160334R00 iRozgérk;ipgpoj1:y plynoměru G 1 ' ' kus 316.25 2 213,751CS RTS 2016 02

17 V V K T723190202R00 * 'Příqua plynovodu, trubky závitové černé DN 15 i . 7 kus 918,75? 6 431,251CS RT62016 02 V

18 > K 1723190203R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 i kus 125,001 ' 7875,00 0S RTS 2016 02

19 K 17231902511300 Vyvedení a upevnění plynovodnich Výpustek DN 15 kus 210,001 1 470,00 CS RTS 2016 02

20 > K 17231902521100 -Vyvedenl' a upevnění plynovodnich Výpustek DN 20 kus 230,001 1 610,00 CS RTS 2016 02

> 21 . K 1723190901R00 .Uzavření nebo otevření plynového potrubí ři * "* řkřu;ř " 25Í00í 175,00 CSÍRTÍS 201602 *

22 \ K 7231909071100 Odvzdušněnía napuštění plynového potrubí * „ i m 22,50177 2092,50 CS RTS 2016 02

23 1 K 7231909091100 „Zkouška tlaková plynového potrubí ' " řiť * kus 187,501 i W i 1 312,50 CS RTS 201602

241 K 3723230127U00 rPoszt »;vkíQFerotipož armatura if kus 812,501 2312,50 CS RTS 2016 02

( 2517K 72327391011100 Mořntíž ].ínovřoršícíírarmřatur, Zrzévlty, G 122 . kus 72,50 507,50‘CS RTS 2016 02

12T1 ĚEOZRTZ iMontáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu . kus 332,50- 2 327,501CS RTS 2016 02

17271 K 17237239103102 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 včetně kulového kohoutu . kus 412,50. 5 775,006 RTS 2016 02

1 28 l K 723239106R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 185,00 185,00‘C5 RTS 2016 02

1 29 1 K 723239106RT2 “Montáž plynovodnich armatur, 2 záv1ty, G 2 včetně kulového kohoutu (HUP) kus 125,00 1 125,00‘CS RTS 2016 02

1 30 3 K 1725610810R00 “Demontáž plynového sporáku 77777 ** „ kus ' 90,007 630,00‘CS RTS 2016 02

l 31 1 K 1725650805R00 'Demontáž těles otopných plynových podokennich 7777 kus 202,50 7 i i 3 240x; gRTS 2016 02 7

\ 32 K 9987232021100 Přesun hmot pro vnítřní plynovod, výšky do 12 m ’ f*** ' 75 2,00 ři * ÍÍÍÍÍZ767ÍJóÍÉSÉ'S 2357

l 33 K PK1 Kulový koho; 07115 - s ingovřašlšríipožřáššdíútokovou pojistkou kus 386,25 7 9703,7576 RTS 2016 02

34‘ K VPKZ * A0Íhebná pancéřovaná plýnovíá hadice — 1 mý * kus 687,50 4 812,506 RTS 2016 02

V 35 WK P0177 * * *Požární ucpávky pro potrubí 15-28 _ kus 612,50. 6125,0065 RTS 2016 02

o 730 Ústřední vytápění 31 050,00

36 K 904 R02 :::ézg:7:é::fvs;::ci montazpraci, revize komínu Topná zkouška, tlakové zk., hod „500 19 800,00 CS RTS 2016 02

37 K 904 R03 HZS—zkouskyv ramci montazprací Revize plynuiservís. uvedení kotle do provozu hod 312,50 11 250,00'CS RTS 2016 02

D 731 Kotelny 364 606,13
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35

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Kód

K 998731202R00

KotOI

Kot14

Kot15

Kot18

Kot19

Kot20

734

734209103R00

734209113R00

734209114R00

734209114RT3

734233112R00

7342933121300

H02

H03

H04

H10

998734201 R00

783

783424340R00

_784

784422371 R00

Popis

Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m

Plynový kotel kondenzační — 6,6-24 kW průtokový ohřev TUV

Základní sada odkouření pro koncentncký odvod spalin a přívod vzduchu z Šachty

DN80/125

Koleno 87"DN80/125

Sada pro odvod spalin pružnou trubkou DN83 vsazeno do komína, zákl. délka 12,5 m

vč. vymez. kroužků

Koaxiální potrubí DN80/125

Sada pro koaxiální odkouření přes šikmou střechu

Armatury

Montáž armatur závitových,s izáVitem, G 1/2

Montáž armatur závitových,se ZzaVity, G 1/2

Montáž armatur závitových,se Zzávity, G 3/4

Montáž armatur závitových,se Zzávity. G 3/4 včetně filtru

 

Kohout kulový, vnitřnvnitřz. DN 20

Kohout kulový vypouštěcí DN 15

Termostatická hlavice, kapalinové čidlo M30x1,5

Šroubení svorné Cu15

Středová připojovací garnitura pro napajeni top. žebříků, vč', hlavice a plastové

_krvtkv , ,

Uzavírací a regulační armatura (H-kus) rohová připmení těles se spodním připOJením

Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m

Nátěryř

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+Z>< +1x email

Malby

Malba vápenná 2x, 1 barva, mistn. do 3,8 m se začištěnirn
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MJ Množství

3 806,190

kus 7,000

kus 4,000

kus 7,000}

kus 4,000

m 21,000

kus 3,000

kus 14,000

kus 62,000

kus * MÉ

kus if 7 7,000

kus 14,000

kus \ 14,000}

kus 24,000

kus 62,000

kus _ 7,000.

kus ' 24,000

_ 584,530

m ”7103333

m2 56,000

J,cena

[CZK]

2,00

35 000,00

7 500,00

731,25

3 750,00

2 250,00

4 875,00

350,00

237,50

136,25

462,50

225,00

475,00

106,25

35,00

087,50

Cenová

soustava

7 612,38 CS RTS 201602

Cena celkem [CZK]

245 000,00 CS RTS 2016 02

30 000,00 CS RTS 2016 02

5118,75 CS RTS 2016 02

15 000,00 CS RTS 2016 02

47 250,00 CS RTS 2016 02

14 625,00 CS RTS 2016 02

59 621,56

332,50 CS RTS 2016 02

5115,00 CS RTS 2016 02

1 260,00 CS RTS 2016 02

2 450,00 CS RTS 2016 02

3325,00 CS RTS 2016 02

1907,50 CS RTS 2016 02

11 100,00 CS RTS 2016 02

13 950,00 CS RTS 2016 02

7 612,50 CS RTS 2016 02

11 400,00 CS RTS 2016 02

1 169,06 CS RTS 201602

11581,257

1158115 CS RTS 201602

,1 960,00 _

1 960,00 CS RTS 2016 02



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.ó41/5, k.ú.Ostrava-Radvaníce

Objekt:

162305m - 05m Dům č_5- nezpůsobllé RN — elektroinstalace

Soupis:

162305m - 05m Dům č.5- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

KSO: 803

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Zadavatel:

Uchazeč:

JAMl-stav. s.r,o.

Projektant:

MS—projekce s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

lCena s DPH

Základ daně

0,00

616 779,07
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CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIC:

IC:

DIČ:

Sazba daně

21,00:

15,00“;

V CZK

8.11.2016

27855627

CZZ7855627

25872494

CZ25872494

616 779,07

Výše daně

0,00

92 516,86

709 295,93



REKAPlTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.64l l5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305m — 05m Dům č.5- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Soupis:

162305m - 05m Dům č.5- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Misto: k.ú.Ostrava-Radvanice

Zadavatel:

Uchazeč: JAMI-stav, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

D16 - HSV STAVEB.OPRAVY

D17 - PSV MALBY

D18 - HSV SEKANI

M - Práce a dodávky M

D1 -PSVS|LNOPROUD

D2 - SPECIF.PSV SILNOPROUD

D3 - PSV KABELY

D4 - SPECIF,PSV KABELY

05 - PSV KOMPLETACE

06 - SPECIF.PSV KOMPLĚTÁCÉ

7 707-7Psv 5v1TĚLÁ 77 77

D8 - SPECIFPSV SVITIDLA 2

D8 - SPECIF.PSV SVITIDLA 2

D9 - PSV HROMOSVOD

D10 - SPEC|7F.P7SV HROM705V70D '

011 -PSVSLABOPROUD

D12 —SPEC1F.PSV SLABOPROUD

D13 — PSV7ZEMN| PRACE

D147- Poi/GER 7 7

D15 - 110111-st

OST - Ostatní

00 . REVIZE

019 - ROZVADEC7E7 '
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Datum: 8.11.2016

Projektant: MS-projekce s.r.o.

Cena celkem [CZK]

616 779,07

53 162,50

12 625,00

5 850,00

34 687,50

432 676,57

46 778,56

31 850,44

25 322,68

77 * 7 7 7 777 W E5531

2%000

5 894,51

12 439,17

1 571,50

7 157071777137

24 674,89

9 321,78

15 219,78

7 $76976E

5 278,13

1 273,75

116 925,00

130 940,00

11 062,50

119 877,50

  



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické Úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/5, k.Ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162305111 — 05m Dům č.5— nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Soupis:

1 62305m

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Ty Kód
D

- 05m Dům č.5- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

k.ú.Ostrava-Radvanice

JAMI-stav, s.r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

0 HSV

D D16

1 K 611401111

2 K 612401191

3 K 612401391

4 K 612403399

5 K 612423531

6 K 999281111

D D17

7 K 784402801

8 K 784411301

, 70 7018

9 K 971033131

K ,971033151107

117 K 1972054241

12' K 1973631151

717377K7 1973031616

147 K 19730316160

15 K 1973031619 7

167 K 19774031172717

17: 7K 1974031122

181 K 1979010000

Práce a dodávky HSV

HSV STAVEBOPRAVY

Oprava omítek slropu do pl 0.09m2

Oprava omítky pl do 0.09m2

Oprava omítky pl do 1m2

7Hruba vypln rth v7e steriach

Omit ryh sten 515cm vap stuk

Presun hmot do vysky do 25m

PSV MALBY

Oskrab maleb

Malba

Poznámka k položce:

v bytech

HSV SEKANI

Otvor dgcm zdi ci tl15cm

vOtvor dgcm zdi cl tl45cm

7 7011755932Q1r7o§11e7n5152 tl15cm

7Vyklenky ve zdi ci mv mvc pl 025ml-

lKapsy zdi ci spalík 10xiox5cm

Kapsa ve zdivu p.100mr7n

‘Kagsy zdi ci spalik 15x75><|ocm

7Ryhy zdi a Jxlcm

Ryhy zdi ci 3x7cm

Poplla ulozeni suti

Svis doprava suti prve podlaZI19 K 1979011111

201 K 1979081111

K ,979081121

 

21 ,

D M

D D1

22 K 1210010135

23 K 12100103012

7247 K 1210010313

257 K 12100103210

26 K 12100103517

27 K 1772710020521

72777U2m51

Šý K 1210100001

7 30 K 1210100003

31 K 1210100251

327 K 12107100252

337 K12101720102

' 34 K 1210190001

35 K 1210190002

36 K 12101900037 7

37 7 K 712101915010

Odvoz suti na skladku do 1km

Odvoz suti na skladku zkd 1km

Práce a dodávky M

_PSV SILNOPROUD

Trubka KF 09050

Krabice KP 67/2

Krabice KO 125E

Krabice 1903 odboc vcet zap

  

Krabice 6455-11

 

Lista vkladaei ruzne provedeni

Konstrukce ocel. Jockl vseobecne

[Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2

7Uk0nceni vodicu v rozv do 6mm2

kaoncem kabelu do 75x6mm2 smrstl.

VUkonceni kabelu do 4x35mm2 smrstl.

Patrona nozova do 500V 7

Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg

Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg

Montaz rozvodnic celoplech do 100kg

Mon taz připoj kové skrlne
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Datum: 8.11.2016

Projektant: AAS-projekce s.r.o.

J.cena

[CZK]

MJ Množství

kus 12,000

kus 36,000

kus 3,000

m2 10,000

m2 10,0007

( 1,000

mi 7 77701317177 7

„ší 444.066

kus 24,0001

„'; 0,1300;

kus 8,0001

m3 0,2001

kus 16,0001

711757 ,7 1115,1561

kus 1 1,0001

m 2550,0001

m 20,0001

t 1,2001

t 1 1,2001

t 1,200:

km 40,0001

m 9,0001

kus 42,0001

kus 1,0001

kus 42,000:

kus 26,000:

m 140,000

kg 40,0007

kus 271,000

1757777 772870766

kus 18,000

kus 4,000

kus 3,000

kus 8,000

kus 1,000

kus 2,000

1,000

80,00

125,00

125.00

375,00

250,001

250,001

500,00

97,50

137,507

980,00

109,137

7772,75 7

130,25

41,35

47,63

1 050,00

455,00

802,50

7,75

38,767

23,80

60,90-

102,427

177,19-

107,63

1 500,001vlastn1‘

4 500,001vlastn1

1 125,001vla5tm'

2 500,001vlastm'

Z 500,00‘vlastm'

500,00 vlastní

, _5 8-5990,

4 500,00 vlastní

34 687,50_

5 070,00 vlastni

1 100,00 vlastni

196,00 vlastni

1 746,00 vlastni

7 71515030711310

7 7130,257vlastm'

10 343,75 vlastni

952,500vlastnrí

1 260,00-vlastni

546,00 vlastni

963,00 vlastní

310,00 vlastni

432 676,57

46 778,56

348,86 vlastni

999,607vlasmi

60,907vlastni

4 301 ,597vlastm‘

4 606,88 vlastní

15 067,50-vlastni

1 727,25 vlastní

 

1 444,28 vlastni

520,28 vlastni

12,34—vlastni

1 200,007v1astni

400,00 vlastní

1 600.00 vlastni

48,30 vlastni

 

1 350,00 vlastní

1 920,00 vlastní

 

Cena celkem [CZK]
CGnová

soustava

61 6 779,07

53 162,50

12 625,00



va

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PC p Kód Popis MJ Množství

38 K 2102203021 Svorka hromosvodova SZ kus 1,000

39 K 210220321 Svorka na potrubí Cu pas kus 7,000.

40 K 7211010002 Hmozdinka HM 8 do cíhl zdiva kus 286,000

41 7 K 7211190003 Montaz protlpozami ucpavky 45min kus 8,000

o 02 SPECIF.PSV SILNOPROUD , ,

42 M 13230318 Ocel.uhe1nik 25x25x3 ac 10 000 A kg 42,000

43 M 14125321 Trubka KF 09050 A m 9,450

4—1 M 734564010 Krabice 6455- 11 4mn12 - 8 kus 26,000

45 M 34571518 7Krabice KP 67/2 B kus 42,000

, 46 M 34571521 “Krabice univen 19034 8 kus 42,000

47 M 34571524 7Krabice KO 125E B kus 1,0007

7 413 7 M 734574012 Lista vkládací ruzne provedení 8 m 147,000

74797 71117735714 3257 7Svorka zkuseb SZ lano d6»12mm B 77 kus 1,000

50 7 M 773754427071 i? 7Paska7C1J uzemr1ov 20x500x0,5/ B 77 7 i kus 7,000

51 M 55442150 7 7S?o;k;z:nnov7ac7i32x279x2mm B 7 7 7 7 if 7 7 řkus 7,000

52 M 135711689 7Skr71n pfipgjkova'fi x 63A)7 7 7 A7 7 7 i 7 7 7 7107157 1,000 7

53 M 235825135 1Pojist vykon PHD -63A norm Cu- A kus 77 6.00077

7 54 7 M 756227008 1Hmozdinka 8 B kus 286.000?

55 ' M 758541113 1522er 5 kg 120,000

56 1 M 7607512537 7Protipozarn1' ucpavka A kus 8,000

, D D3 PSV KABELY _

57 1 K 2108001050 Kabel CYKY 30x1,5 ul pod omítkou m 140,000

7 587 K 21080071052 Kabel CYKY 3Jx1,5 u1 pod omítkou 7 7 m 1 560,000

' 597 K 7210807071062 7 *15001091031150103050511100 7 7 77 7 77 7 7 7 77 7 7 7m 1 305000

1 60 K 2108001121 7K7a7be17CYKY75Jx6 ul pod omítkou 7 7 77 7 7 7 1 ; 17 7170,0007

1 61 K 2108001150 Kabel CYKY 51x1 ,5 ul pod omitkou 1 rn : 170570070

7762 ' K 72107810091 ‘Kabel CYKY 3x35+25-J ul volne 1 m 22,000

7 63 f K 010000007 1661661116761 pevné 7 7 77 7 777 1 m 00,000

64 K 1210800648 7Vodic CYA 16 ul pevne7 7 7 i " 7 m 7* 100,000

, 0 704 , SPECIF.P§y KABĚLY , „, , , ,

65 M 134111030 Kabel CYKY 30x1,5 mm2' B m 147,000

66 7 M 134111032 kabel CYKY 3Jx1,5 mmZ- B 111 7 7 588,000

67 M 34111038 kabel CYKY 3Jx2,5 mmZ- 8 111 404,250 7

768 7 M 134111073 kabel CYKY 5Jx6 mmZV B m 1 178,500

Ts; 7734717113907 7777716672? 0552130007 7 7 " 777 7 7 7 7 7 7 7m „0,250

7 70 7 M 7341117637 7E21a1“ 3x35+25 11111172- 7 iB ":7 23,1001

71 M 34142338 1V0dic CYA 10 mm2 zetenozluty- B 7 m 7 84,1E77

72 1 M 34142339 1Vodic CYA 16 mm2 zelenozluty- B rn 105,0007

D D5 PSV KOMPLETACE

73 1 K 2101100011 1Sp1nac jednopolovy do vlhka kus 10,000;

74 1 K 2101100041 1Sp1nac stridavy do vlhka kus 2,000

75 7 7K 7721011000571 15p1‘nac sériová do vlhka * kus 4,000

76 K 210110041 1Sp1‘na7c z;p7usteny]ednopol 777 7 7 7 7 7 777i i" 7 kus 2,000

77 K 21011CE17 SplnaC zap.raz.1/0 sipoppolem kus $007 7

78 7 K 2101100471 15p17n7a7c zapusteny raz 1/0 7 7 7 7 7 1165777 4,000

79 K 2101110110 Zasuvka jednoduche zap 2p52 kus 7,0700

\ 80 7 K 72101110211 Zasuvka 2p+Z do V\hka kus 1 1,000

1 81 7 K 72101110212 7Zésuvka 2301/ uzamykatelná kus 1 1,000

1 821 K 1210192551 7Svor7kovnice c.1241 kus 7 1,0007

, B_Bóý_ý_ SPEQFJ’EEMECL, ,i , , , „_ , „

83 M 34535543 Spinac jednopolovy 1P44 11.0. B , kus 10,000

77347711 13745375762 7 7 7775,1275115 1:744 „í. 5 7777777777 7 7 771 1657 7 772,600

85 M 134535773 7Sp17r1ac sériový 1P44 n.0. B kus 7 7 4,0007

86 M 34535849 “Doulnavka orientacni 8 kus 4,0007

071 M 34535850 vKrytjednoduchyB 8 kus 2,000
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J.cena

 

[CZK]

92,44

69,34

15,75

564,38

81,25

56,25

45,25

7,75

7,75

30,25

21,38

35,50

23,25

21,00

6 095,00

40,50

1,38

8, 75

1 847,50

14,96

14,96

14,96

15,49

14,96

27,65

23,76

12,13

12,25 .

724,257

76,50 7

26,88

374,13

448,75

84,061

89,837

95,65

40,56

746,387

46,38

75,35

117,15

117,15

232,05

93,13

121,63

128,00

52,63

36,38

26,88

Cena celkem [CZK]

23,761

Cenová

soustava

92,44 vlastní

485,41 vlastni

4 504,50 vlastní

4 515,00 vlastní

31 850,44

3 412,50 vlastní

531,56 ivlastní

1 176,50 vlastní

325,50 vlastní

325,50 vlastni

30,25 vlastní

3 142,13

35,50

162,75

147,00

vlastní

vlastni

vlastní

vlastní

6 095,001vlastni

243,001vlasmi

393,251V105fn1

1 050,00 vlastní

14 780,00 vlastní

25 322,68

2 094,75 vlastní

8 379,00 vlastní

5 760,56 vlastní

2 632,887vlastni

1 571,06 v7lastni

7 soššíasmí ' 1

1 9007,507vlastnf

2 375,63 vlastní

93 425,20,

1 782,38 vlastní

7 203,00 ,vlastní

9 803,06 vlastní

 

13 655,251vlastni

2 9762,971vlastm'

8 642,291v1a5tn1'

2 257,50 7vlastn1

47 118,75 vlastní

 

2 988,00

840,58 vlastní

179,67 vlastní

382,627vlastn1’

81,12 vlastní

324,68 vlastní

185,53 vlastní

527,45 vlastní ‘

 

117,15 vlastní

117,15 vlastní

232,05 vLastní

5 394, 51 ,

931,25 vlastni

243,25 vlastní

512,00 Šviastní

1

210.501vlastn1'

7275 11mm;



PČ Ty Kód Popis
p

88 M 34535852 Knit 5 popisnym polem zvvonku B

89 M 345358520 Kryt : pridanou deskou B

90 ' M 734535853 ‘Ramecek jednonasabny B B

91 7 M 34535860 Spina: jednopolovy 164/250V1P20 B

92 M 34535865 Spinac raz,1/0 B

93 M 34551441 Zosuvkojedn.zap.16A/250VIP20 B

94 M 34551476 .Zasuvka jedn.na povrch : ochr. B

P Poznámka k položce:

krytem : víckem o ; ozhr.clonkon11; v(„prepeloveho clenu 16A/250V1P44

95 M 34551524 Zásuvka 230Vuzomykatelna'

96 M 34562775 Svorkovnife 01241 8

Poznámka k poražcs:

;: D.1.4.5,b—01až04

PSV SVITIDLA

Svítidla montaz

D D7

97 K‘211207o12

9 ,Dé, , „SPĚCJFLPSY SY'TJDLAZ „

98 M 34711340 Zarovka 40W (ira E27 220V- B

7799 7 M7 1753110 Vlarivka kompaktní ZóW B

10071117737475.3111 Trubice 26W 8

Poznámka k položce:

P .

D.1.4.3,b - 0102 04

0 D8

1101 M 34880211

SPEC'F-FSY SV'T'PĚAL *

Svítidlo zarovkove 1x40W

  
 

Poznámka k položce.

P IP43

102 M 34880212 1Sv1't1'dlozar.1x26W,IP44,senzor

P Poznámka k položce:

 

103 M 34880213 Svitidluzar.1x26W,1P20

Poznámka k po1ožce:

P _ , „: kíupfvougrivkou _

104 M 34880214 Svítidlo zar.1x26W,/P20

77 77P77 7 7 7 Poznámka kpalažcs: .

s kruhovou zan'vkou vc,nauz.modu(em; D, 1.4,J,b — 01 az 04

D D9 PSV HROMOSVOD _, ,_,_ _ , ,

105 K 210220022 Vedení uzem FeZn d 8,10 mm v zem:

108 K 210227017071 7 7 7183;107:115 $6,106,ch 15,878,,

107 (7210220201 7Tyc )1111ac1,upev~s7t1es7hreb 3m

7108 K7 72102203010 Svorka hromosvodova SS 7

\ 109 K 72102203011 Svorka hromosvodova SP 1

* 110 K 2102203012 »Svorka hromosvodova SR 03 7

111 > K 72102203021 Svor|7<a7hrornosvodova SZ

71127 K 72102203022 Svorka hromosvodova $0

1137 K 72102203023 Svorka hromosvodova SJ 01 7

114 K 2102203025 7S\770rka hromosvodova SR 02 7 „i 77* 77 i i

115 K 51022030277 777s7v<Ik§h7rémo7sv7odEs¥Bé7 77 77777 77

1167 K 7210220361 * Žeřrnniíyctwyřpgpxřzařrazřdo 2111

117 K 210220372

118 K 210220391

Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed

Vodive spoj ochr trubky : vodícem

119 K 1210220401 Stitek smalt,um hmotavoznac svodu

120 K 210220431 Tvarovanimontdilurjlmacefirmhel

 

D D10 SPECIFPSV HROMOSVOD i

121 M 115614225 Drat Fean8 B

122 M 115614230 Drat FeZn p 10 B
 

1

123 M 35412900 Stítekc...prooznac.svodu B

124 M 135441040

125 M 135441212

Tyc jímacl' JPZO 2000mm bez 65 B

Drzak jim lyci DJ B

35441425126 M Podpera ved do zdi PV03 250mm B

127 M 135441490 VPodpera7 ved toskýkyt PV71571207 B

128 M 135441560 Podpera ved (spank kr PV23 B

129 M 735441830 Uhelm'k ochr OU vodíc dó-12mm/ B

5,8GH1 CW radar dosah 8m 360 ,; nastaveni coxu 5ser15min,nastaveni; svetla 2200101
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Cena celkem [CZK]

Cenová

474.25 v(astní

181,00 vfastni

484,00 vtasmí

195,75 vlastni

1012,00 ,vlastni

934,00 “vlastní

86,50 vlastni

426,38 vlastni

80,88 vlastní

, 12 4323,1_7,_ „

12 439.17 vlastní

1 571,50

470,25 vlastní

79,75 v1ostn1'

1 021,50 vlastní

15017,13

1D 192,88 vlastní

1 117,75 vlastní

1 853,25 vlastní

1 853,25 vtastní

524, 6141,39,

508,06 1 vlastní

15 722,901vlastn1'

1

975,331vla3tn1

1 452,411vlastni

7 1

138,331vla5tni

290,54 vlastní

207,49 vlastní

290,54 v1astn1

soustava

 

 

, , J.cena

MJ Mnozstw [CZK]

kus 7,000 67,75

kus 4,000 45,25

kus 22,000 22,00

kus 2,000 97,88

kus 11,000 92,00

kus 8,000 116,75

kus 1,000 86,50

kus 1,000 426,38

kus 1,000 80,88

05 777 16,0817 7 77277071121

, kus 33,000 14,25

, kus 1,000 79,75

1 kus 12,0007 85,13—

kus 33,000 308,88

kus 1,0001 1117,751

kus , 6,000 1 308,88 \

kus 1 6,000 308,88

rn 1 15,000 33,37

rn 115.0007 136,72

kus 7 2,000 487,677

Kus 21,000 7 69,16—

kus 2,000 69,16

kus 3,000 69,16

kus 3,7000 96,85

kus 3,000 77 111,375

ku; 7 2,000 96,85 77

kus 6,000 96,85

kus 4,000 96,85

kus 6,0007 400,03:

kus 3,000 239,531

kus 3,000: 167,93

kus 3,000 49,45

kus 2,000 78,10

kg 7 53,1307 35,50 7

kg 10,080 39,38

kus 7 3,000 , 7,75 .

1015 2,000 359,13

kus 4,000 109,13 7

kus 40,000 22,25 7

kus 17,000 21,75

780577 7 20,0007 19,00

kus 7 3,000 1447,88

193,69 vlastní

7 77 75731707610531

387,38 vlastní

2 400,20 vlastní

718,58 vlastni

503,807vlastm‘

148,367vlastn1

156,20 vlastní

_ 5&3, ,,

1 886,12 vlastní

3%, 90 vlastní

23,25 vlastní

718,25 vlastni

436,50 vlastni

890,00 vlastní

369,75 vlastní

380,00 vlastní

434,63 vlastní



PČ

130

13

132

133

134

135’

136

137

138

139

140

141

142‘

143V

144

145

146‘

11471

143‘

149

150

117511

152‘

1531

11541

‘155

156

157

Rás

159\

\ 1601

1161‘

1162‘

163-

164

165

Ty

D

M 354418-10

M 735441860

M 735441885

M 735441895

M 35441905

M 35441925

M 35441940

M 05441986

p

11717135441996

M 35442090

D D11

K 220260002

K 220260003

K 220260004

K 1220260008

K 220260551

K 220260552

K 220270301

K 220280220

K 220300001

K 220320322

K 122044051 3
.‘

K \ 220490043

K 220730001

Kód

K 2207300010

K 220730222

0 D12 __

M 134121049

M ‘34146510

M 34149600

M 34149601

M 134571063

M 34571071

M 34571511

M 234571522

M 134571544

M 134571552

‘166 M 34571560

1671

1

P

M 35716112

p

1168 M 3822661

169

170

171

172

1737

,174

175

176

177-

M 38226700

M 38227001

K 2207302220

 

M 138457005

M 53457006

|;

D, _Dlš ,

K 460200164

K 460300006

K 460420001

K 460560164

K 46062001 4

 

 

 

 

J.cena

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenová

Cena celkem [CZK] soustava

161,25 vlastni

62,00 vlastní

189,00 vlastní

31,00 vlastni

102,38 vlastní

141,75 vlastni

108,00 VIaStní

153,00 vlastní

249,00 vlastní

2 589,00 vlastní

15 219,78

83,88 vlastní

30,501vlastn1’

53,38 vlastní

17,75 vlastm'

90000011351111

1 550,00 vtastní

775,00 vlastní

1 164,38 Vlastní

 

129,501;lastn1

1 8473511351

442,63Avlast111

2607,63 vlastní

974,75 vlastní

1 087,63 vlastní

1 277,50 vlastní

1 277,50.vlastn1‘

24 696,05 __

3029,91 vlastni

813,75 vlastní

2058,00 vlastní

2 149,88 vlastní

945,210 „GJ

840,00 vlastni

83,88 \vfastní 1

53,38 1vlastn1

Popis MJ Množství [CZK]

Dnak achr uhelník 001 do zdí 8 kus 6,000 26,88

Svorka [yc SJ01 dZOmm B kus 2,000 31,00

Svorka spoj SS lano d8-10mm B kus 21,000 ' 9,00 »

Svorka prípoj SP1 (16-1me B kus 2,000. 15,50

Svorka pripoj SO dó- 12mm B kus 3,000 34,13 »

VSvorka Zkuseb 52 (ano (16- 12mm 8 kus 3,000 47,25

Svorka vodov ST 06 62" (167 12mm B kus 4,000 27,00

VSvorka vodov SR 02 30x4mrn pas B kus 6,000 25,50"

Poznámka k položce: '

vabandaze a asfaltovaní _ _

1Svorka vodov SR 03 pasek/dó- 12 B kus 3,000 83,00

Zemnic tyc ZTZD 2000mm/ B kus 76,7000 431,50 .

_ 351SLABOPROUD _ ___ _ _ __

Krabice KP 67/2 p.o. kus 11,000 7,631

rzabice1‘202 p,o. i i W kus 2,000 15,25

7100161250 97 p,o. kus 7,000 7,65

Krabfceiflizi; V i kus 1,000 17,757

‘Trubka PVE: 17601111320. i 7m 100,000 9,00

‘Trubka PVC 23 mmřpío. * ýřm 100,000 15,50

vVod1c AY 2,5 ul vtru13ce i i \ m7 200,000 3,88

VKabel JYSTY 2x2X0,6 V trug " i W i 1 m T 771,375,000 8,631

Forma do delky 0,5 kab do 5;: kus * 7,000 18,50.

Montaz zv.tabla i kus 1,000777 1 847,757

rMcnt sitoveho napajece * i i kus . 1,000 W 7442,63‘

VřgMont byt stanice hlasite W 77 i i i kus ' . 7,000} * 515,30

1116051525! zasuvky PC i i W kus * * 7,000\ 139,257

iM<>ntí1o;t;suvky SAT if i kus 7,0001 155,307 ’

Mont kab koš,—111117116 \ 7m \ 140,000 * 9,131

* “Mont kab datopvehu i i 1 7m i 71 140,000 i i 779,131

SPECIF._P_Sy_SLABQPROUD _ __

Kabel JYSTY 2x2x0,ó mnr B m 141.7501 21,38

VVodic AY 2,5 mm2 (erg/5 i B i * mii 210,000. * 3,883

1110661 koaxialni 713" WW rn * 7147000 , 714,00

1Kabel FTýPřcató B i i i m 147,000 ' 14,63 A

:Trubka 1423/71 B if m 105,000ř 9,00\

„Trubka 1416/1 B i „ i 7 \ m \ 105,000 7777778,001

Krab10e KP 67/2 B ””7777 kus 1 11,000 W 7,63 '

KHE; E97— 8 i i kus í 77,0001 Lg?

Krabímílíř B *if kus 1,0001 17,75 7

‘Vicko KO 977* W B „Ers 7,000} 5,25

1Krab1‘ce 1902 vc.8ks ;arek A kus * 2,000 45,13

P61n0mka !( položce: * i i * *? '

36vadlcu do 1mm2 _ _ _ 777

Table zvonkove vc.el.vratneho A kus 1,000 : 5 560,00 \

* GŘŠK položce: * V 1

13.0. s m1n,61’menovkam1‘ __ _ _

ELzamek A \ kus 1 1,000 858,75

ISitovy napajec Byif \ kus T 1,000 \ 476,25 .

Domací telefon 8 7777 kus ' 7,0007 467,50-

vlast/vka SAT B if if kus 200077 358,75

1Zasuvka PC 8 i " i i kus 7,000 271,25

7E0“ k položce: * 777 * „

0.14.5.6 , o1 až 04

PSV ZEMN! _P_RACE _řýý __ _ _

Kabel ryhy s 35 hl 80 zem4 m \ 15,000 187,50

Hutnení zeminy do 720 cm 77777777 m3 4,2007 W 62,50

an' kab loz bez zakr 35/ 5 cm zem řiť W i if rn * 15,000 762,50

;h0z ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4 iii m * 15,000 767217507

,Pr0v2201í117uprava terenu zem-1 * i m2 75,250 62,50
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17, 75 vlastní

36,75 vlastní

90,25 vlastní

5 560,00 vlastní

858,751vlastní

 
1

476,25 ,vlastn1

 

3 272,50 vlastní

2 511,25 vlastní

 

1 898,75 vlastní

5 2753,,

2 812,50 Vlastní

262,501vlastn1’

937,50 vlastní

937,50 vlastní

328,13 vlastni



D D14

178 K 50435105

P

179 K 50435106

180 K 50435107

D D15

181 K 50435100

182 K 50435101

p

1831 K 50435102

184 K 50435103

185 K 504351030

\ , ,

186 K 50435104

187 K 504351051

188 K 504351064

139 K 504351071

190 K 150435108

p

191 K 50435109

192 K 50435110

p

193‘ K 50435111

„

D OST

0 D0

194 K 38010001

,195 K 38010002

11% K 33010003

D D19

197 K 35714513

P

1198 K 35714515

Kód Popis

POPLATEK

Poplatek za ekologickou likvidaci

Poznámka k položce:

svítidlo

Poplatek za ekologickou likv1dací

Poznámka k položce:

zdroj

Poplatek za ekologickou likvidac1

Poznámka k položce:

demankovaneho motenolu

HL,|||-HZS

Elize nespecifikovane prace,

Poznámka k položce:

uztavane v HZSW/omosved

Blize nespecifikovane prace,

Poznámka k položce:

uclovrme v HZSvetektroinstalace

Koordinace prace s investorem

Vypnutí verejne NN rozvodne site

poznámka k položce:

SME

Ucast pracovníku CEZ

Demontazc elektroinstalace

Demontaze Slaboproud

Demontaze hromosvod

Uvedení do provozu signalizacnich

Poznamka !( položce:

rozvodu :! domacim tele/onu

Demontaz puvodni pojistkove skrine,

Poznámka k položce:

odpa/ení sravajiciho kabelu: AYKY ajeho cpeme zapojeni

Demontaz z venkovni zdí a nove

Poznámka k položce:

upevnení satelitních parabol na; nave slozeni a uvedeni do puvodmho; provozního stavu

Demontaz z venkovni zdi a nove

Poznámka k položce:

upevneni prijimacu WiFi na nove; stozary a uvedení do puvodmho; provozního stavu

ŠDemontaz puvodni bytove rozvodnice

Poznámka k položce:

RB oznaceni vyvodu :: pripojení na; novou rozvodnici RB

Ostatní

REVIZE

,Vychozi revize elektroinstalace

1

Vychozl revize hromosvodu

Spoluprace s reviznim technikem

ROZVADECE

Rozvodnice PS‘

Poznámka k položce:

vc.;vodíte prepelí Lsupns; D. 1.4.31!) - 05

Rozvodnice RE1 a REZ

 

p

199 K 35714520

Poznámka k položce:

D,1.4.3,b — 06,07

Rozvodnice RSS

Poznámka k položce:

 
D. 1.4.11) - (78

 

200 K 35714522 Rozvodnice RB

 

P
Poznámka k položce:

0.1.4.3,b — 09
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MJ

kus

kus

hod

hod

hod

hod

hod

hod

hod

hod

hod

hod

kus

 

  

„ , JLena Cenová
Mnozstw Cena celkem CZK

[CZK] [ ] soustava

1 273,75

46.000 15,00 690,00 vlastni

46.000 8,75 402.50 vlastní

1,000 181,25 181,25 vlastní

, 116 925,00

14,000 262,50 3 675,00 vlastni

26,000 262,50 6 825,00 vlastni

8,000 275,00 2 200,00 vlastní

6,000 325,00 1 950,00 vlastni

5,000 325,00 1 625,00 vlastní

128,000 262,50 33 600,00 vlastni

„__ 777 777 , i" 7 ,

46,000, 262.50 12 075,001vlastm'

35,000 275,00 9 625,001vlastní

8,000 262.50 2 100,001vlastní

6,000 325,00 1 950,00 vlastní

60,000 325,00 19 500,00 vlastní

60,000 325,00 19 500,00 vlastní

8,000, 287,50 2 300,00 vlastní

130 940,00

11 062,50

18,000 287,50 5175,00 vlastni 1

15,000 287,50 4 312.50 vlastni

6,000 262,50 1 575,00 vlastní

 

119 877,50

1,000 15 987.50 15 987,50 vlastní

 

 

 

2,000 22 551,25 4510250 vlastní
7 ,777777 7 77 , 7 7 _ 7‘7777 _ 77

1,000 14 276,25 14 276,251vlastm'

7,000 44 511,25‘vlastm’6 358,75,



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ULRokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

1623VR5 - VR5 - Dům č„5< nezpůsobilé RN — vedlejší náklady (ZS, prov.vlivy, zábory)

Soupis:

1623VR5 - VR5 - Dům č.5- nezpůsobilé RN - vedlejší náklady (ZS, prov.vlivy,

zábory)

KSO: 803 CC-CZ:

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

DIČ

Uchazeč: IČ: 27855627

JAMI-stav, s.r.o. DIČ: CZZ7855627

Projektant: IČ: 25872494

MS-projekce s.r.o. DIČ: C225872494

Poznámka:

Cena bez DPH 200 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 0.00 21,001 0,00

snížená 200 000,00 15,005“ 30 000,00

Cena s DPH v CZK 230 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACI’

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ULRokycanova Č.p.641/5, k.ú.OStrava-Radvanice

Objekt:

1623VR5 v VRS - Dům č.5— nezpůsobilé RN - vedlejší náklady (ZS, prov.vlivy, zábory)

Soupis:

IDLJVKD - vm:) - uum (;.3' neLpusuvne KN - vemepl lldKlde (L), prov.vuvy,

7áhnr\l\

Místo: k.ú.Ostrava-Radvaníce Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant; MS-projekce s.r.o.

Uchazeč: JAMl-stav, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 200 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ULRokycanova č.p.ó41/5, k.ú.Ostrava-Radvaníce

Objekt:

1623VR5 - VRS - Dům č.5- nezpůsobilé RN - vedlejší náklady (ZS, prov.vlivy, zábory)

Soupis:

IOLJVKD - vn: — uum (..3- ileLpusODlle KN - vemepl liamduy \LD, plov.vuvy,

7áhnrvl

Místo: k.ú.Ostrava-Radvaníce Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč: JAMl-stav, s.r.o.

„ Ty , . i „ , J.cena *Cenová'

PC Kod Po is MJ Mnozstvi Cena celkem CZK

p p W [CZK] , [ ] soustava

Náklad sou isu celkem
y p 200 000,00

P „ VRN Vedlejší rozpočtové náklady , „, 200 000,00

1 K 005121 R Zanzemvst‘avemvs'te -’veskerewniaklady sp01ene s vybudovamm, provozem a soubor 1,000 100 000,00 100 000,00 CS URS 2016/l

odstranenim zarízení staveniste. \

2 K 1005211040R Zanzem stavemste - veskere naklady spojene s vybudovanlm, provozem a soubor 1,000 100 000,00 100 000,00 CS URS 2016M

odstraněním zařízení staveniště.

'Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch á prostianství, pokud jsou

W stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, "

W 'a to včetně užívání ploch v souvislostí s uložením stavebního materiálu nebo

stavebního odpadu“

W “celkem" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspon/ bytového domu - uLRokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

1623ZT3 - OSl Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

Soupis:

1623ZT3 - 051 Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

KSO:

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice

Zadavatel:

Uchazeč:

JAMI-stav, s.r.o.

Projektant:

MS-projekce s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákíadni

snížená

Ceňa s DPH

Základ daně

0,00

282 929,60

Strana 55 z 68

cc-cz:

Datum: 8.11.2016

IČ:

DIČ.

Ic': 27855627

DlČ: CZZ7855627

IČ: 25872494

mc: CZ25872494

282 929,60

Sazba daně Výše daně

21,003 0,00

15,001 42 439,44

v CZK 325 369,04



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspow bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

1623ZT3 - 051 Dům č,5 — nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

Soupis:

16232T3 - 05I Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

Místo: k.ú.Ostrava-Radvaníce Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel:
Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč: JAMI»stav. s.r.o.

Kód dílu — Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 282 929,60

1 - Zemní práce 5 915,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 145,00

4 — Vodorovné konstrukce 7 962,50

61 - Upravy povrchů vnitřní 5 437,50

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 120,00

97 - Prorážení otvorů 22 236,10

99 - Staveništní přesun hmot 1 206,20

721 - Vnitřní kanalizace 129 698,05

722 — Vnitřní vodovod 56 238,00

725 - Zařizovací předměty 9 639,00

781 - Obklady keramické 36 312,50

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 19,74
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

1623ZT3 - 05! Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

1623ZT3 - 05l Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Ty Kód

Náklady soupisu celkem

D _1_

1 K 111107111uoo

2 K 1250051111200

3 K ,izoqoíaoo

4 I K 112111220m

5 \ K 1396011019007

l e1 K 1611011011200 i

* 7 K 1751011011100

a K 175101101er

' 9 K _181301102R00

v _3
_101 K 342264011RT3

1 11 K 342267112RT3

71727 VK 73464811121100

D 4 7

\ 13 K l411387531R00

14 K 451572110U00

61 __ _

612403388R00

612443541 R00

95

95290211OR00

D

15 K

167K

D

117 Kl

D

181 K

119 K

120 K

211K

„ZZ-K

Zia-Kl

240K

zva

261K

177'

D

28 K

D

29 K

301 K

31‘ K

972054341R00

9740311641200

7978059531R00 V

979012112R00

:979082111R00 ’

19790821 21 R00

197908231 SROO

979082319R00

979086213ROO

979990001 R00

99

999281111R00

7721

721110806R00

721140802ROO

721176101R00

721176103R00
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k.ú.OstravaRadvanice Datum: 8. 11. 2016

Projektant: MS-projekce s.r.o.

JAMI-stav, s.r.o.

Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

_ [CZK] _ _ _ soustava

282 929,60

Zemní práce __ __ _ _ 5 915,01

Ošetření travnatých ploch rovina m2 3,900 6,25 24,38 CS RTS 2016 02

Ztizeni vykopavky * rri3 3,360 50,00 " * 168,00 CS RTS 2016 02

Bourání konstrukcí z prostého betonuřý m3 * * 0,113 2 500,00 iii_2232,50_ CS RTS 2016 02

1Sejmuti ornice ručně tř.2 15cm- m3 W i 0,5851 250,00. i 146, 25 CS RTS 2016 02

VRuénI'Wkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 2 7" i m3 * 8,040 250,001 2 010,7001CS RTS 2016 02

ASvislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m i if i m3 787.0407 50,00. 402,001CSRTS 2016 02 1

"Ogyp potrubí bez prohození sypaniny 777 W i 1 m3 %;Oýř 250,00 1 095,00cífšs 2016 02 1

Obsypp_otrtibí_bezprohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce0—7227mm m3 1 1,415 i 77171 25,00 1 591 ,88 CSÍŘFSEG 02

Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500ml m2 1 3,900 750 00 19500 CS RTS7270716702

Svislé a kompletní_konstrukce 7 _ __ __ 8 145,00

l;nghtgizííiígžzrtonow, dřevěná konstr., na trámy desky standard impreg. tl. 12,5 m2 077501 600,001 4507001“ RTS 2016 02

r 2671:1216 trámů sádrokartonemtn'stranny do 0,5/0,5 m desky standardimpreg. tl. 12,5 7 7 9,720 687,50 if 6 682,501CS RTS 2016 02 _

Zaplentování rýh nosrnT<0_keramickým pletivemř * i *; m2 78,7100 125700 i 7 71 012,50CS RTS 2016 027‘

Vodorovné konstrukce 7 7 __ 7 7962,50 7 __ _

_Zabetonovám otvorů 0 25 _m2 ve stropech a klenbách kus 19,000 312,50 5 937,50 CS RTS 2016 02

Lože pískové tl 10cnís -65cm * „ i 7 m 7173,5001 150,00‘ i 2 025,00 CS RTS 2016 0:

Upravy povrchů vnitřní _ 77777 _5_437, 50

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 16,000 150,00 2 400,00 CS RTS 2016 02 1

Omítka rýh stěn maltou Sadrovou šířky do 15 $7777 ' 1 m2 8,100: 375,00; Ě50CS RTS 2016 02 1

Dokonšoy_ac_í_konstrukce na pozemních stavbách_ __ __ _ 120,00 _ __ _

Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 1 60,000 2,00 120,00_CS RTS 2016 02

Prorážení otvorů __ _ _ _22 236,10

Vybourání otv. stropy ŽB pl, 0,25 m2,t_l.15 cm kus 21,000 312,50 6562.50 CS RTS 2016 OZ

Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm *" rn 30,000. 125,00 if 3 750,001CS RTS 2016 02 1

Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 míří“ m2 73,000 125,00 ÍUSDOlCS RTS 2016 02 1

51151.57doprava sutí na výšku do 3,5 m Výří , t i 5,470T 20,00. řioíaíiocs RTS 2016 OZV .

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m "i i 1 t _ 571%7 20,00 109, 40 CSiRTS 2016 OZ .

;ríplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m i if t 5,470 20,00 109,407EE2016 02

Vodorovná dopravasuti a hmot po suchu do 6000 m i *ři t 1 5,470 20,00 109,40 CS {TR02

:PFI'platek k vodcidopravéipo suchu, dalších 1000 m i t 5,470 20,007 109,40 CS RTS 2016 02 *

lNakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek if t 5,470 20,00* 109,40 CS RTS 2016 (;

vPorplatek za skládku stavetmi suti * W it 5,470- 1 260.007 ři 6 892, 201CSRTS _2016 02 *

Staveníštní přesun hmot ____ _ _ 123320 __

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m _ t 6,031 200,00 1 206,20 CS RTS 2016 02

Vnitřní_k_analizace _ ___ _ 129 698,05 _ _

Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 14,000 62,50 875,00 CS RTS 2016 02

Demontáž potrřubíýlitiřnového DN 100 i W m 32,000 125,00“ *4 000,00CS RTS 20Š02

„Potrubí HT připojovací 0711;} 1,8 mm 7 r „ „ m 11,0001 300,007 i 3 300,00 CS _RIS 2016 0;

>Po1rubi HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 7 m 14,0007 348,75 * 4 882,50 CS RTS 2016 02 :
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73 K 979082111R00

Kód Popis

7211761051100 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm

7211761131200 Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm

721176115R00 ‘Potrubi HT odpadní Svislé DN 100 x 2,7 mm

7211761261200 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm

721176127R00 ,Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm

‘Vyvedem' odpadních Výpustek D 32 x 1,87211941031100

 

721194105R00 Vyvedení odpadních Výpustek D 50 x1,8

721194109R00 5Vyvedem5 odpadních Výpustek D 110 x 2,3

7Z1273153U00 Hlavice Ventilační PP DN 110

7212901111100 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125

7212901121200 Zkouška těsností language; vo5dou DN 200

721290123RDO vZkouška těsnosti kanalizace kořuřemřDN7300

172101 zápachuzávérka pro kondenz5a'tkl17r15m7pojor71l'tis mechanzápach uzávěrkour

balonkem, DN32 ,_

“721—02 ‘st-nezméfitelné práce čláíla Práce v tarifní tř.7, zednická pomoc

727-01 1Mamieta protipožární 0110, 5145, váníontýáže

727-02 Manžeta protipožární D50, EMS, vč. montáže 5 5 5

59987212011100 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 55 5

,722 , _? Eitřní vodovod

,722131943U00 Propoj záv potr svěrná spojka DN 25

‘722170911R00 5 0Era1/a5p5o5trubl' z PE trubek,vsazení odbočky DN 32

722172312R00 Potrubí :PPTLstudené, D 25/3,?) mm

7221723321100 ‘Potrubf Z P050,5t;pl:,0 25/4,2 mm

5722182001RT1 1Monta'i izolačních skršišarpotrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr

7221909011100 íUzavření/otevření vodovošníhdp6t7u15í při 061376

722237122R00 5K015wut kulový,2xvnitřní záv. RZSOD DN 20 V 5 i 555

722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50

0222902341100 Proplach a dezinfekce vodovodpotrubí DN 80

172201 uzemnění

283772032 5Tn5Jbi5ce izolační 28x13 mm 5 5 i

5283772034 >Trubice ízolační 28x25 mm 5 5 5 "Wii

59987222011100 vPřesun hmot prořvnitřm' vodovod, výšky do 6 m

725 VZaFifzg/gg’ předměty

725110811R00 ‘Demontéi klozetú splachovacích

A725113122U00 _Mtž klozetrmísaíngbír

7252109131100 Demontáž a zpětmontáž umyvadla s 2 stoj.ventily

 

998725201 R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m 5 5

781 _ Obklady keramické

7811011111200 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm

72314150151100 7M5ontéi obkladů stěn, porovín.,tmel, 20x20,30x15 cm

7814197051200 5 * Pňplatekrza spárovací hmotu - plošně

781419711R00 ,Pšplatek k obkEadu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

lker. obklad dle výběru781~01

9987B1201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
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MJ Množství JEŽEK Cena celkem [CZK] 52:23:

m 4,000 612.50 2 450,00 CS RTS 2016 02

m 15,500 348,75 5 405,63 CS RTS 2016 02

rn 14,000 612,50 8 575,00 CS RTS 2016 02

m 4,500 625,005 2 812,50 CS RTS 2016 02

m 8,500 750,00 6 375,00 C5 RTS 2016 02

kus 7,000 63,75 446,25 CS RTS 2016 02

kus 7,000 72,50 507,50 CS RTS 2016 O2

kus 7,000 110,00} 770,00 CS RTS 2016 02

kus 3,000 375,00} 1 125,00 CS RTS 52016 02 5

m 4,5005 20,00 90,00 CS RTS 2016 02

m 8,50505 5 5725,00 212,501CS RTS 2016 02

m 68,500 5 25,00 1712,50 CS RTS 201602

ks 7,000 1 000,00‘ 7 000,00 CS RTS 2016 02

h 180,000 25700 45 000,005C5 RTS 2016 02

kus 16,000 1 50:00" 5 24 000,00-CS RTS 2016 02

kus 5,000 1 250,005 *" 6 250,00-CS RTS 2016 02

"'s 1 302,890. 3,00 if 3 908,67 CS RTS 2016 02

„, 56 23%,, „

kus 14,000 47,50 665,001CS RTS 201602

kus 14,000 125,00; 1 7550,$C55R71557250156 02

m 5 555 556,000? 222,50. 12 460,00 C55E55 2016 02 5

m 56,00505 222,50 5 12 460,00 CS RTS 2016502 5

m 112,0005 55 7 525,00 2 800,00 CS RTS 2016 02

kus _ 7,000 Šín 5 075,00ch RTS 2016 02

kus 55 514,000 237,550‘55 3 325.5005CS5 115155520156 02

m 112,000: 42,505 ři 4 760,005C5 RTS 250516 02

m 112,0005 55 5 40,00 7777777 4 480,00 CS RTS 2016 02

55 k5 28,0005 5 56,25; 715755505065 RTS 2016 02

m5 5 1 56,000 26522-515 V 1 4765071816552016 oz

m 5567,0005 142,501 7 5 7 950,00 cs {Ts 2051250;

CJ 546,000 3,00 57 5 1 638,00 CS RTS 2016 02

_ý„, _ 9639,00 „ i ,

soubor 7,000 125,00 875,00:C5 RTS 2016 02

kus 7,000 475,001 3 325,00 CS RTS 2016 02 5

kus 7,000 5* 750,00 5 250,00 CS RTS 2016 02

“; A 94,500 2,005 189,005CS RTS 2016 02

, 11312, 50

m2 3 35,000 100,00; 3 500,001C5 RTS 2016 02

711125 5 35,000 625,00 21875007051213 2016 02

55m2ii55535,000 20,005 700,00ÉSRÍ2016 02

m2 35,0005 20,00. 700,00 CS RTS 2016 02

m2 355,000 5 250,00 8 750,00 CS R1526;

262,500 7553,00 787,50 CS RTS 2016 02

, 19,74

1: 0,987 20,00 19,74 CS RTS 2016 02



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - uLRokycanova č,p.641/5, k.Ú,Ostrava-Radvanice

Objekt:

162405p - 05p Dům č_5- vedlejši způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace)

Soupis:

162405p — 05p Dům č.5- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu

(rozvody, izolace, regulace)

KSO: 803 cca:

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč:
IČ: 27855627

JAMI-stav, s.r.o. DIČ: CZZ7855627

Projektant: IČ: 25872494

MS—projekce s.r.o. DlČ: C125872494

Poznámka:

293 223,54
Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 0,00 21 ,003 0,00

snížená 293 223,54 15,00; 43 983,53

lCena s DPH V CZK 337 207,07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - uLRokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava—Radvanice

Objekt:

162405p - 05p Dům č.5- vedlejší způsobilé RN A Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace. regulace)

Soupis:

(rn—lvndu ívnlzr—n rom ihr-cn

Misto: k.ú.Ostrava-Radvanice

Zadavatel:

Uchazeč: JAMl-stav, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

713 - lzolace tepelné

7731 Ikételri’y’ * '

733 - Řozvod potírlýjlši

735 - Otopná tělesá

Iouwap - uap uum c.3- VEUIEjbl z.puwune rm - muuemuace VyLdpelll owe-mu

Datum: 8, 11. 2016

Projektant: AAS-projekce s.r.o.

Cena celkem [CZK]

293 223,54

10 518,76

zá 62360

106 666,507

152 413,28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto:

Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

162405p - 05p Dům č.5- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace)

iouwop - u::p uuni L'.3- veutepi Lpusuune KN - muuelnudce vyLdpenI UUJEKLU

frnvundu

Zadavatel:

Uchazeč:

PC

p
Kód

ivnlzrp raaiilar—n\

k.Ú.Ostrava»Radvanice

JAMI-stav, s.r.o.

Náklady soupisu celkem

Izolace tepelné

Popis

lzol tep potrubi' trubicemi vč. Spoj. mat.

Izolace potrubí - 15/13- 0,038 W/mZ.K

\Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

Kotelny

Regulátor týdenní programovatelný, pro kond. kotel (dle vnítřni' teploty)- kabeláž

* ”Rozvod potrubí

Příplatek za zhotovení připoiky DN 15

\Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé

lPotrubí měděné 18 >< 1 mm, polotvrdé

Zkouška těsnosti potrubí Cu D 35

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

Otopná tělesa

Montáž hlavic TRV

7350009121100 Vyrcgulováni ventilů 5 termost.0vládánim

7351 569101100 ‘Tlakové zkoušky otopných těles

lMontáž panel.téles, s odvzduš.

Montáž otopných těles koupelnových (Žebříkú)

l .1 . . ' . ,.

3735191905R00 Odvzdusneni otopných teles

0 713

1 , K 713463121U00

2 K 1202

3 K 0987132011100

70777731

4 K *Kmo3

0 733 ,

5 K 7331131137100

6‘ K 73316110411007

7, K 733161106R00

8 K 733291101000

9 K 19937332011100

D 7735

10 K 7342091011200

11 K7 N ,,,

12 K

713 V K 7351595231200

147 K 1735179110R00

15 K , WW

, 16l K 73515191012007

17“ K 0T01 ,

18‘ K .0702

19' K 0107

20 K 0T08

7217 K OT09

77K22 0987352011200

Napuštění vody do otopného systému v bez kotle

Ručnikový radiátor 1220/500 středové připojeni, plast. krytka

Ručnikový radiátor 1500/500 středové pňpojeni', plast. krytka

Otopné těleso ocel. deskové 11/500/800 spodni připojeni, zabudovaný ventil

Otopné těleso ocel. deskové 21 /500/400 spodní připojení, zabudovaný ventil

\Otopné těleso ocel. deskové 22/500/900 spodni připojení, zabudovaný ventil

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m
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MJ

kus

 

D

p

Množství

250,000

250,000

103,130

7,000

264,000

36,000

300,000

1045,750

' 5,666

31,000

31 ,0001

24,000

7,000

atom:

rojektant:

J.cena

[CZK]

23,75'

17,50

2,00

3 375,00

126,50‘

95,00

186,25

587,50

336,25

31,000

70,000‘
i

2,000

5,000

8,000

 

8,000

1 433,390

 

16,25

 

3185,6101

3 505,001

3 330,00

3 072,50

5 447,50

2,00

Cena celkem [CZK]

6 370,00 CS RTS 2016 02

MS-projekce s.r.o.

Cenová

Soustava

293 223,54

10 518,76

l

5 937,50 CS RTS 2016 OZ

4 375,00 CS RTS 2016 02

206,26 CS RTS 2016 02

237623609
23 625,00 CS RTS 2016 02

106 666,50 „_ ,

5 890,00‘CS RTS 2016 02

' 81 180,00 CS RTS 20176702

13 005,00 CS RTS 2016 02 '

4 500,00 CS RTS 2016 02

2 091,50 CS RTS 2016 02

152 413,23 ,

3 921,506 RTS 2016 02

i

2 945,00 CS RTS 2016 02

5 773,75 CS RTS 2016 02

14100,00 CS RTS 2016 02

2 353,75 CS RTS 2016 02

620,00 CS RTS 2016 02

1 137,50 CS RTS 2016 02

177525,00 CS RTS 2016 02 i

26 640,00lCS RTS 2016 02

24 580,001CS RTS 2016 02

43 580,00 CS RTS 2016 02

2 866,78 CS RTS 2016 02



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - uLRokycanova č.p.641/5, k.ú.OstravaRadvanice

Objekt:

162405r - 05r Dům č.5— vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu

Soupis:

162405r - 05r Dům č.5- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu

KSO: 803 CCACZ:

Misto: k.ú„Ostrava-Radvanice Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: iČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 27855627

JAMI-stav, s.r.o. DIČ: [227855627

Projektant: IČ: 25872494

MS-projekce s.r.o. DIČ: C225872494

Poznámka:

Cena bez DPH 5 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 5000,00 21,007: 1 050,00

snížená 0,00 15,00) 0,00

Cena s DPH v CZK 6 050,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetické úspory bytového domu - ULRokycanova č.p.641/5, k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162405r ~ 05r Dům č.5— vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu

Soupis:

162405r - 05r Dům č.5- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu

Misto: k.ú.OstravarRadvanice Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS-projekce s.r.o.

Uchazeč: JAMI-stav, s.r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 000,00

OST — Ostatní náklady 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetické ÚSpoW bytového domu - ul.Rokycanova E.p,641/5. k.ú.Ostrava-Radvanice

Objekt:

162405r — 05r Dům č.5- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu

Soupis:

162405r - 05r Dům č.5- vedlejší Způsobilé RN - Publicita projektu

Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Projektant: MS—projekce s.r.o.

Uchazeč: JAMl-stav, s.r.o.

v ly . . i i v , J_cena * i Cenová
PC K P M tp od , , op1s MJ nozs V1 [CZK] _ , galia celkem [CZK] soustava

' sou isu celkNaklady p em 5 000,00

D OST Ostatní náklady , , „ 777 , 5 000,00

1 K 005281010R Propagace ~ publicita prOJektu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní
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4 ; Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

 

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: RaB/Ol 199/ 1 7/SŘDaŽP/Tom Statutární město Ostrava

Sp. Zn.: S-RaB/00006/17
městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281

Vyřizuje: Věra Tomášková
716 00 Ostrava - Radvanice

Telefon: 599 416 141

E-mail: vtomaskova©radvanice.ostrava.cz

Datum: 23.2.2017

SDELENI

Stavebni záměr „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova“

v Ostravě - Radvanicích“

Dne 30. 12. 2016 podalo statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská

87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ: 00845451 pod č.j. RaB/00006/17/SŘDaŽP, žádost o vyjádření ke

stavebnímu záměru “Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova stojících na

ul. Kobrova 557/1 stojici na poz. parc. č. 1167, Kobrova 646/2 stojici na poz. parc. č. 1181, Kobrova

578/3 stojící na poz. parc. č.1168, Kobrova 645/4 stojící na poz. parc.č. 1180, Kobrova 579/5 stojící na

poz. parc. č.1171, Kobrova 644/6 stojící na poz. parc. č. 1172, Rokycanova 641/1 stojící na poz. parc.

č.1185, Rokycanova 642/3 na poz. parc. č. 1177, Rokycanova 643/5 stojící na poz. parc. č. 1176, vše

v k.ú. Radvanice“.

Jedná se o sanaci výše uvedených bytových domů za účelem snížení jejich energetické náročnosti. V rámci

zateplení obálky budov bude opravena hydroizolace spodní stavby. Bude proveden odkop zeminy od

suterénního zdiva, dojde k výměně stávajících sklepních oken za nová plastová. Před okna budou osazeny

nové ocelové mříže ztahokovu. Bude vybourán stávající přístupový chodník v rozsahu 1,50 m od budovy

včetně vybourání stávajícího schodu před vstupem do domu, Před vlastním zateplením objektu budou

stávající omítky oklcpány, fasáda očištěna tlakovou vodou a následně bude provedena hloubková penetrace

stěn. Zateplení střechy bude provedeno v úrovni podlahy půdy pomocí minerální izolace kladené do

dřevěného roštu, následně bude proveden záklop z OSB desek tl. 12 mm. Dále bude provedeno zateplení

stěny schodiště na půdě pomocí šedého EPS tl. 200 mm s povrchovou úpravou a vybílením. Strop schodiště

bude zateplen volně loženou minerální izolací kladenou ve dvou vrstvách tl. 2 x 160 mm. Stávající střešní

plechová krytina bude odstraněna včetně stávajícího bednění, na krokve bude uložena pojistná difúzní fólie a

kontralatě, následně bude položena nová plechová velkoformátové krytina na nové laťování. Stávající střešní

okna budou nahrazena novými střešními okny bez prosklení v místě komínových těles, které budou sloužit

jako střešní výlezy. Nová elektroinstalace bude provedena ve sklepních prostorech a nově budou provedeny

rozvody k bytovým rozvaděčům. V bytech, ve kterých ještě nejsou instalovány plynové kotle, bude

provedeno osazení nových plynových kotlů a s tím souvisí i nový rozvod ústředního vytápění.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy

a životního prostředí jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

zákon"), podle ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, podle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 čl. 22 c), (Statut

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice
[C 00845 451 DIČ CZ 00845 451

1/2 www.radvanice.ostrava.cz
Cislo účtufl



města Ostravy), ve znění změn a doplňků, sděluje, že po přezkoumání podání, stavební úřad dospěl

k závěru, že se jedná podle § 103 odst. 1 písm. 0) stavebního zákona o udržovací práce a dle§ 103 odst.

lpísm. d) stavebního zákona o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,

nemění vzhled stavby ani způsob užívání, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a provedení

nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní

památkou, atedy tyto stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

stavebnímu úřadu. Podle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují

územní souhlas ani územní rozhodnutí o umístění stavby.

 

Věra Tomášková

referent stavebního úřadu

Na vědomí:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava -

Radvanice, odbor majetkový, bytový a investic

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice I; 00845 451 DIČ CZ 00845 451

2/2 www.radvaniceeslravacz Císlo účtu_
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'; den Převzetístavenísté, pílpravné práce

ĚVVVVVV 2 din Zateplení fasády, . ___, ., A "i i * Š

i“ . 3 den
i

g” 4. den , rekcnsmkce střechy ___, ,
L—

_ _ _.
: clen Zateplení fasády. takcnstaukce Cfcchy

:

G, den Zateplení fasády. rekcnszíukco strachy * * *“ d

7. dan Zateplení (Essay, :ekonstmkfte slr'echy

8, den Zateplení fasády, rekonszfukce strachy *" ;" \ > _

9 der. Zateplení fasády, rekcnstfukce střechy _.

*O, den Zateplení fasády, ,

H. cer Zateplení fasády, * ,_ " w _ i

12. nen Zateplení fasády :akcnaín * '''''''''' ',

___“ ”:3. den Zateplení fasády, rekcnwul-Lce ' " W *

14. cen Zateplení fasády rekonstzul—ca “:y _.
j

15. Gen Zateplení fasády. rekznsž
í

 

 

Zateplení fasády. rekcnst'ukce střechy

   

Zateplení fasády, :ekcnstrultce stfěchy

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Zateplení fasády. rekonsžmkce střechy. vněrřní práce. *

 

za. dan Zateplení fasády, rekcnstrultce strachy

19. dsr‘ Zateplení fasády, rekonstmkce střechy

20. der: Zateplení fasády, ret-:cnstruízce střechy

21 (jen Zalepíenšfasády, l'ekcnsirukc'e

22. der Zateplení fasády. reknnstiukce střechy, vnitřní práce, '=

23, den Zateplení fasády, :ekonszrul': Ívnítr'ní mice

24. den Zateplení fasády, rekonstrukce- , vnítřní práce.

25. den Zateplení fasády, reka—narul—qce. -' ' ~‘ .an práce-, >" '

26. den Zateplení fasády. rekcnsírukc-ru , vn-n'ní prace, '
_

2.7. den Zateplení Fasady, fcknnstrukce střechy, vnlfni prace—. “

~#fi_ 28. den Zateplení fasády, rekonstrukce střechy, vnítřnl práce,

29. den Zateplení fasád-,', rekonstrukrn střechy, \'nltfní práce. '. .. A ——š

30 den Zateplení teaády, rekonstrukce stí-afty. m::íní prace. - "
_

 

  

 

 

 

 

    

 

2 den Zateplení Fasády, "vnitřní prá/“a., UT. ZTI. €:=ek1ro

33. den Zateplení fasády. vnitřní prace. ÚT 27:. aim-Am, """"""

3-1 den Zateplení fasád-,', v::ítr'ní prá .eteklm ‘ ___ if, V ' _.

35 den Zateplenímsácly, vnitřní __ __ - . __—
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Zateplení fasády,
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(len Zateplení fasády, vnítřn: '

(ten Zateplenl fasády, vnltí'nš

. den Zateplení fasády, vnitřně _ ,

. clen Zztnplenl fasády, vnítmí

'. den Zateplení fasádu, vnítřní , '

den Zateplení fasády, vnitřní

den “Zateplení fasády, vnitřní

den Zateplení fasády, vnitřní

d'en Zateplení fasády, vnltřnš

den Zateplení fasády: zemní prace ,

den Zateplení fasád— , zemnš ptáme a hyaf'oiauža'?

(len Zateplení fasády, zemní práce. a ttydroízcí

(len Zateplení fasády, zemní plátce a hydm

den Zateplení fasády, zemní práce SEQ/vi
__,_„ > " __ _ , W

den Zateplení fasády, zemní práce a hydr.;

den Zateplení fasady, a hydr

den Zateplení fasády, zemní prace a hydro

den Zateplení Fasády, zet. .: práce a hydroizoiaw

den Zateplent fasády. zemní práce a hydrolzoíace ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý

den Zateplení fasády zemní práce a hydroizola—f=

den Zateplení fasády, zemní ptace a hyda’oxzoiagém

den Zateplení fasády, zemní práce a hydroizolace,-

den Z .tc—plení fasády, zemní práce a hydfoímlace

den Zateplení has; y, efektroprács a memos-m

den Zateplení fasády, elektropráce a mamca/cn ”WW

den Zateplení fasády. elekuopráce a hraním-„lcd _

den Zateplení fasády, elektropráce a hnwícísvcd

den Zateplení fasády, eiektropréce ;) E\.í'on'íoauízd

den Dokaniovací práce __

den Dekončovací práce a předání :**
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\ 33 den Zateplenífasády, V"

L“— 37. den Zeleplnní t' * vn'
řřřřř Wh— __.__ _ \ Ě

38. den __ ,T/kn-i‘lr'm'
i i ‘3

39. den ————————— :.nl fasády, vnitřní psáca. _ i WV i —- AW "

ší). o'er.- Zateplení faSúdy, vnitřní práce, „Í * ' ": i — i i _ _

“Zl. (len Zateplení fasády, vnitřní VÚC-",
H J >>>>>

42. (len Zateplení fasády, vnltr'ní pace, UT * „, i i if Já _

43 den Zateplení íasácly, vnitřní pfáce, _ W i _.

44. den Zateplení fasády, vnitř—ní práci i lllll _

65. den Zateplení fasády, vnitřní práce, UT, 2T! _ *" V __ „,

45. den Zateplení fasády, vnítřní „nás UT, „_ “" "' “ * _ " __ “ “ 7}

47. den Zateplení fasády, vnitřní práve, UT, —_ ._.

48. den Zateplení fasády, vnitřní ptáme, UT. ZTl, !.:z'tlkílO A „ i i i * , d

49. den Zateplení fasády, vnitřně práce, lleZ'l'l, elektro _.

. 50. den Zateplení fasády, zemn. prace a hydroizolace
,.

i 51. den Zateplení fasády, zemní práce & hydroizolace _ - M " if i _ _

52 den Zateplení fasády, zemní práce. a hydrnizoiace

53 den Zateplení fasády, zemní práce a l'sydroizrfiw-‘e _ "" 7W M_- A * ň

5—1 den Zateplení fasády, zemní práce a hydréim 7M- “A " *" $ “ “"> „__

55. den Zateplení fasády, zemní práce a hydmiz _—

5-5 den Zateplení fasády, ze ,;áce a hydro}

57 (1911 Zateplení fasády, zeman prece a hydrouo: :e _,_,.. _ „___—_ V

58 den Zateplení fasády, zemní práce a hydroizolace

59 den Zateplení fasz'ldy. zemní práce a hydrolzolase
\

60. den Zateplení fasády, zemní práce. a hydroizolace

S1 den Zateplení fasády, zemní práce a hydroizolace
í

52. (ten Zateplení fasády, zemní práce a hydroizoiaca

63. den Zateplenl fasády, zemní práce a hydroizolace __
7:

64. den Zateplení fasády, ežektropráce a hromosv-crí ““““““““ í

65. den Zateplení fasády, elektron-úpa a hromosvcrí ..
ří

55, den Zateplení fasády. elektropráce a hromnsvcd
________ „

67. den Zateplení fasády, ešektroptáce a hroznosvcd
_ “

58. den Zateplení řasády, ešektropráce a hromof—vcd * _ “ —

69. dar- Dokončovací práce „_

70. den Dokončovací práce a předání st "MM 
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STAV

2:; “%$Hry byHdvýeš dema;' ušíse

Jí '!ůgá'w'vlš a žáfi;—Ši:mva v Gewaxfě Radwe:ašcšch

Řeky/Geneva 643/5

tutami město Ostrava Més{sky obvod Radvanice a Bartovice

Čestné prohlášení

Jednatel společnosti JAMl—stav, s.r.o. Ján Mihaičatin čestně prohlašuje, že nebude plnit

předmět veřejné zakázky s pomocí poddodavatetů.

VOstravě dne \3 4‘. „2078

Ján Mihaléatin. je t ošečn sti

774 732 688
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