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D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 

stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná 

technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem). 

ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Navržené řešení negativně nemění stávající architektonické hodnoty utváření území.  
Architektonickým účelem stavby:“ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE 

NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ je funkční dispoziční a tvarové řešení objektu. 
Tvar půdorysu a dispoziční umístění místností vycházelo z orientace k příjezdové komunikaci a také ke 
světovým stranám. Vzhled a výška objektu zároveň vychází z okolní zástavby, kterou tento objekt 
nenarušuje, naopak do okolní krajiny zapadá. Objekt je nad terénem +6,430 m. 

Umístění stání pro automobil se nachází vedle objektu ze severozápadní strany, odpovídá 
nejvhodnějšímu příjezdu na pozemek ze stávající pozemní komunikace, poskytuje zde místo pro stání 16 
osobních automobilů. Rozměry stávajícího objektu 14,55x16,50 m. Rozměr nové přístavby 19,86x14,3 krytý 
sklad techniky cca 14,3x4,9. Výšková úroveň ±0,000 je volena na úrovni podlahy v 1.NP. Obvodové 
konstrukce nového objektu jsou navrženy z tvárnic POROTHERM. Z exteriérové strany je jako opláštění 
použito cetris desek, nebo je volena silikonová omítka. Objekt je zateplen EPS tl. 160mm V místě kontaktu 
s terénem je použito XPS izolace tl. 100 mm. Objekt je zastřešen šikmou střechou. 

Výplně otvorů plastové okna a dveře vnější rám v barevném provedení bílá, vnitřní rám bílý. Okenní 
výplň je tepelně izolační dvojsklo s vysokou hodnotou tepelného odporu. Oplechování a veškeré klempířské 
výrobky voleny v podobném odstínu tmavě šedé barvy, RAL 7016. 

Barevné provedení objektu je v odstínech pískové, šedé až antracitové. Navržená omítkovina na fasádě 
je silikonová v pískové barvě, sokl domu proveden ze směsi barevných kamínků-marmolit, barva šedo černá.  

Celý objekt hasičské zbrojnice bude vymalován shodnými barvami jako jsou navrženy na přístavbě. 
Nová barva na celém objektu hasičské zbrojnice tedy bude: písková, šedá až antracitová. (počítat 
s příplatkem za sytost barev) Tím dojde ke sjednocení stávající a nové části objektu. 

 

DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Dispozičně je hasičská zbrojnice navržena tak, aby mohla být účelně užívána. Jednotlivé místnosti na 
sebe v interiéru vzájemně provozně navazují. Dispozice objektu je řešena tak, že se v 1.NP nachází garáže 
pro hasičská vozidla, technická místnost a sklady.  

V rámci stavby se nevyskytuje technologie výroby. 
 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezbariérovost se neřeší, netýká se stavby.  
Jedná se o stávající stavbu bez nutnosti řešit tuto problematiku v souladu s vyhláškou č.369/2001 Sb., 

protože stavba nebude užívána osobami se sníženou, nebo omezenou schopností pohybu. Technické 
požadavky na bezbariérové užívání stavby nebudou řešeny. 
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KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit odkrytou střešní konstrukci aby nedošlo k zatéčení při realizaci 
střešního pláště a prvků střešní konstrukce (prostupy apod.). 

 
SO01 – STÁVAJÍCÍ HASIČSKÁ ZBROJNICE 

V rámci akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 
41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ budou provedeny stavební práce na stávajícím objektu hasičské 
zbrojnice. Stávající zbrojnice je v dobrém stavu, z hlediska dispozice a menších technických poruch je však 
nedostačující a je potřeba tyto poruchy řešit a rozšířit stávající hasičskou zbrojnici. V současné době se jedná 
o jednopodlažní nepodsklepený objekt o rozměrech cca 41x14,6 m. Střecha nad stávajícím objektem je 
kombinací šikmé valbové a ploché střechy. Obvodový plášť tl. 300 mm, zděný se zateplením 150mm, pod 
obvodovými zdmi budou provedeny základové pásy tvořící zároveň opěrnou stěnu z betonu C20/25. Při 
rekonstrukci nebude stávající část objektu zatížena novou konstrukcí. 

V rámci rekonstrukce, bude provedeno odstranění povrchových vrstev, které jsou nerovné, popraskané a 
nesoudržné (nášlapná vrstva v celé ploše místnosti a omítka odhad 50% původní plochy) v části objekt (viz. 
PD), odstranění hydroizolačního souvrství na ploché střeše z důvodu její nefunkčnosti a zatékání do objektu 
(zaznačeno v PD). Bude odstraněna i část střešní konstrukce valbové střechy nad stávajícími garážemi aby 
bylo možné dopojit novou střešní konstrukci a tím spojit stávající a novou část objektu v jeden ucelený 
objekt. V obvodové stěně bude dle zákresu v PD vybourán otvor v obvodové zdi sloužící jako vstup do nové 
přístavby. Je třeba dodržovat technologický postup bouracích prací. Bude vybourán otvor ve vnitřní stěně pro 
umístění dveří a jedny dveře budou po odbourání zárubní zazděny. Vybourá se část stávající rampy v objektu 
aby se zajistil komunikační prostor pro nově vytvořené dveřní křídlo spojující stávající a novou část objektu. 
Dojde k výměně stávajícího kotle, který je za hranou životnosti a nemá potřebnou kapacitu pro připojení 
nové přístavby. Rovněž dojde k rozdělení vytápění, kdy nově navržený kotel v přístavbě bude vytápět 
přístavbu i část stávajícího objektu (viz. profese  ÚT) a nový kotel osazený místo stávajícího bude vytápět 
stávající část objekt. Dojde tak k efektivnějšímu provozu v celém objektu. 

Zároveň dojde k vybourání asfaltové vozovky v průjezdu a v prostoru před stávající kovovou 
konstrukcí, která se bude rovněž bourat. Vybourání je nutné, aby bylo možné založit nový objekt a zajistila  
se dostatečná únosnost podloží. V rámci bourání ocelové konstrukce budou vybourány ocelové sloupy, 
vzpěry, výztuhy, střešní kovové nosníky spolu s krytinou z vlnitých desek. Dále budou odstraněny betonové 
panely uložené pod ocelovou konstrukcí. Dojde k zasypání stávající žumpy a výstavby nové protože stávající 
žumpa je umístněna před nově budovaným vjezdem a je provedena jako nepojízdná. Opatření které by 
umožnili aby byla žumpa pojízdná by byly dražší než vybudování nové žumpy.  Odstraní se zámková dlažba 
a hrany kde se bude zámková dlažba zachována se osadí novými obrubníky. Odstraní se kovový plot včetně 
branky a brány nově bude v těchto místech vjezd do dvou garáží.  

V rámci provedení nové příjezdové cesty se odstraní velká část opěrné betonové zídky spolu s kovovým 
zábradlím. Odstraní se část okapového chodníku kolem objektu školy. Tyto bourací práce jsou nutné z toho 
důvodu aby bylo možné výškově propojit nový vjezd se stávajícím a zajistit poloměry otáčení vozidel. 

Na stávajícím objektu bude provedena nová hydroizolační vrstva z fólie. Střecha plochá s atikou, 
hydroizolace ve formě folie PVC PROTAN GT 2,4mm, odvodnění vně dispozice pomocí mezistřešního 
žlabu vedeného přes atiku a napojeného na svod. Bude provedena nová nášlapná vrstva v chodbě tvořená 
lepidlem na keramickou dlažbu a keramickou dlažbou a ve spolkové místnosti pak tvořena samonivelační 
stěrkou, lepidlem na PVC a novou vrstvou PVC . Nášlapná vrstva protiskluzová, mrazuvzdorná dlažba. 
Rovněž budou provedeny nové omítky a výmalba ve spolkové místnosti a na chodbě. 

Celý objekt hasičské zbrojnice bude vymalován shodnými barvami jako jsou navrženy na přístavbě. 
Nová barva na celém objektu hasičské zbrojnice tedy bude: písková, šedá až antracitová. (počítat 
s příplatkem za sytost barev) Tím dojde ke sjednocení stávající a nové části objektu. 
Vedle objektu (na severní straně stávajícího objektu viz PD)se umístí  nový kapotovaný diesel agregát který 
bude zásobovat vybrané technologie a části objektu v případě výpadku proudu. Stávající agregát je za hranou 
životnosti a s novou přístavbou vznikne požadavek na dopojení nových zásuvek a jiných technologii.  

Prostupy pro jednotlivé profese vedoucí přes plochy kde budou umístěny obklady se provedou ještě 
před zhotovení těchto obkladů. V případě požadavků na umístění prostupu přes stávající obklady se otvor 
přes obklad a stěnu vyřeže za pomocí diamantové vrtací korunky vhodného průměrů a délky dle požadavku 
na velikost prostupu a typ stěny. 

Všechny prostupy profesí přes zděné konstrukce budou zapraveny sádrovou omítkou u nových omítek a 
vápenocementovou omítkou u stávajících omítek. A následně se na ně provede nátěr ve shodné barvě s 
okolním podkladem. 
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Při prostupu potrubí podlahovou konstrukcí se toto potrubí obalí izolací z miralonu aby se  umožnila 
dilatace a následně se dořeže (doloží) podlahová nášlapná vrstva kolem potrubí. V případě prostupu potrubí 
přes hydroizolační vrstvu je třeba důkladně zaizolovat potrubí, aby zde nedocházelo k zatékání vody 
případně osadit prvky (zátky, těsnění) které zajistí těsný prostup.  

Pro zachování správné funkce parozábrany umístěné v podhledech musí být veškeré prostupy přes 
parozábranu pečlivě utěsněny. Prostup potrubí vedoucí přes sádrokartonové desky se zapraví trvale pružným 
tmelem v barvě shodně s podkladem. 

Prostupy střechou se zaizolují tepelnou izolací a nad střechou se osadí vhodný klempířský prvek a 
doplní se hydroizolace tak aby se vytvořil vodotěsný spoj a nedocházelo k zatékání vody do střešního pláště. 

Prostupy svislými nosnými konstrukcemi pro jednotlivé profese se provedou tak aby neohrozili 
únosnost a stabilitu nosných konstrukcí. Prostupy, průrazy, navrtávky i drážky je třeba řešit dle 
technologických pravidel výrobce pro daný materiál. Prostupy je nutné zapravit (vrátit do původního stavu ) 

Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě (ležaté rozvody kanalizace, vodovodní přípojky, elektro 
přípojky, rozvody pro TČ, apod.). Veškeré prostupy základy a základovou deskou je nutné dobře utěsnit 
trvale pružným tmelem. 
 
SO02 - PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE 

Nově bude ke stávajícímu objektu přistavěn objekt o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepený. 
Objekt bude zděný v systému POROTHERM 40PROFI (obvodové zdivo tl. 400 mm) na tenkovrstvou maltu 
PTH, POROTHERM 30PROFI (vnitřní nosné zdivo tl. 400 mm) na tenkovrstvou maltu PTH a příčkami 
POROTHERM (nenosné vnitřní příčky tl. 80 a 140 mm). Pod obvodovými zdmi budou provedeny základové  
pásy tvořící zároveň opěrnou stěnu z betonu C20/25 podkladní deska tl. 150 mm bude vyztužena KARI sítí 
6/100-6/100 mm při horním i dolním líci. Nově bude provedena opěrná zídka pro nové zpevněné plochy 
z betonu C30/37 viz D.2.1 Statika-beton. Střecha šikmá(výška hřebene +6,430). Nosná konstrukce střechy 
bude tvořena dřevěnými příhradovými vazníky. Strop nad 1.NP bude tvořen sádrokartonovým podhledem 
zavěšeným na nosnou konstrukci krovu a bude zateplen 360cm minerální vaty. Okna a vchodové dveře 
budou plastové, šestikomorové profily, termoizolační dvojsklo plněné argonem Ug=1,1 W/m2K. 
Oplechování vnějších parapetů a atiky z protlačovaného hliníku s eloxovaným povrchem či povrchem 
opatřeným práškovým lakem. Vnitřní parapety plastový PVC profil.  

Zateplení obvodových stěn kontaktním způsobem pomocí pěnového polystyrénu tl. 160 mm, omítka 
silikonová DRYVIT v barvě pískové, šedé až antracitové. 

Objekt bude objekt rozšířen o velikost cca 19,86x14,3m, výška hřebene nové střechy +6,430 a krytý 
sklad techniky o velikosti cca 14,3x4,9. Dispozičním rozšířením vznikne prostor pro nové garáže – celkem 2, 
sklad chts, technická místnost, sklad sps, chodba se vstupem do objektu a skladem.  

Venkovní zastřešení bude provedeno z dřevěných příhradových vazníků viz. D.2.2.statika dřevo jako 
nosnou konstrukci budou tvořit ocelové sloupu průměru 140mm s povrchovou úpravou odolnou vůči 
povětrnostním vlivům a to minimálně ve dvou vrstvách základního nátěru a minimálně jednou vrstvou 
v barvě dle výběru investora. Rovněž se provede oplocení této venkovní části včetně osazení dvou vrat viz 
PD. 

Věnce budou provedeny ze železobetonu, kdy beton bude třídy B25/30 s ocelí B500, 8x∅12, třmínky 
∅6 po 250mm. Věnce jsou umístěny nad všemi nosnými stěnami nové přístavby. 

Součástí jsou vnitřní rozvody vody, splaškové kanalizace, elektřiny a vytápění. 
Prostupy pro jednotlivé profese vedoucí přes plochy kde budou umístěny obklady se provedou ještě 

před zhotovení těchto obkladů. V případě požadavků na umístění prostupu přes stávající obklady se otvor 
přes obklad a stěnu vyřeže za pomocí diamantové vrtací korunky vhodného průměrů a délky dle požadavku 
na velikost prostupu a typ stěny. 

Všechny prostupy profesí přes zděné konstrukce budou zapraveny sádrovou omítkou u nových omítek a 
vápenocementovou omítkou u stávajících omítek. A následně se na ně provede nátěr ve shodné barvě s 
okolním podkladem. 

Při prostupu potrubí podlahovou konstrukcí se toto potrubí obalí izolací z miralonu aby se  umožnila 
dilatace a následně se dořeže (doloží) podlahová nášlapná vrstva kolem potrubí. V případě prostupu potrubí 
přes hydroizolační vrstvu je třeba důkladně zaizolovat potrubí, aby zde nedocházelo k zatékání vody 
případně osadit prvky (zátky, těsnění) které zajistí těsný prostup.  

Pro zachování správné funkce parozábrany umístěné v podhledech musí být veškeré prostupy přes 
parozábranu pečlivě utěsněny. Prostup potrubí vedoucí přes sádrokartonové desky se zapraví trvale pružným 
tmelem v barvě shodně s podkladem. 

Prostupy střechou se zaizolují tepelnou izolací a nad střechou se osadí vhodný klempířský prvek a 
doplní se hydroizolace tak aby se vytvořil vodotěsný spoj a nedocházelo k zatékání vody do střešního pláště. 
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Prostupy svislými nosnými konstrukcemi pro jednotlivé profese se provedou tak aby neohrozili 
únosnost a stabilitu nosných konstrukcí. Prostupy, průrazy, navrtávky i drážky je třeba řešit dle 
technologických pravidel výrobce pro daný materiál. Prostupy je nutné zapravit (vrátit do původního stavu ) 

Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě (ležaté rozvody kanalizace, vodovodní přípojky, elektro 
přípojky, rozvody pro TČ, apod.). Veškeré prostupy základy a základovou deskou je nutné dobře utěsnit 
trvale pružným tmelem. 

 
 

Zastavěná plocha: původní 535,05 m2, nově celková zastavěná 919,7 m2. Užitná plocha nově 
celkem 788,97 m2.  
 
Přístavba hasičské zbrojnice bude napojena na stávající rozvody vody (Ovak) přes stávající objekt, a na 
splaškovou kanalizaci ústící do nově budované žumpy a také napojený na stávající dešťovou kanalizaci 
vedoucí na ulici Havláskova a následně zaústěna do vodního toku Lučina. Množství dešťových vod 
nebude zvětšeno a nebude zhoršena jejich kvalita. 
 
SO03 - ZPEVNĚNÉ A MANIPULAČNÍ PLOCHY 

Zpevněná asfaltová plocha celkem 253,87 m2. Navrženo dle technické specifikace výrobce pro pojezd 
vozidel hasičských vozidel. Pokládka bude provedena do obrubníku tl. 80 mm. Dlažba musí být ve spádu od 
domu a to min 1,5%. Kolem zpevněných ploch budou umístěny obrubníky. Zpevněná plocha ze zámkové 
dlažby celkem 16,96 m2. 

 
 
P06 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOVÁ VOZOVKA 

 
-ABS II asfalt střednězrný 40 mm 
-OKS I obalované kamenivo střednězrný 80 mm 
-mechanicky zpevnění kamenivo 150mm 
-ŠD štěrkodrť 150mm 
Celková tl. 420mm 
 
P07 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA DO 1,5t - CHODNÍK 
 
-Dlažba 60mm 
-ložná vrstva 4-8mm tl. 40mm 
-kamenivo 8-16 tl. 150mm 
-kamenivo 32-63 tl. 100mm 
-kamenivo 0-63 tl. 100mm 
-původní terén 45MPa 
 

Výkopové práce v rámci celé stavby budou probíhat dle platných norem a bezpečnostních předpisů. 
Plánovaný objem násypů pro SO03 je 45,5m3. 
 
 
SO04 - VNĚJŠÍ ČÁST VNITŘNÍHO VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE + ŽUMPA 

Splašková kanalizace z objektu přístavby je svedena do nově navržené akumulační jímky 
splaškových vod o užitném objemu 16,3 m3. Jímka je navržena jako plastová kruhová nádoba určena 
k obetonování o rozměrech d=3430mm a h=2670mm  

Součástí objektu je venkovní splašková kanalizace PVC-KG DN150 v délce 18,5m, která odvádí 
splaškové vody ze stávajícího objektu SO01. Stávající svodná kanalizace z objektu SO01 bude přepojena na 
novou trasu u hrany objektu. 

Objekt přístavby SO02 bude napojen na novou žumpu přípojkou DN150 v délce 2 m. Na spojení 
větve splaškové kanalizace z objektu SO01 a objektu SO02 bude osazena plastová revizní šachta DN315.  
Splašková venkovní kanalizace v areálu je navržena z potrubí PVC KG SN8 DN150 celkové délky 20,5 ve 
spádu min. 2%.  

Splaškové vody jsou svedeny do akumulační jímky. Do sítí technické infrastrukry nebude 
zasahováno.  

Uložení kanalizačního potrubí, zemní práce: 
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Potrubí kanalizace bude uloženo v celé délce na podsypu a obsypu z těženého písku v předepsané tloušťce. 
Dno výkopů bude pečlivě vyrovnáno. Zásyp bude proveden ve volném terénu výkopovým materiálem. 
Zemní práce při výstavbě se budou provádět podle platných bezpečnostních předpisů, vyhlášek a nařízení 
vlády, zejména Vyhláška č. 192/2005 Sb., č. 363/2005 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti 
práce při stavebních pracích a ostatními doplňujícími předpisy v platném znění a podle norem např. ČSN 73 
3050, ČSN 73 6005. 
Před zahájením prací se musí zajistit vytýčení všech podzemních zařízení, v případě křížení vybraných sítí v 
předstihu kopanými sondami. 
Zemní práce budou spočívat hlavně ve výkopu rýh, ve zpětném záhozu a uvedení povrchu do původního 
stavu. Vytěžená zemina bude uložena podél rýhy, vytlačená kubatura zemina na trvalou skládku, kterou si 
zajistí dodavatel stavby.  
Výkopy v soudržné zemině se musí pažit od hloubky 1,3 m v zastavěném území a od 1,5 m v nezastavěném 
území.  
Zemní práce v místech křížení a souběhů s jinými podzemními sítěmi budou prováděny ručně. Podrobnosti 
viz. příslušné Technické zprávy 
 

STAVEBNÍ FYZIKA - TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA / 
HLUK, VIBRACE - POPIS ŘEŠENÍ 

Stavba: „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 
V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ splňuje požadavky a kritéria zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
(která v dubnu 2013 nahradila vyhlášku č. 148/2007 Sb.) a ČSN 73 0540 - 1,2 Tepelná ochrana budov. 

Jako kritérium pro provozní teplotu byla brána hodnota dle ČSN 73 0540-3, PŘÍLOHA I.  
 
Prodanou stavbu bude použito stavebních materiálů (a skladeb konstrukcí), tj. pro obvodové zdivo, 

tepelné izolace, stropní konstrukce, střechy a podlahy, které splňuji požadavky těchto nařízení. 
Stavba bude odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní 

vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům.  
Větrání pobytových místností je řešeno přirozeně v souladu s právními předpisy. 
Objekt bude větrán přirozeně (infiltrací). Stavba má možnost větrání otvíravými okny. Bude instalováno 

nucené větrání (VZT), nebude instalována rekuperace.  
 
Vzduchotechnické zařízení je navrženo v prostorách, které nelze větrat okny, nebo je jejich větrání 

nedostatečné, či nelze pravidelně zabezpečit, v prostorách jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto 
zařízení. 

Větrání pobytových místností je řešeno přirozeně v souladu s právními předpisy. 
Objekt bude větrán přirozeně (infiltrací). Stavba má možnost větrání otvíravými okny. Bude instalováno 

nucené větrání v prostoru garáží, nebude instalována rekuperace.  
 
Vzduchotechnické zařízení je navrženo v prostorách, které nelze větrat okny, nebo je jejich větrání 

nedostatečné, či nelze pravidelně zabezpečit, v prostorách jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto 
zařízení. 

Jedná se o odvětrání mč. 1N01 Garáž, zařízení slouží k podtlakovému odvětrání prostoru přistavované 
garáže k stávajícímu objektu hasičské stanice. Navržená výměna v prostoru vychází cca 2x/hod a odpovídá 
množství vzduchu 600m3/h na auto, které není napojeno na odtah výfukových plynů. 

Spolu s tímto větráním je v garáži navrženo odsávání výfukových plynů od dvou výjezdových aut. 
Odsávání je řešeno automatizovaným a bezobslužným systémem s vodícími kolejnicemi, které jsou 
jednotlivě propojeny pomocí hadice s výfukem vozidla díky koncovky s elektromagnetem. 

Bude přemístěno stávající větrání garáží v místnosti č. 1N09. Jedná se o přemístění stávajícího 
ventilátoru a vybudování nového nasávacího otvoru. 

Vlivem přístavby bude v kuchyňce (místnost č. 1N29) zrušeno otvíravé okno a nahrazeno fixním. 
Odvětrání kuchyňky bude nově vyřešeno nástěnným ventilátorem se zabudovaným časovým doběhem.  

 
Uspořádání a vybavení navržených místností odpovídá hygienickým předpisům a ČSN 73 5710 Požární 

stanice a požární zbrojnice.  
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Stavba se nenachází v lokalitě ovlivněnou technickou seizmicitou (nachází se zde zdroje drobné seismicity - 
místní hromadná doprava (MHD - bus, automobilová doprava do 3,5 t; stavba se nenachází v oblasti 
zasaženou poddolováním). Žádné nadměrné vibrace nebudou v průběhu stavby vznikat.  

 
Dle požadavku investora bude přístavba a část stávající objektu hasičské zbrojnice vytápěna nově 

navrženým zdrojem plynovým kondenzačním kotlem. Rozvody jsou navrženy jako dvoutrubkové s teplotním 
spádem 75/55°C a ekvitermně regulovanou teplotou topné vody. 

Nové topné rozvody jsou navrženy z Cu potrubí v klasickém dvoutrubkovém systému s nuceným 
oběhem topné vody. Tepelná izolace potrubí je navržena o tloušťce dle   § 5 vyhlášky  č. 193/2007 Sb. 
Otopnou plochu budou tvořit desková ocelová tělesa se spodním připojením a zabudovaným termostatickým 
ventilem. Každé těleso bude opatřeno TRV hlavicí s kapalinovou náplní a na přívodu uzavíratelnou 
armaturou s regulační funkcí pro tělesa se spodním připojením (H-kus). Stávající otopná tělesa v m.č. 1N09 
(stávající objekt SO01) budou demontována a nahrazena novými. Tato nová tělesa budou z důvodu odlišného 
topného režimu administrativy a garáží napojena na nový kotel v přístavbě.  
 V rámci rekonstrukce je navržena výměna stávajícího plynového kotle vč. zásobníku TUV ve 
stávající části objektu SO01. Kotel je za hranici životnosti ve špatném technickém stavu, což se negativně 
projevuje na ekonomice provozu. Nahrazen bude moderním plynovým kondenzačním kotlem o 
modulovaném výkonu 4,8-27,3 kW, v emisní třídě NOx 5. Ohřev TUV bude zajištěn v podstaveném 
zásobníku o objemu 115 L a výkonu topné vložky 29 kW. 

 Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude od těchto kotlů zajištěn vždy samostatným 
speciálním certifikovaným plastovým koaxiálním kouřovodem DN 80/125 (příslušenství kotlů), vedeným 
nad střechu objektu. Odvod spalin a přívod vzduchu bude proveden a odsouhlašen příslušnou kominíckou 
organizací. 

 

VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

ČSN 73 04 20 – Přesnost vytyčování stavebních objektů 
ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 06 01 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 73 06 02 – Ochrana staveb proti radonu a záření gama z podloží 
ČSN 73 06 00 – Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace 
ČSN 73 05 32 – Ochrana proti hluku v budovách a související vlastnosti stavebníchvýrobků 
ČSN 73 19 01 – Navrhování střech 
ČSN 73 23 10 – Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 24 00 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 26 01 – Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 28 10 – Provádění dřevěných konstrukcí  
ČSN 73 30 50 – Zemní práce 
ČSN 73 31 30 – Truhlářské práce stavební 
ČSN 73 31 50 – Tesařské práce stavební 
ČSN 73 34 20 – Natěračské práce stavební, základní ustanovení 
ČSN 73 34 40 – Sklenářské práce stavební, základní ustanovení 
ČSN 73 34 50 – Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 36 10 – Klempířské práce stavební 
ČSN 73 36 30 – Zámečnické práce stavební 
ČSN 73 43 01 – Obytné budovy 
ČSN 74 45 05 – Podlahy, společná ustanovení 
ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 
b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s 

rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů 

hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení 

charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním 

konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na 

hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu 
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terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s 

vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy 

dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny). 

 
SEZNAM VÝKRESŮ VIZ NÍŽE NA KONCI ČÁSTI D. TÉTO ZPRÁVY. 

 

D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty 

užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, 

neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky 

postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro 

provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu 

zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, 

výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem). 

 
Popsáno výše v části D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení. 
 

HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI 
NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 

Stavební objekt byl navržen na veškeré předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby 

zadané investorem a ostatní zatížení dle současně platných norem a předpisů - tj. klimatické, užitné apod. 

Při návrhu konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků apod. bylo 

přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1. MS), tak proti přetvoření (2. MS). Návrh 

konstrukcí bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. 

Navržené nosné konstrukce vykazují menší přetvoření, než připouští příslušné ČSN a nebude mít za následek 

poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení. 

 

Stálá zatížení jsou uvažována předběžně takto: 

Zatížení vlastní tíhou nosné konstrukce je generováno automaticky výpočetním programem na základě 

zadaných geometrických a materiálových vlastností. 

Stavba a její změny jsou vystavěny z navržených konstrukcí, které jsou doloženy statickým výpočtem v části 

D.2…. 

 

Stálá zatížení byla do výpočtu zahrnuta podle jednotlivých konstrukčních skladeb a materiálových vlastností. 
Pro zatížení byly sestaveny kombinace zatěžovacích stavů pro obě skupiny mezních stavů s příslušnými 

součiniteli zatížení. 
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VÝPOČET KONSTRUKCÍ OBJEKTU 
Výpočet vnitřních sil a na prvcích stropu byl proveden na zatížení dle jednotlivých konstrukčních skladeb. 
Posouzení jednotlivých konstrukčních prvků bylo provedeno na nejnepříznivější stav zatížení. 
 

NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ NEBO TECHNOLOGICKÝCH 
POSTUPŮ 

Takovéto práce nebudou v rámci stavby: „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE 
NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ probíhat. 

POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Bude prováděna řádná kontrola uložení výztuže a tl. monolitických konstrukcí, krytí výztuže betonem. 
  Všeobecně platí, že pokud nebude možné ke kontrole přizvat stavebníka nebo jeho dozor, bude provedena 
podrobná fotodokumentace. Konstrukce budou prováděny a kontrolovány v souladu s ČSN EN 206-1 a 
s ČSN EN 13670-1. 
   
 

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, NOREM, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ 
LITERATURY, VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ APOD. 

- zákon č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterým se mění zákon č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v jeho plném znění včetně změn a 
prováděcích vyhlášek: 
- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění /ve znění pozdějších předpisů/, 
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění /ve znění 
pozdějších předpisů/, 
- vyhlášky č. 502/2006 Sb. kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu 
- vyhláška č. 268/2011 Sb., která mění vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb 
- vyhláška č. 398/2009 Sb., která mění vyhlášku č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
- vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
- Projektová dokumentace byla vyprojektována v softwaru AutoCad LT 2011. 
- Projektová dokumentace byla vypracována s ohledem a dodržením platných ČSN týkajících se obsahu 
projektu. 
 

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM 

Nejsou kladeny specifické požadavky na prováděcí dokumentaci. Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (v platném znění), která prošla novelou v roce 2013 je 
jasně specifikován obsah a rozsah projektové dokumentace k provedení stavby. 
Zhotovitel stavby bude dodávat pouze Projekt Organizace Výstavby (POV) včetně situačního výkresu. 
 
b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech 

základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; 

výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.). 
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SEZNAM VÝKRESŮ VIZ NÍŽE NA KONCI ČÁSTI D. TÉTO ZPRÁVY. 

 
c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability 

konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, 

pokud na konstrukci působí dynamické namáhání). 

 

Konstrukce objektu jsou navrženy a posouzeny s ohledem na zajištění dlouhodobé spolehlivosti a 
funkčnosti stavby v průběhu užívání. Při výpočtu jsou konstrukce posouzeny na mezní stavy únosnosti a 
použitelnosti.  

Z charakteru stavby vyplývá, že nosné konstrukce vyhoví a nedojde ke zřícení stavby, či její části. 
Navržené nosné konstrukce vykazují menší přetvoření, než připouští příslušné ČSN a nebude mít za následek 
poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení. 

Stavba: „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41  
V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ je vystavěna z navržených konstrukcí, které jsou doloženy statickým 
výpočtem v části D.2…. 
 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska 

jejich budoucího využití). 

Kontrola spolehlivosti konstrukcí bude kontrolována pravidelně v rámci kontrolního dne na stavbě (dle 
smluvených termínů mezi dodavatelem stavby a investorem). 
Kontrolní dny na staveništi se budou konat na požádání investora ve smluvených intervalech. Zúčastňovat se 
jich budou zástupci GP, zhotovitele (dodavatele stavby), investora (či jeho zástupce např. TDI) a ti 
z konzultantů (ZT, VZT, ELEKTRO. atd.), jejichž účast bude zapotřebí. 
Zhotovitele na těchto kontrolních dnech budou zastupovat nejméně 2 zástupci kompetentní ve všech 
záležitostech týkajících se díla a mající pravomoc rozhodování pro zhotovitele. 
Po celou dobu je nutno vedoucím stavby sledovat stabilitu a pevnost stavby. Jakékoliv změny na stavbě proti 
projektu je nutné předem konzultovat s projektantem a stavebním úřadem, který vydal stavební povolení. 
Všeobecně platí, že pokud nebude možné ke kontrole přizvat investora, či jeho dozor (TDI), bude provedena 
podrobná fotodokumentace. 
 
 
D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení 

stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, 

stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární 

odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska 

třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení 

evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení 

odstupových vzdáleností, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní 

zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a 

sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, 

zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby 

požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, 

stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků 
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požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, 

posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu 

způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a 

způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy 

jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního 

předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany). 
 
Stavbou „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41  

V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH „ nedojde ke snížení požární bezpečnosti okolních staveb ani bezpečnosti 
osob ani ke ztížení požárního zásahu. V rámci projektové dokumentace je provedeno PBŘS a je doloženo 
v části E. DOKLADOVÁ ČÁST. 

 

 
D. 1.4 Technika prostředí staveb 
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících 

dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, 

dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na 

zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.: 

- zdravotně technické instalace, 

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 

- měření a regulace, 

- silnoproudá elektrotechnika, 

- elektronické komunikace a další. 
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a 

technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) 

je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby. 
 

Dokumentace zejména obsahuje: 
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a 

stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry 

venkovního vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, minimální 

hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a 

jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - 

trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a 

systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu 

zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup 

realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během 

životnosti stavby). 
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b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických 

komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní 

přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních potrubních a 

kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích 

předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů techniky prostředí staveb). 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a 

souvisejících požadavků). 
 

 
Přístavba hasičské zbrojnice bude napojena na stávající rozvody vody (Ovak) přes stávající objekt, a na 
splaškovou kanalizaci ústící do nově budované žumpy, stávající dešťovou kanalizaci napojenou na 
stávající řád dešťové kanalizace 

 

D. 2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory 

nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 

 
Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 

- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické 

komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení, 

- přeložky vedení technické infrastruktury, 

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

- vyhrazená technická zařízení, 

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních. 
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben 

charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

 
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam 

použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, 

základní skladba technologického zařízení 

- účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při 

výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o 

potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení). 
b) Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, 

základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v 

jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení 
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speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů 

stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, 

dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování 

- půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a 

souvisejících požadavků). 

 
TAKOVÁ ZAŘÍZENÍ SE V RÁMCI STAVBY „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ 
STANICE NA UL. TĚŠÍNSKÁ 41 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH“ NEVYSKYTUJÍ. 
 
V Šenově srpen 2016 
Vypracoval 
Ing. Jakub Guňka 
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