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D-dokumentace objektl a technologickych zatizeni
Stavebni (pravy a piistavba hasiéské stanice a ul. TéSinska 41 v Ostravé-Radvanicich

DPS
D. 1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D. 1. 1 Architektonicko-stavebni feSeni
a) Technické zprava (architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni feSeni, bezbariérové uzivani

stavby; konstrukéni a stavebné technické feSeni a technickeé vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelna
technika, osvétlent, oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis feSeni, vypis pouzitych norem).

ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A MATERIALOVE RESENI

Navrzené fe$eni negativné neméni stavajici architektonické hodnoty utvareni uzemi.

Architektonickym ugelem stavby:“ STAVEBNI UPRAVY A PRiISTAVBA HASICSKE STANICE
NA UL. TESINSKA 41 V OSTRAVE-RADVANICICH* je funkéni dispoziéni a tvarové feseni objektu.
Tvar ptadorysu a dispozi¢ni umisténi mistnosti vychazelo z orientace K piijezdové komunikaci a také ke
svétovym strandm. Vzhled a vyska objektu zaroven vychazi zokolni zastavby, kterou tento objekt
nenarusuje, naopak do okolni krajiny zapada. Objekt je nad terénem +6,430 m.

Umisténi stani pro automobil se nachazi vedle objektu ze severozapadni strany, odpovida
nejvhodnéjSimu pfijezdu na pozemek ze stavajici pozemni komunikace, poskytuje zde misto pro stani 16
osobnich automobilll. Rozméry stavajiciho objektu 14,55x16,50 m. Rozmér nové pfistavby 19,86x14,3 kryty
sklad techniky cca 14,3x4,9. Vyskova uroven 0,000 je volena na urovni podlahy v 1.NP. Obvodové
konstrukce nového objektu jsou navrzeny z tvarnic POROTHERM. Z exteriérové strany je jako oplasténi
pouzito cetris desek, nebo je volena silikonova omitka. Objekt je zateplen EPS tl. 160mm V misté kontaktu
s terénem je pouZito XPS izolace tl. 100 mm. Objekt je zastfesen Sikmou stiechou.

VyplIné otvord plastové okna a dvefe vnéjsi ram v barevném provedeni bila, vnitini ram bily. Okenni
vypln je tepelné izolaéni dvojsklo s vysokou hodnotou tepelného odporu. Oplechovani a veskeré klempitské
vyrobky voleny v podobném odstinu tmavé $edé barvy, RAL 7016.

Barevné provedeni objektu je v odstinech piskoveé, Sedé az antracitové. Navrzend omitkovina na fasadé
je silikonova v piskové barvg, sokl domu proveden ze smési barevnych kamink{-marmolit, barva Sedo erna.

Cely objekt hasi¢ské zbrojnice bude vymalovan shodnymi barvami jako jsou navrzeny na pfistavbé.
Nova barva na celém objektu hasi¢ské zbrojnice tedy bude: piskova, Sedd az antracitova. (poditat
s piiplatkem za sytost barev) Tim dojde ke sjednoceni stavajici a nové ¢asti objektu.

DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI

Dispozi¢né je hasi¢ska zbrojnice navrzena tak, aby mohla byt G¢eln€ uzivana. Jednotlivé mistnosti na
sebe v interiéru vzajemné provozné navazuji. Dispozice objektu je FeSena tak, Ze se v 1.NP nachazi garaze
pro hasi¢ska vozidla, technicka mistnost a sklady.

V ramci stavby se nevyskytuje technologie vyroby.

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Bezbariérovost se nefesi, netyka se stavby.

Jedna se o stavajici stavbu bez nutnosti fesit tuto problematiku v souladu s vyhlaskou ¢.369/2001 Sb.,
protoZe stavba nebude uZivana osobami se snizenou, nebo omezenou schopnosti pohybu. Technické
pozadavky na bezbariérové uzivani stavby nebudou feseny.
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KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESEN{ A TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

Zhotovitel stavby je povinen zabezpecit odkrytou stfesni konstrukci aby nedoslo k zatéceni pfi realizaci
stiesniho plasté a prvki stfesni konstrukce (prostupy apod.).

S001 - STAVAJICI HASICSKA ZBROJNICE

V ramci akce ,,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA
41 V OSTRAVE-RADVANICICH“ budou provedeny stavebni prace na stavajicim objektu hasi¢ské
zbrojnice. Stavajici zbrojnice je v dobrém stavu, z hlediska dispozice a mensich technickych poruch je viak
nedostacujici a je potieba tyto poruchy fesit a rozsifit stavajici hasi¢skou zbrojnici. V soucasné dobé se jedna
0 jednopodlazni nepodsklepeny objekt o rozmérech cca 41x14,6 m. Stfecha nad stavajicim objektem je
kombinaci §ikmé valbové a ploché stiechy. Obvodovy plast’ tl. 300 mm, zdény se zateplenim 150mm, pod
obvodovymi zdmi budou provedeny zékladové pasy tvorici zarovenn opérnou sténu z betonu C20/25. Pii
rekonstrukci nebude stavajici ¢ast objektu zatizena novou konstrukei.

V ramci rekonstrukce, bude provedeno odstranéni povrchovych vrstev, které jsou nerovné, popraskané a
nesoudrzné (né&Slapna vrstva v celé ploSe mistnosti a omitka odhad 50% ptivodni plochy) v ¢asti objekt (viz.
PD), odstranéni hydroizolacniho souvrstvi na ploché stfesSe z ditvodu jeji nefunkénosti a zatékani do objektu
(zaznaceno v PD). Bude odstranéna i ¢ast stfe$ni konstrukce valbové stfechy nad stivajicimi garazemi aby
bylo mozné dopojit novou stie$ni konstrukci a tim spojit stavajici a novou ¢ast objektu v jeden uceleny
objekt. V obvodové sténé bude dle zakresu v PD vybouran otvor v obvodové zdi slouzici jako vstup do nové
pristavby. Je tieba dodrzovat technologicky postup bouracich praci. Bude vybouran otvor ve vnitini sténé pro
umisténi dvefi a jedny dvete budou po odbourani zarubni zazdény. Vyboura se ¢ast stavajici rampy v objektu
aby se zajistil komunikacni prostor pro nové vytvoiené dverni kiidlo spojujici stavajici a novou Cast objektu.
Dojde k vyméné stavajiciho kotle, ktery je za hranou Zivotnosti a nema potiebnou kapacitu pro piipojeni
nové pristavby. Rovnéz dojde k rozdéleni vytapéni, kdy nové navrZzeny kotel v pfistavbé bude vytapét
pristavbu i Gast stavajiciho objektu (viz. profese UT) a novy kotel osazeny misto stavajiciho bude vytapét
stavajici ¢ast objekt. Dojde tak k efektivnéj$imu provozu v celém objektu.

Zaroven dojde k vybourdni asfaltové vozovky v prijezdu a v prostoru pied stavajici kovovou
konstrukci, ktera se bude rovnéz bourat. Vybourani je nutné, aby bylo mozné zaloZit novy objekt a zajistila
se dostate¢nad tnosnost podlozi. V rdmci bouréni ocelové konstrukce budou vybourény ocelové sloupy,
vzpéry, vyztuhy, stfe$ni kovové nosniky spolu s krytinou z vinitych desek. Déle budou odstranény betonové
panely uloZené pod ocelovou konstrukci. Dojde k zasypéani stavajici Zumpy a vystavby noveé protoZe stavajici
zumpa je umistnéna pied nové budovanym vjezdem a je provedena jako nepojizdna. Opatieni které by
umoznili aby byla Zumpa pojizdna by byly draZsi neZ vybudovani nové Zumpy. Odstrani se zamkova dlazba
a hrany kde se bude zamkovéa dlazba zachovana se osadi novymi obrubniky. Odstrani se kovovy plot véetné
branky a brany nové bude v téchto mistech vjezd do dvou garazi.

V ramci provedeni nové ptijezdové cesty se odstrani velka ¢ast opérné betonové zidky spolu s kovovym
zébradlim. Odstrani se ¢ast okapového chodniku kolem objektu $koly. Tyto bouraci prace jsou nutné z toho
divodu aby bylo mozné vyskové propojit novy vjezd se stavajicim a zajistit poloméry otaceni vozidel.

Na stavajicim objektu bude provedena nova hydroizolacni vrstva z félie. Stfecha plocha s atikou,
hydroizolace ve formé folie PVC PROTAN GT 2,4mm, odvodnéni vné dispozice pomoci mezistiesniho
zlabu vedeného pres atiku a napojeného na svod. Bude provedena nova naslapna vrstva v chodbé tvorena
lepidlem na keramickou dlazbu a keramickou dlazbou a ve spolkové mistnosti pak tvofena samonivelacni
stérkou, lepidlem na PVC a novou vrstvou PVC . Naslapna vrstva protiskluzovad, mrazuvzdorna dlazba.
Rovnéz budou provedeny nové omitky a vymalba ve spolkové mistnosti a na chodbé.

Cely objekt hasi¢ské zbrojnice bude vymalovan shodnymi barvami jako jsou navrzeny na pristavbe.
Nova barva na celém objektu hasi¢ské zbrojnice tedy bude: piskova, Sedd az antracitova. (poditat
s ptiplatkem za sytost barev) Tim dojde ke sjednoceni stavajici a nové casti objektu.

Vedle objektu (na severni strané stivajiciho objektu viz PD)se umisti novy kapotovany diesel agregat ktery
bude zasobovat vybrané technologie a Casti objektu v ptipad¢ vypadku proudu. Stavajici agregat je za hranou
Zivotnosti a s novou ptistavbou vznikne poZzadavek na dopojeni novych zasuvek a jinych technologii.

Prostupy pro jednotlivé profese vedouci pies plochy kde budou umistény obklady se provedou jesté
pred zhotoveni téchto obkladll. V piipadé pozadavkii na umisténi prostupu pfes stavajici obklady se otvor
pres obklad a sténu vyfeze za pomoci diamantové vrtaci korunky vhodného priméra a délky dle pozadavku
na velikost prostupu a typ stény.

Vsechny prostupy profesi pfes zdéné konstrukce budou zapraveny sadrovou omitkou u novych omitek a
vapenocementovou omitkou u stavajicich omitek. A nasledné se na né provede natér ve shodné barveé s
okolnim podkladem.
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Pii prostupu potrubi podlahovou konstrukci se toto potrubi obali izolaci z miralonu aby se umoZnila
dilatace a nasledné se dofeze (dolozi) podlahova naslapna vrstva kolem potrubi. V pfipadé prostupu potrubi
pfes hydroizolaéni vrstvu je tfeba dikladné zaizolovat potrubi, aby zde nedochazelo k zatékani vody
piipadn¢ osadit prvky (zatky, tésnéni) které zajisti tésny prostup.

Pro zachovani spravné funkce parozabrany umisténé v podhledech musi byt veskeré prostupy pies
parozabranu peclivé utésnény. Prostup potrubi vedouci pres sadrokartonové desky se zapravi trvale pruznym
tmelem v barvé shodn¢ s podkladem.

Prostupy stfechou se zaizoluji tepelnou izolaci a nad stfechou se osadi vhodny klempitsky prvek a
doplni se hydroizolace tak aby se vytvoril vodotésny spoj a nedochazelo k zatékani vody do stfesniho plaste.

Prostupy svislymi nosnymi konstrukcemi pro jednotlivé profese se provedou tak aby neohrozili
unosnost a stabilitu nosnych konstrukci. Prostupy, prirazy, navrtavky i drdzky je tfeba fesit dle
technologickych pravidel vyrobce pro dany material. Prostupy je nutné zapravit (vratit do ptivodniho stavu )

Nutno vynechat prostupy pro inZenyrské sité (lezaté rozvody kanalizace, vodovodni pfipojky, elektro
ptipojky, rozvody pro TC, apod.). Veskeré prostupy zaklady a zékladovou deskou je nutné dobie utésnit
trvale pruznym tmelem.

SO02 - PRISTAVBA HASICSKE ZBROJNICE

Nové bude ke stavajicimu objektu pfistavén objekt o jednom nadzemnim podlazi, nepodsklepeny.
Objekt bude zdény v systému POROTHERM 40PROFI (obvodové zdivo tl. 400 mm) na tenkovrstvou maltu
PTH, POROTHERM 30PROFTI (vnitini nosné zdivo tl. 400 mm) na tenkovrstvou maltu PTH a pfickami
POROTHERM (nenosné vnitini pficky tl. 80 a 140 mm). Pod obvodovymi zdmi budou provedeny zakladové
pasy tvofici zarovefi opérnou sténu z betonu C20/25 podkladni deska tl. 150 mm bude vyztuzena KARI siti
6/100-6/100 mm piti hornim i dolnim lici. Nové bude provedena opérna zidka pro nové zpevnéné plochy
z betonu C30/37 viz D.2.1 Statika-beton. Strecha Sikmé(vyska hiebene +6,430). Nosna konstrukce stiechy
bude tvofena dievénymi ptihradovymi vazniky. Strop nad 1.NP bude tvoien sadrokartonovym podhledem
zavéSenym na nosnou konstrukci krovu a bude zateplen 360cm mineralni vaty. Okna a vchodové dvete
budou plastové, Sestikomorové profily, termoizolaéni dvojsklo plnéné argonem Ug=1,1 W/m’K.
Oplechovani vné&jsich parapetli a atiky z protlacovaného hliniku s eloxovanym povrchem ¢i povrchem
opatfenym praskovym lakem. Vnitini parapety plastovy PVC profil.

Zatepleni obvodovych stén kontaktnim zptisobem pomoci pénového polystyrénu tl. 160 mm, omitka
silikonovd DRYVIT v barvé piskové, Sedé aZ antracitové.

Objekt bude objekt rozsiten o velikost cca 19,86x14,3m, vyska hiebene nové stiechy +6,430 a kryty
sklad techniky o velikosti cca 14,3x4,9. Dispoziénim rozsifenim vznikne prostor pro nové garaze — celkem 2,
sklad chts, technicka mistnost, sklad sps, chodba se vstupem do objektu a skladem.

Venkovni zastfeSeni bude provedeno z dfevénych piihradovych vaznikd viz. D.2.2.statika dfevo jako
nosnou konstrukci budou tvofit ocelové sloupu priméru 140mm s povrchovou upravou odolnou vuci
povétrnostnim vlivim a to minimalné ve dvou vrstvach zakladniho natéru a minimalné jednou vrstvou
Vv barvé dle vybéru investora. Rovnéz se provede oploceni této venkovni ¢asti véetné osazeni dvou vrat viz
PD.

Vénce budou provedeny ze Zelezobetonu, kdy beton bude tfidy B25/30 s oceli B500, 8x?12, timinky
?6 po 250mm. Vénce jsou umistény nad v§emi nosnymi sténami nové piistavby.

Soudasti jsou vnitini rozvody vody, splaskové kanalizace, elektiiny a vytapéni.

Prostupy pro jednotlivé profese vedouci pies plochy kde budou umistény obklady se provedou jesté
pted zhotoveni téchto obkladi. V ptipadé pozadavkii na umisténi prostupu pies stavajici obklady se otvor
ptes obklad a sténu vyfeze za pomoci diamantové vrtaci korunky vhodného priméra a délky dle pozadavku
na velikost prostupu a typ stény.

Vsechny prostupy profesi pres zdéné konstrukce budou zapraveny sadrovou omitkou u novych omitek a
vapenocementovou omitkou u stavajicich omitek. A nasledné se na né provede natér ve shodné barvé s
okolnim podkladem.

Pii prostupu potrubi podlahovou konstrukci se toto potrubi obali izolaci z miralonu aby se umoznila
dilatace a nasledné se doteze (dolozi) podlahova naslapna vrstva kolem potrubi. V ptipadé prostupu potrubi
pres hydroizolacni vrstvu je tfeba dikladné zaizolovat potrubi, aby zde nedochédzelo k zatékani vody
piipadné osadit prvky (zatky, tésnéni) které zajisti tésny prostup.

Pro zachovéni spravné funkce parozabrany umisténé v podhledech musi byt vesSkeré prostupy pies
parozabranu peclivé utésnény. Prostup potrubi vedouci pres sadrokartonové desky se zapravi trvale pruznym
tmelem v barvé shodn¢ s podkladem.

Prostupy stfechou se zaizoluji tepelnou izolaci a nad stfechou se osadi vhodny klempiisky prvek a
doplni se hydroizolace tak aby se vytvoril vodotésny spoj a nedochazelo k zatékani vody do stfesniho plaste.
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Prostupy svislymi nosnymi konstrukcemi pro jednotlivé profese se provedou tak aby neohrozili
Unosnost a stabilitu nosnych konstrukci. Prostupy, priirazy, navrtdvky i drazky je tieba feSit dle
technologickych pravidel vyrobce pro dany material. Prostupy je nutné zapravit (vratit do piivodniho stavu )

Nutno vynechat prostupy pro inZenyrské sité (lezaté rozvody kanalizace, vodovodni pfipojky, elektro
piipojky, rozvody pro TC, apod.). Veskeré prostupy zéklady a zékladovou deskou je nutné dobie utdsnit
trvale pruznym tmelem.

Zastavéna plocha: pivodni 535,05 m? nové celkova zastavéna 919,7 m2. UZitna plocha nové
celkem 788,97 m”.

Piistavba hasi¢ské zbrojnice bude napojena na stavajici rozvody vody (Ovak) pies stavajici objekt, a na
splaSkovou kanalizaci istici do nové budované Zumpy a také napojeny na stavajici destovou kanalizaci
vedouci na ulici Havlaskova a nasledné zatdsténa do vodniho toku Lu¢ina. MnozZstvi destovych vod
nebude zvétSeno a nebude zhorSena jejich kvalita.

SO03 - ZPEVNENE A MANIPULACNI PLOCHY

Zpevnéna asfaltova plocha celkem 253,87 m? Navrzeno dle technické specifikace vyrobce pro pojezd
vozidel hasi¢skych vozidel. Pokladka bude provedena do obrubniku tl. 80 mm. Dlazba musi byt ve spadu od
domu a to min 1,5%. Kolem zpevnénych ploch budou umistény obrubniky. Zpevnéna plocha ze zamkové
dlazby celkem 16,96 m*.

P06 - ZPEVNENA PLOCHA - ASFALTOVA VOZOVKA

-ABS 11 asfalt sttednézrny 40 mm

-OKS | obalované kamenivo stfednézrny 80 mm
-mechanicky zpevnéni kamenivo 150mm

-SD stérkodrt’ 150mm

Celkova tl. 420mm

P07 - ZPEVNENA PLOCHA DO 1,5t - CHODNIK

-Dlazba 60mm

-lozna vrstva 4-8mm tl. 40mm
-kamenivo 8-16 tl. 150mm
-kamenivo 32-63 tl. 100mm
-kamenivo 0-63 tl. 100mm
-ptivodni terén 45MPa

Vykopové prace v ramci celé stavby budou probihat dle platnych norem a bezpeénostnich piedpisa.
Planovany objem néasypt pro SO03 je 45,5m>,

SO04 - VNEJST CAST VNITRNIHO VEDENI SPLASKOVE KANALIZACE + ZUMPA

Splaskovd kanalizace z objektu pristavby je svedena do nové navrzené akumulaéni jimky
splaskovych vod o uzitném objemu 16,3 m3. Jimka je navrZena jako plastova kruhova nadoba urcena
k obetonovani o rozmérech d=3430mm a h=2670mm

Soucasti objektu je venkovni splaskova kanalizace PVC-KG DN150 v délce 18,5m, kterd odvadi
splaSkoveé vody ze stavajiciho objektu SO01. Stavajici svodna kanalizace z objektu SO01 bude piepojena na
novou trasu u hrany objektu.

Objekt piistavby SO02 bude napojen na novou zumpu piipojkou DN150 v délce 2 m. Na spojeni
vétve splaskové kanalizace z objektu SO01 a objektu SO02 bude osazena plastové revizni Sachta DN315.
Splaskova venkovni kanalizace v arealu je navrZena z potrubi PVC KG SN8 DN150 celkové délky 20,5 ve
spadu min. 2%.

Splaskové vody jsou svedeny do akumulac¢ni jimky. Do siti technické infrastrukry nebude
zasahovano.

UloZeni kanaliza¢niho potrubi, zemni prace:
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Potrubi kanalizace bude uloZeno v celé délce na podsypu a obsypu z tézeného pisku v predepsané tloust'ce.
Dno vykopt bude peclivé vyrovnano. Zasyp bude proveden ve volném terénu vykopovym materialem.
Zemni prace pii vystavbé se budou provadét podle platnych bezpe¢nostnich predpist, vyhlasek a nafizeni
vlady, zejména Vyhlaska ¢. 192/2005 Sb., ¢. 363/2005 Sb., Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpecnosti
prace pii stavebnich pracich a ostatnimi dopliiujicimi pfedpisy v platném znéni a podle norem napt. CSN 73
3050, CSN 73 6005.

Pted zahajenim praci se musi zajistit vytyceni vSech podzemnich zafizeni, v ptipad¢ kiizeni vybranych siti v
predstihu kopanymi sondami.

Zemni prace budou spocivat hlavn¢ ve vykopu ryh, ve zpétném zahozu a uvedeni povrchu do ptivodniho
stavu. Vytézena zemina bude ulozena podél ryhy, vytlacena kubatura zemina na trvalou skladku, kterou si
zajisti dodavatel stavby.

Vykopy v soudrzné zeminé se musi pazit od hloubky 1,3 m v zastavéném uzemi a od 1,5 m v nezastavéném
Gzemi.

Zemni prace v mistech kiizeni a soub&hd s jinymi podzemnimi sitémi budou provadény ruéné. Podrobnosti
viz. ptislusné Technické zpravy

STAVEBNI FYZIKA - TEPELNA TECHNIKA, OSVETLENI, OSLUNENI{, AKUSTIKA /
HLUK, VIBRACE - POPIS RESEN{

Stavba: ,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41
V OSTRAVE-RADVANICICH* splituje pozadavky a kritéria zakona &. 406/2000 Sb. o hospodateni energii,
ve znéni pozdéjSich predpisi (v platném znéni), vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov
(ktera v dubnu 2013 nahradila vyhlasku ¢. 148/2007 Sb.) a CSN 73 0540 - 1,2 Tepelna ochrana budov.

Jako kritérium pro provozni teplotu byla brana hodnota dle CSN 73 0540-3, PRILOHA 1.

Prodanou stavbu bude pouzito stavebnich materialit (a skladeb konstrukci), tj. pro obvodové zdivo,
tepelné izolace, stropni konstrukce, stiechy a podlahy, které spliiuji pozadavky téchto nafizeni.

Stavba bude odolavat Skodlivému plisobeni prostfedi, napiiklad vliviim pidni vlhkosti a podzemni
vody, vliviim atmosférickym a chemickym, zafeni a otfestim.

Vétrani pobytovych mistnosti je feSeno pfirozené v souladu s pravnimi predpisy.

Objekt bude vétran prirozené (infiltraci). Stavba méa moZznost vétrani otviravymi okny. Bude instalovano
nucené vétrani (VZT), nebude instalovana rekuperace.

Vzduchotechnické zatizeni je navrzeno v prostorach, které nelze vétrat okny, nebo je jejich vétrani
nedostateéné, ¢i nelze pravidelné zabezpecit, v prostorach jejichZ provoz nezbytné vyzaduje pouziti téchto
zatizeni.

Vétrani pobytovych mistnosti je feSeno piirozené v souladu s pravnimi predpisy.

Objekt bude vétran pfirozené (infiltraci). Stavba ma moznost vétrani otviravymi okny. Bude instalovano
nucené vétrani v prostoru garadzi, nebude instalovana rekuperace.

Vzduchotechnické zafizeni je navrZzeno v prostorach, které nelze vétrat okny, nebo je jejich vétrani
nedostate¢né, i nelze pravidelné zabezpecit, v prostorach jejichz provoz nezbytné vyzaduje pouziti téchto
zafizeni.

Jedna se o odvétrani m¢. 1NO1 GardZ, zafizeni slouZi k podtlakovému odvétrani prostoru ptistavované
garéZe k stavajicimu objektu hasi¢ské stanice. Navrzena vyména v prostoru vychazi cca 2x/hod a odpovida
mnozstvi vzduchu 600m3/h na auto, které neni napojeno na odtah vyfukovych plynt.

Spolu s timto vétranim je v garazi navrzeno odsavani vyfukovych plynti od dvou vyjezdovych aut.
Odsavani je feseno automatizovanym a bezobsluZznym systémem s vodicimi kolejnicemi, které jsou
jednotlivé propojeny pomoci hadice s vyfukem vozidla diky koncovky s elektromagnetem.

Bude ptemisténo stavajici vétrani gardzi v mistnosti ¢. 1N09. Jedna se o premisténi stavajiciho
ventilatoru a vybudovani nového nasavaciho otvoru.

Vlivem pfistavby bude Vv kuchyfice (mistnost ¢. 1N29) zruSeno otviravé okno a nahrazeno fixnim.
Odvétrani kuchyiky bude nové vyieseno nasténnym ventilatorem se zabudovanym ¢asovym dob¢hem.

Uspotadani a vybaveni navrzenych mistnosti odpovida hygienickym piedpistim a CSN 73 5710 Pozarni
stanice a pozarni zbrojnice.
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Stavba se nenachazi v lokalité ovlivnénou technickou seizmicitou (nachazi se zde zdroje drobné seismicity -
mistni hromadna doprava (MHD - bus, automobilova doprava do 3,5 t; stavba se nenachazi v oblasti
zasazenou poddolovanim). Zadné nadmérné vibrace nebudou v prubéhu stavby vznikat.

Dle pozadavku investora bude pfistavba a ¢ast stavajici objektu hasi¢ské zbrojnice vytapéna nove
navrzenym zdrojem plynovym kondenza¢nim kotlem. Rozvody jsou navrzeny jako dvoutrubkové s teplotnim
spadem 75/55°C a ekvitermné regulovanou teplotou topné vody.

Nove topné rozvody jsou navrzeny z Cu potrubi v klasickém dvoutrubkovém systému s nucenym
ob¢hem topné vody. Tepelna izolace potrubi je navrzena o tloustce dle § 5 vyhlasky ¢. 193/2007 Sb.
Otopnou plochu budou tvofit deskova ocelova télesa se spodnim pfipojenim a zabudovanym termostatickym
ventilem. Kazdé t€leso bude opatfeno TRV hlavici s kapalinovou néplni a na pfivodu uzaviratelnou
armaturou s regulacni funkci pro télesa se spodnim pfipojenim (H-kus). Stavajici otopna télesa v m.¢. 1IN0O9
(stavajici objekt SO01) budou demontovana a nahrazena novymi. Tato nova télesa budou z diivodu odlisného
topného rezimu administrativy a garaZi napojena na novy kotel v pfistavbé.

V rdmci rekonstrukce je navrzena vyména stavajiciho plynového kotle vé. zasobniku TUV ve
stavajici ¢asti objektu SO01. Kotel je za hranici Zivotnosti ve Spatném technickém stavu, coz se negativné
projevuje na ekonomice provozu. Nahrazen bude modernim plynovym kondenzaénim kotlem o
modulovaném vykonu 4,8-27,3 kW, v emisni tfidé NOx 5. Ohiev TUV bude zaji$tén v podstaveném
zasobniku o objemu 115 L a vykonu topné viozky 29 kW.

Odvod spalin a piivod spalovaciho vzduchu bude od téchto kotli zajistén vzdy samostatnym
specialnim certifikovanym plastovym koaxialnim koufovodem DN 80/125 (pfislusenstvi kotll), vedenym
nad stiechu objektu. Odvod spalin a ptivod vzduchu bude proveden a odsouhlasen piislusnou kominickou
organizaci.

VYPIS POUZITYCH NOREM

CSN 73 04 20 — Piesnost vyty¢ovani stavebnich objekti

CSN 73 05 40 — Tepelna ochrana budov

CSN 73 06 01 — Ochrana staveb proti radonu z podloZi

CSN 73 06 02 — Ochrana staveb proti radonu a zafeni gama z podloZi
CSN 73 06 00 — Ochrana staveb proti vodé, hydroizolace

CSN 73 05 32 — Ochrana proti hluku v budovéch a souvisejici vlastnosti stavebnichvyrobki
CSN 73 19 01 — Navrhovéni stiech

CSN 73 23 10 — Provadéni zdénych konstrukei

CSN 73 24 00 — Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
CSN 73 26 01 — Provadéni ocelovych konstrukei

CSN 73 28 10 — Provadéni dievénych konstrukci

CSN 73 30 50 — Zemni préace

CSN 73 31 30 — Truhlaiské prace stavebni

CSN 73 31 50 — Tesatské prace stavebni

CSN 73 34 20 — Natéra&ské préace stavebni, zakladni ustanoveni
CSN 73 34 40 — Sklenaiské prace stavebni, zakladni ustanoveni
CSN 73 34 50 — Obklady keramické a sklenéné

CSN 73 36 10 — Klempiiské prace stavebni

CSN 73 36 30 — Zamecnické prace stavebni

CSN 73 43 01 — Obytné budovy

CSN 74 45 05 — Podlahy, spole¢na ustanoveni

CSN 73 60 05 — Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni

b) Vykresové ¢ést (vykresy stavebni jamy, padorysy zaklada, ptidorysy jednotlivych podlazi a stiech s
rozmérovymi kotami hlavnich délicich konstrukei, otvora v obvodovych konstrukcich a celkovych rozméra
hmoty stavby; s popisem Ucelu vyuziti mistnosti s ploSnou vymérou véetné grafického rozliseni
charakteristického materialového ieSeni zakladnich konstrukci; charakteristické rezy se zakladnim
konstruk&nim reSenim véetné fez dokumentujicich navaznost na stavajici zastavbu zejména s ohledem na

hloubku zaloZeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s vySkovymi kdtami vztazenymi ke stavajicimu
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terénu vcetné grafického rozliSeni charakteristického materidlového reSeni zakladnich konstrukci; pohledy s
vyznacéenim zakladniho vySkového feSeni, barevnosti a charakteristikou materialti povrchii; pohledy

dokumentujici za¢lenéni stavby do stavajici zastavby nebo krajiny).

SEZNAM VYKRESU VIZ NiZE NA KONCI CASTI D. TETO ZPRAVY.

D. 1.2 Stavebné¢ konstrukeni feSeni
a) Technické zprava (popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho

stavu nosného systému stavby pti navrhu jeji zmény; navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty
uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvaZzovanych pii navrhu nosné konstrukce; navrh zvlastnich,
neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupt; zajisténi stavebni jamy; technologické podminky
postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni stavby; zasady pro
provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci ¢i prostupt; poZadavky na kontrolu
zakryvanych konstrukci; seznam pouzitych podklada, norem, technickych piedpist, odborné literatury,
vypocdetnich programu apod.; specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,

piipadné dokumentace zajiStované jejim zhotovitelem).

Popsano vySe v ¢asti D. 1. 1 Architektonicko-stavebni feSeni.

HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATIZENI UVAZOVANYCH PRI
NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE

Stavebni objekt byl navrzen na veskeré predpokladané budouci zatizeni po dobu Zivotnosti stavby
zadané investorem a ostatni zatizeni dle souc¢asné platnych norem a piedpisu - tj. klimatické, uZitné apod.
Pti navrhu konstrukei z hlediska prostorového uspotadani, dimenzi jednotlivych prvki apod. bylo
ptihlédnuto jak k odezvé konstrukce proti ztraté Unosnosti (1. MS), tak proti ptetvoreni (2. MS). Navrh
konstrukei bezpeéné vyhovuje zadanému zatiZeni.
NavrZené nosné konstrukce vykazuji mensi pietvofeni, nez pripousti piislusné CSN a nebude mit za nasledek

poskozeni jinych ¢asti stavby, technickych zatizeni nebo instalovaného vybaveni.

Stal4 zatiZeni jsou uvazovana predbézné takto:

ZatiZeni vlastni tthou nosné konstrukce je generovano automaticky vypodéetnim programem na zakladé
zadanych geometrickych a materialovych vlastnosti.

Stavba a jeji zmény jsou vystavény z navrzenych konstrukei, které jsou dolozeny statickym vypoctem v ¢asti

D.2....
Stala zatizeni byla do vypoctu zahrnuta podle jednotlivych konstrukénich skladeb a materidlovych vlastnosti.

Pro zatiZeni byly sestaveny kombinace zatéZovacich stavil pro obé skupiny meznich stavi s prislusnymi

soudiniteli zatizeni.
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VYPOCET KONSTRUKCI OBJEKTU
Vypocet vnitinich sil a na prvcich stropu byl proveden na zatizeni dle jednotlivych konstrukénich skladeb.

(s

Posouzeni jednotlivych konstrukénich prvkia bylo provedeno na nejneptiznivéjsi stav zatizeni.

NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCI NEBO TECHNOLOGICKYCH
POSTUPU

Takovéto prace nebudou v rémci stavby: ,,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE
NA UL. TESINSKA 41 V OSTRAVE-RADVANICICH* probihat.

POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

Bude provadéna fadna kontrola ulozeni vyztuze a tl. monolitickych konstrukci, kryti vyztuze betonem.
Vseobecné plati, ze pokud nebude mozné ke kontrole pfizvat stavebnika nebo jeho dozor, bude provedena

podrobna fotodokumentace. Konstrukce budou provadény a kontrolovany v souladu s CSN EN 206-1 a

s CSN EN 13670-1.

SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, NOREM, TECHNICKYCH PREDPISU, ODBORNE
LITERATURY, VYPOCETNICH PROGRAMU APOD.

- zékon ¢. 350/2012 Sb. o izemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zdkon), kterym se méni zakon €.
183/2006 Sb. o0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zkon) v jeho plném znéni v¢etné zmén a
provadeécich vyhlasek:

- vyhléaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni /ve znéni pozd&jsich predpist/,

- vyhléaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi v platném znéni /ve znéni
pozdéjsich predpisi/,

- vyhlasky ¢. 502/2006 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu

- vyhlaska ¢. 268/2011 Sb., ktera méni vyhlasku ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb

- vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., ktera méni vyhlasku ¢.369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

- vyhlaska ¢. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

- Projektova dokumentace byla vyprojektovana v softwaru AutoCad LT 2011.

- Projektova dokumentace byla vypracovana s ohledem a dodrzenim platnych CSN tykajicich se obsahu
projektu.

SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVADEN{
STAVBY, PRIPADNE DOKUMENTACE ZAJISTOVANE JEJIM ZHOTOVITELEM

Nejsou kladeny specifické pozadavky na provadéci dokumentaci. Dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozdgjsich ptredpist (v platném znéni), ktera prosla novelou v roce 2013 je
jasné specifikovan obsah a rozsah projektové dokumentace k provedeni stavby.

Zhotovitel stavby bude dodavat pouze Projekt Organizace Vystavby (POV) v&etné situaéniho vykresu.

b) Vykresové ¢ést (vykresy zakladu, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich vykresech
zakladu; tvar monolitickych betonovych konstrukci; vykresy sestav dilcii montované betonové konstrukce;

vykresy sestav kovovych a dievénych konstrukci apod.).
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SEZNAM VYKRESU VIZ NiZE NA KONCI CASTI D. TETO ZPRAVY.

C) Statické posouzeni (ovéieni zakladniho koncepéniho feSeni nosné konstrukce; posouzeni stability

konstrukce; stanoveni rozméri hlavnich prvki nosné konstrukce véetné jejiho zaloZeni; dynamicky vypocet,

pokud na konstrukci pisobi dynamické naméahani).

Konstrukce objektu jsou navrzeny a posouzeny s ohledem na zajisténi dlouhodobé spolehlivosti a
funkénosti stavby v pribéhu uzivani. Pii vypoctu jsou konstrukce posouzeny na mezni stavy unosnosti a
pouZitelnosti.

Z charakteru stavby vyplyva, ze nosné konstrukce vyhovi a nedojde ke ziiceni stavby, ¢i jeji ¢asti.
Navrzené nosné konstrukce vykazuji mensi pietvoreni, nez ptipousti ptislusné CSN a nebude mit za nasledek
poskozeni jinych ¢asti stavby, technickych zafizeni nebo instalovaného vybaveni.

Stavba: ,,STAVEBNi UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41
V OSTRAVE-RADVANICICH" je vystavéna z navrzenych konstrukci, které jsou doloZeny statickym
vypoctem v ¢asti D.2....

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska

jejich budouciho vyuziti).

Kontrola spolehlivosti konstrukci bude kontrolovana pravideln¢ v ramci kontrolniho dne na stavbé (dle
smluvenych terminii mezi dodavatelem stavby a investorem).

Kontrolni dny na stavenisti se budou konat na pozadani investora ve smluvenych intervalech. Zucastiovat se
jich budou zéstupci GP, zhotovitele (dodavatele stavby), investora (¢i jeho zastupce napi. TDI) a ti

z konzultantt (ZT, VZT, ELEKTRO. atd.), jejichZ G¢ast bude zapotiebi.

Zhotovitele na téchto kontrolnich dnech budou zastupovat nejméné 2 zastupci kompetentni ve vSech
zéleZitostech tykajicich se dila a majici pravomoc rozhodovani pro zhotovitele.

Po celou dobu je nutno vedoucim stavby sledovat stabilitu a pevnost stavby. Jakékoliv zmény na stavbé proti
projektu je nutné piedem konzultovat s projektantem a stavebnim tfadem, ktery vydal stavebni povoleni.
Vseobecné plati, ze pokud nebude mozné ke kontrole ptizvat investora, ¢i jeho dozor (TDI), bude provedena
podrobna fotodokumentace.

D. 1.3 Pozarné bezpecénostni reseni

a) Technické zprava (vypis pouzitych podkladi, popis a umisténi stavby a jejich objektt, rozdéleni
stavby a objekti do pozarnich Useki, posouzeni velikosti poZarnich Useki, vypocet poZzarniho rizika,
stanoveni stupné pozarni bezpe¢nosti, zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci z hlediska pozarni
odolnosti véetné poZzadavkl na zvyseni jejich pozarni odolnosti, zhodnoceni stavebnich vyrobka z hlediska
téidy reakce na ohen, odkapavani v podminkach pozaru, rychlosti Siteni plamene po povrchu, zhodnoceni
evakuace a stanoveni druhu a po¢tu Unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni, stanoveni
odstupovych vzdalenosti, popiipadé bezpec¢nostnich vzdalenosti a jejich zhodnoceni ve vztahu k okolni
zastavbe, vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru a jeho zhodnoceni ve vztahu k okolni zastavbé a
sousednim pozemkum, zhodnoceni provedeni pozarniho zasahu vcetné vymezeni zasahovych cest,
zhodnoceni piijezdovych komunikaci, nastupnich ploch pro poZarni techniku, zptisob zabezpeceni stavby
pozarni vodou a jinymi hasebnimi prostiedky véetné rozmisténi vnéjsich a vnitinich odbérnych mist,
stanoveni po¢tu, druhu a zptisobu rozmisténi hasicich piistrojt, popiipadé dalSich vécnych prostiedki
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pozarni ochrany nebo pozarni techniky, zhodnoceni technickych, poptipadé technologickych zakizeni stavby,
posouzeni pozadavki na zabezpeéeni stavby pozarng bezpe¢nostnimi zafizenimi véetné podminek a navrhu
zpusobu jejich umisténi, jejich instalace do stavby a stanoveni poZadavki pro provedeni stavby, rozsah a
zpisob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek).

b) Vykresova cast (situa¢ni vykres pozarni ochrany v méfitku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, pidorysy
jednotlivych podlazi s oznac¢enim a popisem poZzarnich Gseki, v souladu s poZadavky jiného pravniho

piedpisu, ktery upravuje technické podminky poZarni ochrany).

Stavbou ,,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE STANICE NA UL. TESINSKA 41
V OSTRAVE-RADVANICICH ,, nedojde ke sniZeni pozarni bezpeénosti okolnich staveb ani bezpeénosti
osob ani ke ztizeni pozarniho zasahu. V ramci projektové dokumentace je provedeno PBRS a je dolozeno
v ¢asti E. DOKLADOVA CAST.

D. 1.4 Technika prostiedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi urci zatizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich
dodrzeni normovych hodnot a pravnich piedpist. Vymezi zakladni materialové, technické a technologické,
dispozi¢ni a provozni vlastnosti zaiizeni a systému. Uvede zakladni kvalitativni a bezpe¢nostni pozadavky na
zarizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé casti (profese) podle konkrétni stavby a ¢leni se napt.:
- zdravotné technické instalace,

- vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,

- meéteni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika,

- elektronické komunikace a dalsi.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovava podle spoleé¢nych z&sad. Bude ptizpiisoben charakteru a
technické sloZitosti dané stavby a zatizeni. Organiza¢ni usporadani dokumentace jednotlivych &asti (profesi)

je ucelné usporadat podle postupu realizace stavhy.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zpravu (vypis pouzitych norem - normovych hodnot a predpisi; vychozi podklady a

stavebni program; pozadavky na profesi - zadani, klimatické podminky mista stavby - vypoctové parametry
venkovniho vzduchu - zima / 1éto; poZadované mikroklimatické podminky - zimni / letni, minimalni
hygienické davky ¢erstvého vzduchu, podil vzduchu ob&hového; Gidaje o Skodlivinach se stanovenim emisi a
jejich koncentrace; provozni podminky - poget osob, tepelné ztraty, tepelné zatéze apod., provozni rezim -
trvaly, ob¢asny, nepieruSovany; popis navrzeného ieSeni a dimenzovani, popis funkce a uspradani instalace a
systému; bilance energii, médii a pottebnych hmot; zasady ochrany zdravi, bezpeénosti prace pii provozu
zarizeni; ochrana Zivotniho prosttedi, ochrana proti hluku a vibracim, poZarni opatieni; poZzadavky na postup
realiza¢nich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovani béhem

Zivotnosti stavby).
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b) Vykresovou cast (umisténi a usporadani rozhodujicich zatizenti, stroju, zakladnich mechanickych
komponentd, zdroji energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zakladni
piehledova schémata rozvodu a zaiizeni, zakladni technologicka schémata; padorysy zakladnich potrubnich a
kabelovych rozvodu v jednoc¢arovém zobrazeni, piipadné fezy koordinacnich uzla; umisténi zatizovacich
piedméti; pozadavky na stavebni Gpravy a reSeni specialnich prostori techniky prosttedi staveb).

c) Seznam strojui a zarizeni a technickeé specifikace (seznam rozhodujicich stroju a zatizeni, zakladnich

mechanickych komponenta, zdroju energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych parametrt a

souvisejicich poZadavku).

Piistavba hasi¢ské zbrojnice bude napojena na stavajici rozvody vody (Ovak) pies stivajici objekt, a na
splaskovou kanalizaci ustici do nové budované Zumpy, stavajici deStovou kanalizaci napojenou na
stévajici Fad dest'ové kanalizace

D. 2 Dokumentace technickych a technologickych za¥izeni
Stavbu lze, podle charakteru, ¢lenit na provozni celky, které se dale déli na provozni soubory a diléi provozni soubory

nebo funkeni soubory. Technologicka zatizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Nevyrobni technologicka zatizeni jsou naps.:
- piivodni vedeni a rozvody veSkeré technické infrastruktury (elektricka energie, elektronické
komunikace, plynarenstvi, teplarenstvi, rozvody médii atd.) véetné souvisejicich zatizeni,
- prelozky vedeni technické infrastruktury,
- zatizeni vertikalni a horizontalni dopravy osob a nékladi, zatizeni pro dopravu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, evakuacni nebo pozarni zatizeni,
- vyhrazena technicka zatizeni,
- vyhrazené pozarné bezpecnostni zatizeni a dalsi.
Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funkénich souborech a zatizenich.
Naésledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim ptipadé bude ptizptisoben

charakteru a technické slozitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis ucelu, seznam
pouzitych podkladi; popis technologického procesu vyroby, potieba materidli, surovin a mnozstvi vyrobki,
zakladni skladba technologického zaiizeni

- Gcel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodaistvi a manipulace s materialem pfi
vyrobg, pozadavky na dopravu vnitini i vngjsi, vliv technologického zatizeni na stavebni feSeni, Gdaje o
potreb¢ energii, paliv, vody a jinych médii, véetné poZadavki a mist napojeni).

b) Vykresovou ¢ést (obsahuje pouze umisténi a usporadani rozhodujicich zatizendi, stroji, zdkladnich
mechanickych komponentd, zdroju energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbg,
zakladni piehledova schémata rozvodi a zaiizeni, ptidorysy zakladnich potrubnich a kabelovych rozvodt v

jednoc¢arovém zobrazeni, pripadné fezy koordinac¢nich uzla, poZzadavky na stavebni Gpravy a reSeni
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specidlnich prostora technologickych zaiizeni, jejichz dispoziéni feSeni byva obvykle soucasti vykresa
stavebni ¢asti; zakladni technologicka schémata dokladujici Géel a Groven navrhovaného vyrobniho procesu,
dispozice a umisténi hlavnich stroji a zatizeni a zpasob jejich zabudovani

- pudorysy, fezy, zpravidla v metitku 1 : 100).
c) Seznam strojui a zarizeni a technickeé specifikace (seznam rozhodujicich stroju a zatizeni, zakladnich

mechanickych komponenta, zdroji energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych parametri a

souvisejicich poZadavku).

TAKOVA ZARIZENI SE V RAMCI STAVBY ,STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA HASICSKE
STANICE NA UL. TESINSKA 41 V OSTRAVE-RADVANICICH* NEVYSKYTUJI.

V Senové srpen 2016

Vypracoval
Ing. Jakub Gunka

vykresova dokumentace:

D101 PUDORYS 1.NP - STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 1:50
D102 PUDORYS STRECHY-STAVAIJICI STAV + BOURACI PRACE 1:50
D103 REZ A-A'— STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 1:50
D104 POHLEDY - STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE 1:100
D105 PUDORYS INP - NOVY STAV 1:50
D106 PUDORYS INP PRISTAVBY - NOVY STAV 1:50
D107 PUDORYS ZAKLADU - NOVY STAV 1:50
D108 PUDORYS STRECHY - NOVY STAV 1:50
D109 REZ A-A‘ - NOVY STAV 1:50
D110 POHLEDY - NOVY STAV 1:100
D111 SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI
D112 SKLADBY FASADNICH A OBKLADOVYCH SYSTEMU
D113 SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI
D114 VYPISY PRVKU PSV - FASADNI VYPLNE
D115 VYPISY PRVKU PSV - KLEMPIRSKE PRACE
D116 VYPISY PSV- VNITRN[ DVERE
D117 VYPISY PSV - ZAMECNICKE VYROBKY
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