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Priloha €. 2 zadavaci dokumentace

SMLOUVA O DILO

vwvs

Stavebni Upravy a pfistavba hasi¢ské stanice na ul. Tésinska 41 v Ostravé - Radvanicich

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava
Prokesovo ndmésti 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Pfijemce

Méstsky obvod Radvanice a Bartovice

se sidlem: Tésinska 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupeny: Mgr. Sarkou Tekielovou, starostkou

ICO: 008 45 451

DIC: CZ 008 45 451 (platce DPH)

Penéini Ustav: Komercéni banka, a.s.

Cislo Gétu: 19-11622-761/0100 (pfijmovy)

11622-761/0100 (vydajovy)
(dale jen ,,objednatel")

Dodavatel

se sidlem:

zastoupeny:

IC:

DIC:

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem
bankovni spojeni:

Cislo uctu:

(dale jen ,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dale spolecné jako ,smluvni strany“)

uzavrely dnesniho dne podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., oblansky zakonik, v platném znéni
(dale také jen ,,Obcansky zakonik“), tuto

smlouvu o dilo
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l.
Smluvni strany

Objednatel prohlasuje, Zespliiuje veskeré podminky a pozadavky v této smlouvé stanovené a
je opravnén tuto smlouvu uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pravnickouosobou fadné podnikajici podle zakona
€. 455/1991 Sh., v platném znéni (Zivnostensky zakon). Zhotovitel dale prohlasuje, Ze spliiuje
veskeré podminky a pozadavky v této smlouvé stanovené a je oprdavnén tuto smlouvu uzavrit
a radné plnit zavazky v ni obsazené. Zhotovitel dale prohlasuje, ze k provedeni dila dle této
smlouvy ma veskera potfebna opravnéni.

.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze na svlj naklad a nebezpedi a za podminek
stanovenych touto smlouvou provede pro Objednatele dilo specifikované v odst. 2.2 této
smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit a za fddné provedeni dila
zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

Dilem dle této smlouvy se rozumi provedeni stavby s ndzvem:

Stavebni Gpravy a pfistavba hasicské stanice na ul. TéSinska 41 v Ostravé — Radvanicichdale
také jen jako ,Dilo“), a to dle projektové dokumentace zpracovanéspolecnosti citovanou
v Priloze €. 1, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy (dale také jen jako ,Projektova
dokumentace”), a dle nabidkového rozpoctu s vykazem vymeér, ktery tvofi Pfilohu ¢. 2 této
smlouvy (dale také jen jako ,Rozpocet”).

Objednatel predal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli pred uzavienim této smlouvy
v poctu 2 vyhotoveni. Zhotovitel prohlasuje, Ze Projektovou dokumentaci pfijal od
Objednatele kompletni.

Objednatel prohlasuje, Ze k provedeni Dila bylo vydano nasledujici stavebni povoleni:

Stavebni urad v Ostraveé

prosim o doplnéni v . prosim o doplnéni

stavebni povoleni ze dne , C.j

prosim o doplnéni

pravni moc stavebniho povoleni dne

Zhotovitel prohlasuje, Ze se s obsahemuvedeného stavebniho povoleni (dale jen ,Stavebni
povoleni“), s podminkami pro provedeni a uZivani stavby, jakoZ is ostatnimi podminkami
v ném stanovenymi, pfed podpisem této smlouvy fadné sezndmil, a tyto se zavazuje pfi
provadéni Dila dodrZet. Kopie Stavebniho povoleni tvofi Prilohu €. 3 této smlouvy.

Veskeré zmény Dila mohou byt provedeny pouze na zdkladé predchoziho pisemného dodatku
k této smlouvé. V pfipadé zmén Dila provedenych bez uzavieni predchoziho dodatku
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nevznika Zhotoviteli ndrok na zvySeni ceny za Dilo, Objednatel je vSak opravnén pozadovat
slevu z ceny za Dilo, pokud Zhotovitel v disledku zmén Dila usetfil na svych ndakladech
(véetné nakladli na material ¢i na praci). Objednatel ma rovnéz pravo pozadovat odstranéni
takovych zmén a provedeni Dila v souladu se smlouvou nebo ma pravo dodatecné takové
zmeény akceptovat formou pisemného dodatku s tim, Ze cena za Dilo bude sniZzena o ¢astku,
ktera byla usettena takto provedenymi zménami oproti Dilu dohodnutému touto smlouvu.

Soucasti plnéni Zhotovitele je provedeni veskerych ¢innosti potifebnych k pfipravé, vlastnimu
provedeni praci a k ndslednému uvedeni Dila do provozu a uZivani, ddle predani potrebnych
doklad( souvisejicich s provedenym Dilem, zejména navod( k obsluze, atestl a osvédceni,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé ve smyslu zdkona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni a zapisu
o vysledcich predepsaného druhu zkousek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout
Objednateli potfebnou soucinnost pro vydani kolaudacniho souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo tak, aby odpovidalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel
se zavazuje v ramci provadéni Dila provést takové cinnosti a vykony, které jsou uvedeny
v Rozpoctu, jakoz i pouzit materidl uvedeny Rozpoctu. Je-li pro fddné dokonceni Dila dle
Projektové dokumentace potfeba provést Cinnosti nezahrnuté do Rozpoctu, nebo pouzit
materidl nezahrnuty do Rozpoctu, je Zhotovitel povinen takové cCinnosti provést a takovy
material na sv(j naklad obstarat a pouZit k radnému dokonceni Dila bez naroku na zvyseni
ceny za Dilo a prodlouzeni terminu dokonceni Dila. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila
pouzit materidl, ktery je novy, nepouzity a neopotiebovany. Neni-li v Rozpoétu uvedena
kvalita a/nebo identifikace materidlu uréeného pro pouziti pfi provadéni Dila, zavazuje se
Zhotovitel pouzit materidl, ktery bude nejlépe spliovat pozadavky na bezpecnost
a trvanlivost Dila. PoZadavky na jakost Dila, provedenych praci a pouZitych materiald jsou
stanoveny zaddvaci dokumentaci predmétné verejné zakazky, pfislusSnymi ¢eskymi normami,
pfislusSnymi pravnimi predpisy, predanou Projektovou dokumentaci ¢i standardnimi a obecné
uzndvanymi pozadavky na jakost, které se uzavienim této smlouvy stavaji zavaznymi.

Objednatel prohlasuje a Zhotovitel bere na védomi, Ze Dilo bude financovano z vlastnich
prostfedk(l Objednatele a z prostfedkd dotacéniho titulu IROP.

Objednatel prohlasuje a Zhotovitel bere na védomi, Ze Dilo bude takto uzivano
v nepfetrzitém provozu. Zhotovitel je v této souvislosti pfi provadéni Dila dle této smlouvy
povinen tento Ucel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedeni Dila, pouZity
material a zvolené postupy tak, aby Dilo tomuto ucelu co nejlépe vyhovovalo.

1l.
Cena

Smluvni strany se dohodly na celkové a konecné cené za Dilo ve vysi:

K¢ (slovy koruny Ceské) bezDPH. Tato cena je
stanovena na zakladé Rozpoctu. Smluvni strany timto vyslovné sjednavaji, Ze prekroceni
Rozpoctu nema vliv na cenu za Dilo a Ze tento Rozpocet se povaZuje za zdvazny. Timto vsak
neni dotéen odst. 3.4 této smlouvy.
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Dan ve vysi odpovidajici zakonné sazbé dané zprfidané hodnoty v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni pfiznd a zaplati Objednatel v reZimu prenesené darfiové povinnosti dle
ustanoveni § 92a a § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
Objednatel rovnéz prohlasuje, Ze Dilo podle této smlouvy neni stavbou pro socialni bydleni
dle § 48a citovaného zakona.

Cena je pevna po celou dobu provadéni Dila a obsahuje veskeré dodavky a prace vietné
vedlejSich nakladl souvisejicich s fadnym provedenim Dila. Timto vSak neni dotéen odst. 3.4
této smlouvy.

Dohodnuta cena mUze byt zménéna (sniZzena ¢i zvysena) pouze v pripadé:

3.4.1 provedeni mensiho objemu praci ¢i doddvek materidlu oproti mnozstvi
stanovenému v Rozpoctu; smluvni strany sjedndvaji, Ze provedené prace a dodany
materiadl budou Zhotovitelem Gctovany dle skutecnosti, kterd vyplyne z kontroly
provadéni Dila zastupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy),

3.4.2 provedeni vétsiho objemu praci ¢i dodavek materidlu oproti mnozstvi
stanovenému v Rozpoctu, jestlize k navyseni objemu doslo vlivem prokazatelnych
nespravnosti, chyb ¢i nedostatkll v Projektové dokumentaci a tyto prace di
materidl byly nutné k fddnému provedeni Dila dle této smlouvy; smluvni strany
pro takovy ptipad sjednavaji, Zze provedené prace a dodany materidl budou
realizovany v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
v platném znéni, a Zhotovitelem uctovany dle skutecnosti, kterd vyplyne
z kontroly provadéni Dila zastupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k
provedeni vétsiho objemu praci ¢i doddvek materidlu je vSak Zhotovitel povinen si
vidy vyzadat predchozi pisemny souhlas Objednatele,

3.4.3 zmény Dila na zakladé predchoziho pisemného dodatku k této smlouvé.

V.
Termin a misto provedeni Dila

Zhotovitel se zavazuje:

- zahdjit provaddéni Dila nejpozdéji nasledujici pracovni den po predani a prevzeti
stavenisté ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy(termin zahajeni Dila) a

- dilo fadné dokoncit a pfedat Objednateli nejpozdéji do 8 mésicl od prevzeti stavenisté
(termin provedeni Dila).

Podrobny harmonogram provadéni Dila tvofi Prilohu &. 4této smlouvy, v némz je stanoveno
provadeéni dila v pracovnich dnech.

Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté za ucelem provadéni Dila nejpozdéji do deseti (10)
kalendarnich dnGi od odeslani vyzvy kzahdjeni plnéni. Zhotovitel je povinen na vyzvu
Objednatele ucinénou nejpozdéji dva (2) pracovni dny pfedem stavenisté od Objednatele
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prevzit. O predani bude vyhotoven zapis, ve kterém se uvede datum, ¢as, misto, stav
stavenisté (mista plnéni), pfipadné zavady c¢i vyhrady smluvnich stran, jakoz i dalsi
skutec¢nosti, které bude povazovat néktera ze smluvnich stran za vyznamné. Zapis bude
podepsdn zastupci opravnénymi jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle ¢l. VI. této
smlouvy). Pokud nebude vyzva k zahajeni plnéni zasldna a stavenisté zhotoviteli predano,
nemuZe se domahat plnéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo bude ¢asteéné hrazeno z dotacnich prostfedkd. Vzhledem
ke skuteCnosti, Ze objednavatel dosud neobdrzel Rozhodnuti o poskytnuti dotace, smluvni
strany se dohodly, Ze vlastni plnéni bude zahajeno na zakladé pisemné vyzvy objednavatele
k zahajeni plnéni. Pokud zhotovitel od objednavatele neobdrZi pisemnou vyzvu nejpozdéji do
04/2019, smlouva mezi smluvnimi stranami zanika, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Mistem pInéni je hasi¢skd stanice na ul. TéSinska 41 v Ostravé Radvanicich. Konkrétni misto
plnéni bude dle potreby specifikovano v zapisu vyhotoveném dle odst.4.2 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Cena za Dilo je splatnd po ¢astech na zakladé fakturace Zhotovitele. Faktury se budou
vystavovat na zdkladé provedenych praci dle soupisu téchto praci odsouhlaseného smluvnimi
stranami. Pfilohou a nedilnou soucasti faktury bude seznam polozek dle Rozpoctu, podle
kterych byla faktura vystavena, jakoZz i protokol podepsany obéma smluvnimi stranami
zachycujici odsouhlaseni fakturovanych a provedenych praci.

Soupis praci ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude provadén souhrnné vidy za prace
skutecné provedené za uplynuly kalendarni mésic. Zhotovitel po skoncéeni kalendarniho
mésice zasle Objednateli soupis téchto praci s tim, Ze Objednatel tento soupis schvali ve lh(té
deseti (10) kalendarnich dni od jeho pfijeti nebo v téZe lhaté vrati tento soupis s vyhradami
Zhotoviteli, které mohou spocivat v neprovedeni praci zahrnutych do soupisu, pokud jejich
provedeni nevyplyvd ze zapisu ve stavebnim deniku odsouhlaseného Objednatelem.
Zhotovitel bere na védomi, Ze prilohou vystavené faktury bude rovnéz soupis provedenych
praci, a to formou vystupu z rozpoctového softwaru, ktery bude ve shodné strukture a
formatu jako byl smluvni rozpocet stavby odsouhlaseny poskytovatelem dotace (CRR -
elektronicka podoba).Vrati-li Objednatel tento soupis praci Zhotoviteli, jsou smluvni strany
povinny jednat za Ucelem dosazeni shody a konecného schvaleni a odsouhlaseni skutecné
provedenych praci.

ZpUsobem stanovenym v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace provadéna az do ¢astky
odpovidajici 90 % sjednané ceny za Dilo bezDPH, tj. do ¢astky K¢ bezDPH,
popf. do ¢astky odpovidajici 90 % zménéné ceny Dila bezDPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po
dosazZeni této ¢astky nema Zhotovitel pravo na uhrady ceny za Dilo nebo jeji ¢asti jinak, nez
zpUsobem stanovenym v odst. 5.4 této smlouvy.

Zbyla ¢ast ceny za Dilo ve vysi 10 % bezDPH, tj. ¢astka ve vysi K¢ bezDPH,popf.
Castka odpovidajici 10 % zménéné ceny Dila bezDPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatna az
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po provedeni Dila ve smyslu ¢l. X. této smlouvy bez vad a nedodélkl na zakladé faktury
Zhotovitele vystavené nejdfive v den predani a prevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy,
v den dodatecné prejimky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnéni povinnosti Zhotovitele
dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydani kolaudaéniho souhlasu k uzivani Dila, podle
toho, ktery den nastane pozdéji. Fakturace této casti Dila je vSak také podminéna tim, Ze
dojde ke schvaleni a odsouhlaseni praci, které predstavuji 10 % ceny Dila.

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdfive dnem, kdy doslo ke schvaleni a odsouhlaseni
provedenych praci dle odst. 5.2 této smlouvy, pfip. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje vystavenou fakturu dorucit Objednateli nejpozdéji nasledujici pracovni den po jejim
vystaveni. Splatnost faktury bude Cinit nejméné tficet (30) dn(i ode dne vystaveni. Objednatel
je opravnén vratit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovand Castka, byt c¢astecné, nebude
odpovidat odsouhlasenému soupisu provedenych praci, a/nebo Rozpoctu a/nebo faktura
nebude mit naleZitosti fadného danového dokladu s vyznacenim registra¢niho Cisla akce
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548, pripadné nalezitosti dle této smlouvy. Do doby
vystaveni radné (opravené) faktury a uplynuti Ihity jeji splatnosti neni Objednatel v prodleni
s Uhradou ceny za Dilo nebo jeji ¢asti.

Vzhledem k tomu, Ze Objednatel predpokladd financovani realizace dila dle této smlouvy z
dotacnich prostredkd, sjednava se rozvazovaci podminka pro pripad, Ze Objednatel financni
dotaci na Uhradu ceny ¢i jeji ¢asti neziskd. Pokud tedy Objednatel neziskd dotacni prostiedky,
pozbyva tato smlouva o dilo platnosti a Ucinnosti, a to dnem uvedenym v pisemném sdéleni
Objednatele o neziskani dotacnich prostfedkd zaslaném Zhotoviteli. Smluvni strany si
vyrovnaji své vzajemné zdvazky, které z ukoncené smlouvy vyplyvaji a dosud nebyly
vyrovnany.Zhotovitel nebude uplatiovat pripadny narok na nahradu skody vcéetné uslého
zisku.

VI.
Kontaktni osoby

Zastupcem Zhotovitele a kontaktni osobou ve vécech stavby:

Tato osoba je povérena fizenim provadéného Dila a souvisejicich praci a je opravnéna ke
véem faktickym uUkon0m tykajicim se tohoto plnéni, je povérena fizenim stavby, pftip.
koordinaci praci subdodavatell, provadénim soupisu provedenych praci, provadénim zapisu
do stavebniho deniku a feSenim vSech problému souvisejicich s realizaci Dila.

Osoba v pozici stavbyvedouciho:

Osoba v pozici zastupce stavbyvedouciho:

Zastupcem Objednatele a kontaktni osobou ve vécech stavby je:
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Bude doplnéno objednatelem pfed podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem

Tato osoba jako zastupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu provadénych praci,
kontroluje jakost material(i, vyrobk( a dalSich véci, je opravnéna ovéfit a potvrdit rozsah
skutecné provedenych praci a projedndvat zmény a doplnky Dila.

Opravnéni kontaktnich osob nezahrnuje pravo zavazovat pfisluSnou smluvni stranu, uzavirat
pisemné dodatky k této smlouvé a Cinit jind pravni jednani, kterymi dochazi ke zméné nebo
zaniku prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, nevyplyva-li z této smlouvy jinak. Ve
vécech smluvnich jsou opravnény jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za né jejich statutarni
organy nebo ¢lenové jejich statutarnich organ(.

Zmény kontaktnich osob a jejich kontaktnich Gdaji se nepovazuji za zmény smlouvy
vyzadujici uzavieni pisemného dodatku. Tyto zmény je vSak smluvni strana povinna oznamit
druhé smluvni strané pisemné, ptricemz zmény jsou Ucinné aZ po tomto oznameni.

Zména osoby na pozici stavbyvedouciho a na pozici zdstupce stavbyvedouciho je mozna
pouze za predpokladu, Ze tyto osoby prokdzou kvalifikaci ve stejném rozsahu jako osoby,
tedy dolozi Objednateli doklady k dané kvalifikaci pozadované v zadavaci dokumentaci k
verejné zakazce, jejiz plnéni je predmétem této smlouvy. Pokud nova na pozici
stavbyvedouciho ¢i zastupce stavbyvedouciho neprokaze kvalifikaci v uvedeném terminu je
Zhotovitel povinen zajistit nahradni osobu/osoby, ktery bude splriovat pozadovanou
kvalifikaci, a to v pfimérené lh(té stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neucini,
jedna se o podstatné poruseni smlouvy.

VII.
Soucinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele

Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté k provadéni stavebnich praci dle této smlouvy
v terminu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

Soucasné s odevzdanim stavenisté (mista plnéni) Objednatel urci Zhotoviteli cesty pro ptijezd
a vyjezd na misto plnéni vramci nemovitosti ve vlastnictvi Objednatele, nemovitosti
sousedicich a pristupovych komunikaci.

V ptipadé, Ze pro radné provedeni Dila, fadné zajisténi stavebni Cinnosti a fadny chod
stavenisté bude nutno provést omezeni v uzivani nemovitosti a dalSich véci a zafizeni ve
vlastnictvi nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezeni v uZivani vefejnych
prostranstvi, pozemnich komunikaci atd., zavazuje se Zhotovitel na své ndklady zajistit
opravnénou realizaci téchto omezeni vsouladu sobecné zdvaznymi pravnimi predpisy,
vyzadat si veSkeré potrebné souhlasy a povoleni a plnit veSkeré povinnosti a podminky
s takovymi omezenimi spojenymi(napf. zajisténi dopravniho znaceni) s tim, Ze Zhotovitel je
povinen na svdj naklad hradit veskeré poplatky a jiné podobné platby s témito omezenimi
souvisejicimi a dale hradit veskeré pokuty a jiné sankéni platby uloZené organy vefejné moci
za poruseni povinnosti pfi realizaci téchto omezeni bez ohledu na to, zda budou uloZeny
Zhotoviteli ¢i Objednateli jako investorovi Dila.
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Zhotovitel si zajisti svym jménem a na svij naklad pfipojeni stavenisté na privod elektrické
energie a vody a napojeni na kanalizaci k odvadéni odpadnich vod, pokud odvadéni
odpadnich vod nebude svym nakladem zajistovat jinym zpuisobem v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Objednatel poskytne za tim ucelem Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost. Zhotovitel bude hradit veSkeré platby spojené s odbérem elektrické energie,
vody a odvadénim odpadnich vod. Zhotovitel je povinen pfi zajistovani pfipojeni stavenisté
na privod elektrické energie a vody a napojeni na kanalizaci k odvddéni odpadnich vod dbat
pokyn( Objednatele, pokud timto pfipojenim nebo napojenim budou dotcena prava a zajmy
Objednatele, ¢i dojde k omezeni Cinnosti Objednatele. Zhotovitel neni oprdvnén pozadovat
po Objednateli, aby takové pfipojeni nebo napojeni zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel
umoznil toto pripojeni nebo napojeni pres sva odbérnd mista. Pokud vsak Objednatel dle
svého rozhodnuti Zhotoviteli umoZni toto pfipojeni nebo napojeni pres sva odbérni mista,
k ¢emuz neni povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli ndklady stim spojené.
V takovém pripadé Objednatel poskytne odbér vody a elektrické energie a odvadéni
odpadnich vod v rozsahu nutném pro provedeni Dila, pfipadné uréi mista pro pfipojeni
stavenistnich pripojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel pfipoji pres podruzna
meéfidla, jejichz pocatecni a konecény stav bude zaznamendn v pisemné podobé, napfr. v zdpise
dle odst.4.2 této smlouvy. Naklady na elektrickou energii, odbér vody a odvadéni odpadnich
vod budou zapocteny proti posledni faktufe vystavené Zhotovitelem, pokud budou zndmy
vSechny Udaje potfebné k zapocteni. Jinak Zhotovitel tyto naklady uhradi na wvyzvu
Objednatele. Pfipojovaci body budou v takovém pripadé upfesnény pfi predani stavenisté
nebo podle okolnosti pozdéji. Zhotovitel je povinen v¢as a na své naklady zajistit, Ze osoby s
potifebnou odbornou znalosti zjisti mozZnosti napojeni Zhotovitele na rozvody elektrické
energie a vody na stavenisti a navrhovany zpUsob pfipojeni projedna s Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikl pro jednotlivé profese tak, aby byla
platna po celou dobu provadéni Dila. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze vSichni jeho
pracovnici byli podrobeni vstupni lékarské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu
prace v uréené profesi. U profesi, u nichZ to pozaduje pravni predpis, zajistuje Zhotovitel
pravidelné kontrolni prohlidky. Zhotovitel bere na védomi svoji povinnost zajistit dodrzovani
povinnosti u vSech osob nachazejicich se na stavenisti nosit pracovni odév, pracovni obuv a
pouzivani ostatnich nutnych ochrannych pomucek.

Zhotovitel je povinen zajistit vedeni prlibéZzného a aktualniho stavebniho deniku a seznamu
pracovnikdl pfitomnych na stavbé, vcéetné pracovnikd svych subdodavateli, budou-li
v souladu s touto smlouvou poufZiti, a na vyZzadani Objednatele (véetné kontaktni osoby dle
odst.6.2 této smlouvy nebo touto kontaktni osobou uréeného zastupce) tento stavebni denik
a seznam okamfzité predloZit k nahlédnuti, pficemzZz Objednatel ma vidy prdvo na pofizeni
kopii, opist ¢i vypist ze stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a
vystupovdnim nenarusovali pfiznivé image, dobré jméno a povést Objednatele a soucasné
aby nerusili okoli provadénou ¢innosti a svym chovanim nad miru pfiméfenou pomérdim.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrZovat obecné zavazné pravni predpisy tykajici se
BOZP (bezpecnost a ochrana zdravi pfi préci), PO (poZarni ochrana), OZP (ochrana Zivotniho

Stranka 8 z 22




o EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj - - PRO MISTNI
s * A Integrovany regionalni operacni program - ROZVOJ CR

prostiedi) a zajistit dodrZovani téchto predpist ze strany svych pracovnikli, subdodavatell a
jejich pracovnik(, které poufZil pfi plnéni svych zavazk( dle této smlouvy. Pfi prvnim poruseni
predpisti BOZP, PO a OZP, které bude Objednatelem zji$téno, Objednatel na tuto skute¢nost
Zhotovitele upozorni, napf. zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym
zpUsobem. Za kazdé dalsi poruseni povinnosti Zhotovitele dodrZovat tyto obecné zavazné
predpisy a jejich dodrzovani zajistovat, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun ¢eskych). Soustavné porusovani predpisti BOZP, PO a OZP
(tj. minimalné 3 zjisténé pripady béhem ctrnacti po sobé jdoucich kalendarnich dnl) bude
povaZovano za podstatné poruseni této smlouvy a mlze byt dlvodem pro odstoupeni od
této smlouvy ze strany Objednatele.

7.9 Zhotovitel se zavazuje kazdy kalendarni den, ve kterém provadél Dilo, provést po skonceni
provadénych praci prfiméreny uklid stavenisté a vrozsahu dotéeném provadénim Dila a
¢innosti svych pracovnikl (v€etné subdodavatell) také ostatnich prostor a mist dotéenych
provadénim Dila dle této smlouvy. Tento uklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu
vzniklého v dUsledku provadéni Dila a zabezpeceni stavebni techniky a nastroji, aby
neprekdazely pripadnému jinému provozu Objednatele a nepfedstavovaly nebezpeci vzniku
Skody na Zivoté, zdravi a majetku a na zivotnim prostredi. Jestlize Zhotovitel porusi tuto svou
povinnost denniho Uklidu, Objednatel na tuto skute¢nost Zhotovitele upozorni, napf.
zapisem v stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplsobem. Za kazdé dalsi poruseni
povinnosti Zhotovitele provadét denni uklid sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ (slovy dvacet tisic korun ¢eskych).

7.10  Zhotovitel je opravnén i povinen Ucastnit se kontrolnich dnl pfi provadéni Dila na zakladé
vyzvy Objednatele.

7.11  Zhotovitel je povinen provést Dilo na sv(j naklad a na své nebezpeli a postupovat pfi
provadéni Dila s odbornou péci. Objednatel je opravnén udilet Zhotoviteli pokyny ke zplsobu
provadéni Dila a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s pravnimi
predpisy, pokud neprekazeji v fddném provadéni Dila, nebo pokud nemaji podstatny vliv na
cenu za Dilo a zavazné terminy dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu
s pravnimi predpisy, nebo které prekazeji vfadném provadéni Dila, nebo které maji
podstatny vliv na cenu za Dilo a zavazné terminy dle této smlouvy, budou dale spolecné
oznacovany jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodlené
upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potiebné vysvétleni. Smluvni
strany se v takovém ptFipadé dohodnou na dalSim postupu pfi provadéni Dila.

7.12  Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provadét prace dle této smlouvy
s vyjimkou dni pracovniho klidu nebo statnich svatkl kazdy den maximalné od 7:00 hodin do
20:00 hodin. Prace, které nepfiméfené nezvysuji béinou hladinu hluku, je Zhotovitel
oprdvnén provadét jiz od 6:00 hodin kazdého dne.

7.13  Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat tak, aby co nejméné zatéZoval provoz a
majetek Objednatele (movity i nemovity) a pohyb trfetich osoba po pfistupovych
komunikacich, jakoZ aby wvyloucil vco nejvyssi mife rizika vzniku Skod na majetku
Objednatele, Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob a na Zivotnim prostfedi. Zhotovitel je

Stranka 9z 22




8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

o EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj - - PRO MISTNI
s * A Integrovany regionalni operacni program - ROZVOJ CR

povinen dodrzovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn sméfuje k naplnéni tohoto odst.
7.13 této smlouvy.

VIII.
Vady stavby, prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedené Dilo i jeho ¢asti budou ke dni predani a prevzeti Dila ve
smyslu odst. 10.1, ptip. odst. 10.4 této smlouvy, popf. ke dni prechodu nebezpeci skody na
Dile, pokud tento okamzik nastane pozdéji,

(i) odpovidat vysledku uréenému v této smlouvé, zejména Ze bude mit vlastnosti a bude
provedeno vsouladu s poZadavky stanovenymi v Rozpoctu, v Projektové
dokumentaci a ve Stavebnim povoleni, pfip. v izemnim rozhodnuti nebo v jinych
podobnych podkladech, vietné jejich zmén a doplnkd, uvedenymi v pravnich
predpisech a technickych normach, které se na provedeni Dila vztahuji, jinak Ze bude
mit vlastnosti, jakost a bude provedeno zplsobem odpovidajicim ucelu této smlouvy,
jinak ucelu obvyklému,

(i) zpUsobilé k uzivani k ucelu vyplyvajicimu z této smlouvy, jinak k ucelu obvyklému.

Dilo ma vady, zejména pokud nebude odpovidat vyse uvedenym poZzadavkim. Objednatel ma
prava z vadného plnéni i tehdy, pokud vady Dila vzniknou po dobé uvedené v odst. 8.1 této
smlouvy, jestlize byly zplsobeny porusenim povinnosti Zhotovitele. Za vady Dila se povazuji i
nedodélky.

Zhotovitel prejima zavazek (zaruka za jakost), Ze si Dilo zachova vlastnosti dle odst. 8.1této
smlouvy, a Ze bude zpUsobilé pro pouziti k Ucelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vse v zarucni
dobé v délce Sedesati (60) mésicq,

Zarukase vztahuje na veskery materidl pouzity pti provadéni Dila a na veskeré prace
souvisejici s provadénim Dila, ke které se material a prace vztahuji, bez ohledu na to, zda se
jednd o prace provedené nebo material pouzity Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, i bez
ohledu na to, jakou zaruku poskytuje na material jeho vyrobce nebo dodavatel.

Zarucni doba zacina plynout ode dne predani a prevzeti Dila s tim, Ze neuplyne dfive nez
uplynutim pfislusné doby v trvani 60 mésicl ode dne podepsani dodatku k protokolu na
zakladé dodatecné prejimky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda se
odstranfiované vady a nedodélky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahuji k zaru¢ni vadé) nebo ode
dne vydani kolaudacniho souhlasu k uzivani Dila, podle toho, ktery den nastane pozdéji.

Ustanoveni nasledujicich odst. 8.5 az 8.22 se vztahuji na reklamace jak vad Dila ve smyslu
odst. 8.1 této smlouvy, tak zaruénich vad vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost dle odst.
8.2 této smlouvy.

V pripadé vyskytu vady ma Objednatel pravo pozadovat po Zhotoviteli (i) odstranéni vady, je-
li vada odstranitelnd, (ii) poZadovat prfimérenou slevu z ceny za Dilo, nebo (iii) odstoupit od
smlouvy. Odstranéni vady bude provedeno zejména opravou vady, dodanim chybéjiciho
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materidlu nebo uskute¢nénim neprovedenych praci, nebo dodanim nahradniho materialu za
materidl vadny. Volba mezi naroky uvedenymi v tomto odstavci 8.5 smlouvy, véetné volby
zpUsobu odstranéni vady, néleZi vidy Objednateli, a to bez ohledu na jejich poradi a na béh
Ih(t dle ustanoveni § 2106 a nasl. ve spojeni s § 2615 odst. 2 Obcanského zakoniku.
V pfipadé, Ze Objednatel vreklamaci uplatnil narok na odstranéni vady, je opravnén
dodatecné zménit tuto volbu na jiny ndrok, a to i bez pfedchoziho upozornéni ¢i bez
poskytnuti dodateéné Ihlty k plnéni, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s ndstupem
na odstranéni vady nebo s odstranénim vady, (ii) pokud se ukaZe, Ze vada je neodstranitelna,
nebo (iii) zjiného dlvodu bude ziejmé, Ze Zhotovitel vadu radné a vcas neodstrani.
Objednatel je opravnén uplatnit narok na odstoupeni od této smlouvy tehdy, pokud bude
zjiSténa nebo se vyskytne v poradi desata (10.) vada branici fadnému nebo bezpecnému
uzivani Dila béhem posledniho jednoho (1) roku.
8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvé také ,nahlaseni“) vady dle moznosti bez
zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi (povinnost reklamovat vady bez zbyte¢ného odkladu je
vidy splnéna, pokud jsou vady reklamovany do 15 pracovnich dni od jejich zjisténi, ledaze dle
okolnosti konkrétniho pripadu je doba nezbytného odkladu delsi).

8.7 Objednatel je opravnén reklamovat vady nejpozdéji do vyprseni pfislusné zaruéni doby dle
odst. 8.2 této smlouvy, a to vzdy po jejich skuteéném zjisténi dle odst. 8.6 této smlouvy.
Zhotovitel nem(zZe namitat Objednateli, Ze reklamovana vada mohla nebo méla byt
Objednatelem zjisténa jiz dfive pfi vynaloZzeni odborné péce pfi prohlidce, kterou mél
Objednatel provést nebo zaridit jeji provedeni podle moznosti co nejdfive po prevzeti Dila
nebo pripadné pozdéji.

8.8 V reklamaci vady Objednatel v rdmci svych moznosti uvede popis vady nebo alespon popis,
jak se vada projevuje, pfip. oznaceni, zda se jedna ,havarii“ nebo , havarijni stav”, oznaceni
Casti Dila, které se vada tyka a volbu naroku dle odst. 8.5 této smlouvy, pfip. pozadovany
zpUsob odstranéni vady.

8.9 V pfipadé, Ze Objednatel bude poZadovat odstranéni vady, kterou Objednatel pfi reklamaci
oznacil jako , havarie” nebo ,havarijni stav”, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranéni
této vady nejpozdéji do tficeti Sesti (36) hodin po jejim nahlaseni.

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel pti reklamaci oznacil jako ,havarie”
nebo ,havarijni stav”, nejpozdéji do ¢trnacti (14) kalendafnich dni od jejiho nahlaseni s tim,
Ze Zhotovitel je povinen ve lh(té Ctyriceti osmi (48) hodin od jejiho nahlaseni odstranit
alespon takovy projev nebo pricinu vady nebo jeji nasledky, které byly dlivodem pro oznaceni
takové vady jako , havarie” nebo , havarijni stav”.

8.11 V pripadé, Ze Objednatel bude poZadovat odstranéni vady, kterou Objednatel pfi reklamaci
neoznacil jako ,havarie” nebo ,havarijni stav”, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranéni
této vady nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnl po jejim nahlaseni.

8.12  Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel pfi reklamaci neoznacil jako
»havérie” nebo ,havarijni stav”, nejpozdéji do dvaceti (20) kalendarnich dni od jejiho
nahldseni.
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8.13  Za ,havarii“ nebo ,havarijni stav“ ve smyslu této smlouvy se povazuje zejména takova
situace, kdy jsou v dusledku vady Dila ohroZeny Zivoty nebo zdravi uZivatel( Dila nebo tretich
osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohrozeno Zivotni prostfedi, nebo
v dlisledku takové vady existuje nebezpeli zavainého vzniku dalSich navazujicich vad Dila
nebo zavainé zhorseni stavajici vady, a to vie bezprostfedné nebo takovym zplsobem, kdy
odstranéni vady nesnese odkladu v rdmci [hit vymezenych v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.

8.14  V pripadé, Ze se Zhotovitel dostane do prodleni s nastupem na odstranéni vady nebo
s odstranénim vady, nebo z jiné okolnosti bude zfejmé, Ze Zhotovitel vadu neodstrani fadné a
véas, je Objednatel opravnén, a to i bez poskytnuti dodate¢né lhlty k plnéni, zajistit si
odstranéni vady tfeti osobou a bez zbyte¢ného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to
podle okolnosti i po zajiSténi této tfeti osoby a jejiho ndstupu na odstranéni vady. Zhotovitel
se v takovém pfipadé zavazuje uhradit Objednateli naklady, které Objednatel na odstranéni
vady touto treti osobou vynalozil. Objednatel neni oprdvnén zajistit si odstranéni vady treti
osobou, pokud Zhotovitel jiz provedl prevainou ¢ast vykonl nutnych pro odstranéni vady,
ledaZe Zhotovitel Objednateli prohlasi, Ze odstranéni vady nedokon¢i nebo nedtvodné prace
na odstraniovani vady prerusi nebo je Zhotovitel v prodleni s odstranénim vady po dobu delsi
7 kalendarnich dni. V pfipadé, ze je Zhotovitel v prodleni s nastupem na odstranéni vady
oznacené jako ,havdrie” nebo ,havarijni stav” nebo v prodleni s odstranénim alespon
takového projevu nebo pficiny vady nebo jejiho nasledku, ktery byl divodem pro oznaceni
takové vady jako , havarie” nebo , havarijni stav”, je Objednatel opravnén zajistit si odstranéni
vady treti osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel jiz provedl prevaznou c¢ast vykonl nutnych
pro odstranéni vady. Za zajiSténi odstranéni vady tfeti osobou se povazuje i pfipad odstranéni
vady ze strany Objednatele.

8.15  Zajisténim odstranéni vady tfeti osobou dle odst. 8.14 této smlouvy neni dotéen narok
Objednatele vici Zhotoviteli na pfipadnou nahradu Skody a dohodnutou smluvni pokutu.
V takovém pfipadé se za prodleni Zhotovitele povazuje i doba, po kterou je vada
odstranfiovana treti osobou, a to pouze za dobu, kterd je dle této smlouvy k odstranéni vady
uréena Zhotoviteli. Zajisténim odstranéni vady treti osobou dle odst. 8.14 této smlouvy
zUstava zachovdana zaruka za jakost poskytnuta Zhotovitelem; to vsak neplati ohledné zaruky
za jakost, ktera se tyka provedenych praci a dodaného materialu tfeti osobou.

8.16 Objednatel je opravnén reklamovat vady pisemné poStovni prepravou na adrese sidla
podnikani Zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy, a pokud dojde ke zméné této adresy,
na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto zménu Objednateli pisemné pfedem oznami.
Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doruceni reklamace ucinéné pisemné postovni
pfepravou odeslanim faxu na Cislo Objednatele 599 416 109 a zaroven odeslanim emailové
zprdvy na adresu Objednatelesbersky@radvanice.ostrava.cz vten samy den, kdy byla
reklamace dorucena Zhotoviteli. Za doruceni se povaZuje i den, ve kterém byla zasilka
obsahujici reklamaci uloZena pro Zhotovitele na posté.

8.17 Objednatel je vedle nebo namisto zplsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16této smlouvy
opravnén reklamovat vadu faxem na Cislo ###nebo e-mailem na adresu ###, a pokud dojde
ke zméné tohoto Cisla nebo této adresy, na novém cisle nebo adrese, pokud Zhotovitel tuto
zménu Objednateli pisemné prfedem oznami. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli
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doruceni reklamace ucinéné faxem nebo e-mailem odeslanim faxu na dislo
Objednatele599 416 109a zarovenn odeslanim emailové zprdvy na adresu Objednatele
.......................... nejpozdéji nasledujici den po doruceni reklamace.

8.18 V pripadé reklamace ucinéné pisemné postovni pfepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se ma
za to, Ze vada byla nahlasena v 12.00 hod. toho dne, ktery je dnem doruceni, pokud se
neprokaze jiny ¢as v rdmci dne, ktery je dnem doruceni.

8.19 V pripadé reklamace ucinéné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy plati, Ze
vada byla nahldsena v pfipadé reklamace ucinéné faxem uplynutim deseti (10) minut poté, co
Objednatel obdrzi zpravu svého faxového zafizeni o UspésSném odeslani zpravy Zhotoviteli, a
v pfipadé emailové reklamace okamzikem, kdy Objednatel obdrzi vrdmci pfislusné
internetové sluzby automatickou zpravu o Uspésném doruceni zpravy Zhotoviteli. V pfipadé,
Ze by vsak timto zplUsobem méla byt vada nahldsena v sobotu, v nedéli, ve svatek nebo
v pracovni den po 16:00 hodiné, plati, Ze vada byla nahldSena v 8:00 hodin nasledujiciho
pracovniho dne, ledaze se jednd o nahlaseni vady oznacené jako , havarie” nebo ,havarijni
stav” a Objednatel zaroven nahldsi vadu telefonicky na Cislo Zhotovitele###nebo na jiné Cislo,
které Zhotovitel Objednateli pro tento ucel pisemné sdéli (dale jen ,Havarijni linka“);
v takovém pfipadé vsak plati, Ze vada byla nahlasena teprve po uplynuti Sedesati (60) minut
po takovém telefonickém nahldseni a predchozim nahlaseni e-mailem nebo faxem. Za
telefonické nahlaseni se povazuje i tfeti (3.) marny pokus o nahlaseni vady na Havarijni lince
béhem patnacti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepretrZitou pfipravenost pfijimat
reklamace Objednatele na Havarijni lince dvacet ¢tyfi (24) hodin denné a sedm (7) dni
v tydnu. V pfipadé, Ze Zhotovitel tuto svoji povinnost porusi, je povinen za kazdy takovy
zjisStény pripad poruseni uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy deset
tisic korun ceskych).

8.20 V pripadé reklamace ucinéné vice prostiedky se za nahldseni vady povaZzuje okamizik
nahlaseni, ktery nastal dle pravidel stanovenych v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdrive.

8.21  Zarucni doba od doby uplatnéni reklamace az do doby odstranéni reklamované vady nebézi.
Zarucni doba skonci po uplynuti sjednané zaruky s prodlouzenim o vysSe zminénou dobu, ve
které byly vady odstranfiovany, nebo o dobu, kdy Objednatel Dilo uzivat nemohl, pfipadné byl
v jeho uZivani omezen. V ptipadé vymény vadné c¢asti Dila za c¢ast bezvadnou plyne po
odstranéni vady vyménou casti Dila zaru¢ni doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o
vyménénou ¢ast Dila.

8.22  Zhotovitel se zavazuje svym jménem uspokojit zplsobem uvedenym v tomto ¢l. VIII. této
smlouvy prava Objednatele z vadného plnéninebo ze zaruky bez ohledu na to, zda zaruku na
Dilo nebo jeho cast poskytuje také subdodavatel nebo vyrobce materidlu pouZitého pfi
provadéni Dila.

IX.
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni Dila

9.1 Zhotovitel ode dne zahdjeni praci povede stavebni denik, do kterého se zapisuji vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni zdvazk( ze smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu a
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mnozstvi provadénych praci, jejich jakost a zdlGvodnéni odchylek od Projektové
dokumentace. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad zjisténych pred
pfedanim a prevzetim Dila nebo v pribéhu predani a prevzeti Dila a vad zjisténych pfi
zavérecné kontrolni prohlidce konané za ucelem vydani kolaudaéniho souhlasu.

Zapisy do deniku provadi kontaktni osoba Objednatele, pfipadné jina jim povérena osoba, za
Zhotovitele pak kontaktni osoba Zhotovitele, a to vzdy v ten den, kdy prace byly provedeny,
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Jen vyjimecné je mozno tak ucinit
aZz nasledujici den. Pfi dennich zaznamech nesméji byt vynechana volna mista. Smluvni strany
se vyjadfuji k provedenym zapisim do péti (5) pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze
s obsahem zdpisu souhlasi. Denni zdznamy se pisSi do stavebniho deniku s ocislovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany
nedohodnou na vétsim poctu pripisl. Perforované listy se Cisluji s listy pevnymi.

Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni bud’ v prvopise, nebo
v opise ukladaji pfimo na misté stavby. Jde zejména o smlouvu, zdznamy, vykresy a zvlastni
vykresy dokumentujici odchylky od Projektové dokumentace. U kazdého dokladu se uvede,
zda je ulozen u stavbyvedouciho nebo u zastupce Objednatele, pfipadné zda bylo uréeno jiné
misto pro jeho ulozeni.

Zhotovitel upozorni Objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti
na stavenisti a v jeho okoli k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik(l nebo dalSich osob, pripadné
by mohly vést k ohrozeni provozu a ohrozeni bezpetného stavu technického zafizeni.
Objednatel rovnéz sezndmi zdstupce Zhotovitele na stavbé s mistnimi podminkami pro
zajisténi BOZP, PO a OZP, pokud takové existuji.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi a s individudlnimi spravnimi akty platnymi pro dané Dilo.

Zhotovitel v plné mife odpovidd za naklddani s vyprodukovanymi odpady v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni
pozdéjsich predpisl, zejména pfi nakladani s latkami zavadnymi z hlediska kvality vod, tj.
zejména s pouzivanymi ropnymi latkami, nebezpecnymi chemickymi latkami nebo ptipravky
a vyprodukovanymi nebezpecnymi odpady.

V ptipadé, Ze pfi provadéni Dila Zhotovitel porusi zatravnéné plochy nebo dievni porosty, je
povinen provést vSsechna opatteni potfebna k jejich obnoveni do plvodniho stavu.

Objednatel je opravnén kontrolovat Dilo v kaZzdé fazi jeho provadéni. Pokud Zhotovitel
provadi Dilo vrozporu se svymi povinnostmi, pfipadné Dilo vykazuje vady, je Objednatel
oprdvnén pozadovat jejich okamZité odstranéni a pokracovani v provadéni Dila fadnym
zpUsobem. V pfipadech, kdy Dilo je provadéno nekvalitné, ma Objednatel pravo provadéni
praci zastavit az do zjednani napravy. Casova prodleva jde k tizi Zhotovitele. Objednatel je
opravnén pozadovat neprovedeni nékterych ¢asti Dila uvedenych v Rozpoctu stim, Ze
v takovém ptipadé se cena Dila krati o takto neprovedené prace a nedodany materidl.
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9.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimalné tfi (3) pracovni dny predem zapisem ve
stavebnim deniku. Pokud tak Zhotovitel neucini, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ (slovy dvacet tisic korun ceskych), a pfi kazdém tfetim poruseni této povinnosti
smluvni pokutu 10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad.
Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak dotéeno pravo Objednatele na ndhradu skody.

9.11 Jestlize se Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci dle ¢l. 9.10této smlouvy,
bude Zhotovitel pokracovat v jejich provadéni. Jestlize Objednatel bude poZadovat
dodatecné odkryti téchto praci, provede Zhotovitel toto odkryti na naklady Objednatele.
Pokud se pfi dodatecné kontrole zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, hradi tyto naklady
v plném rozsahu Zhotovitel. V pfipadé, Ze se vSak Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu
téchto praci dle odst. 9.10této smlouvy v disledku toho, Ze Zhotovitel nevyzval Objednatele
ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradi ndklady takového okryti vzidy Zhotovitel, a to i
tehdy, pokud se ukdZe, Ze Zhotovitel fadné provedl| prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

9.12  Zhotovitel je na svlj naklad jako soucast provedeni Dila povinen pofidit ovérenou
dokumentaci skute¢ného provedeni Dila, kterou je povinen Objednatel jako vlastnik Dila
uchovavat ve smyslu § 125 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni
(dale jen ,Stavebni zakon“). Tato dokumentace bude pofizena v listinné podobév poctu 2
vyhotoveni a ddle v podobé elektronické pfedané na nosic¢i CD v poctu 1 ks. zahrnujici jeji
provedeni v CAD standardu pouzivaného ¢i vyzddaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen
tuto dokumentaci pofidit a predat Objednateli nejpozdéji pfi predani a prevzeti Dila dle odst.
10.1 této smlouvy. Pofizeni této dokumentace a jeji preddni Objednateli je podminkou pro
predani a prevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy.

9.13  Zhotovitel je na svij ndklad jako soucdst provedeni Dila povinen pofidit vytyceni Dila a
geometricky plan vrozsahu a vpoctu vyhotoveni poZadovaném pro ucely vydani
kolaudacniho souhlasu a vkladu prava k predmétu Dila do katastru nemovitosti ve prospéch
Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytyCeni, vyhotovit geometricky plan
v pozadovaném rozsahu a predat jej Objednateli nejpozdéji pti predani a prevzeti Dila dle
odst. 10.1 této smlouvy nebo pfi podani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu podletoho,
co nastane drive. Provedeni vytyceni, vyhotoveni geometrického planu a jeho predani
Objednateli je podminkou pro predani a prevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy.

9.14  Zhotovitel je na svij naklad jako soucast provedeni Dila povinen zajistit vytyCeni inZenyrskych
siti v souvislosti s provadénym Dilem.

9.15  Ma-li byt ¢ast dila realizovdna poddodavatelem nebo osobou, ktera za zhotovitele prokazala
urcitou cast kvalifikacnich predpokladd v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele dila dle této
predmétné smlouvy, musi se tito podilet na plnéni dila v tom rozsahu, v jakém se k tomu
zavazali pri prokazovani kvalifikace. Seznam poddodavatelll tvofi pfilohu ¢.5 této smlouvy.
Zména je mozna pouze za predpokladu, Ze tyto osoby prokdzou cast kvalifikace ve stejném
rozsahu jako pUvodni poddodavatelé, tedy doloZi Objednateli doklady k dané kvalifikaci
poZzadované v zaddvaci dokumentaci k verejné zakazce, jejiz plnéni je predmétem této
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smlouvy. Pokud novy poddodavatel neprokaze kvalifikaci v uvedeném terminu, je Zhotovitel
povinen zajistit nahradniho poddodavatele, ktery bude splfiovat poZzadovanou kvalifikaci, a to
v primérené Ih(té stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neucini, jednd se o
podstatné poruseni smlouvy.

X.
Pfedani a prevzeti Dila

10.1  Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym dokoncenim a preddnim predmétu
Objednateli v misté provadéni Dila a v terminu pro provedeni Dila.

10.2 Za dokonéené se povazuje dilo, pokud bude predvedena zpusobilosti dila slouzit svému
Gcéelu. Objednatel tak nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zpGsobem neomezuji.

10.3 O predani a prevzeti Dila bude vyhotoven pisemny protokol, ktery bude smluvnimi stranami
odsouhlasen. V pripadé predani a prevzeti Dila s vadami a nedodélky bude soucasti tohoto
protokolu soupis téchto vad a nedodélkt s uvedenim lhity pro jejich odstranéni.

10.4 V pfipadé prevzeti Dila s vadami a nedodélky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji ve Ih(té dvaceti (20) kalendafnich dni od predani a prevzeti Dila,
nebude-li v protokolu dle odst. 10.3 této smlouvy dohodnuta kratsi lh(ta, a v téZze Ihaté
prokazat Objednateli takové odstranéni vad a nedodélk(i na zakladé dodatecné prejimky,
ohledné které bude sepsan dodatek k protokolu o pteddni a prevzeti Dila uvedeného v odst.
10.3 této smlouvy.

10.5 Zhotovitel je povinen se na své naklady ucastnit na Zddost Objednatele zavére¢né kontrolni
prohlidky dle Stavebniho zdkona za ucelem vydani kolaudaéniho souhlasu a pfi této kontrolni
prohlidce poskytovat Objednateli potfebnou soucinnost a poskytovat podporu. Timto neni
dotéen odst. 2.6 této smlouvy. Stanovi-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen predat
Objednateli véas pro ucely podani Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu potiebné podklady
v souvislosti s touto zavére¢nou kontrolni prohlidkou a vydanim kolaudacéniho souhlasu. Je na
rozhodnuti Objednatele, zda k podani Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu, a na to
navazujici konani zavérecné kontrolni prohlidky a vydani kolaudac¢niho souhlasu, pfistoupi
pfed predanim Dila dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto predani. V pfipadé, Ze
k zavérecné kontrolni prohlidce dojde pred predanim Dila dle odst. 10.1 této smlouvy,
nepovazuje se Dilo za radné dokoncené. V pfipadé, Ze zavérecna kontrolni prohlidka bude
provadéna po predani Dila dle odst. 10.1 této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit na
svllj naklad vady a nedodélky zjisténé pfi této kontrolni prohlidce tak, aby mohlo dojit
k vydani kolaudacniho souhlasu. Na vady a nedodélky zjisténé pfi zavérecné kontrolni
prohlidce se pouziji také ustanoveni ¢l. VIII. této smlouvy a ustanoveni navazujici (zejména
ujednani o smluvnich pokutach).

10.6 K predani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli zejména:

° veskeré protokoly o provedenych zkougkach, revizni zpravy dle CSN,
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° doklady o prohlaseni o shodé vyrobki a vykond,

° zarucni listy,

. dalsi doklady, jejichz predlozeni vyplyva z této smlouvy,

. pfipadné dalsi doklady potvrzujici Uplnost a spravnost predavaného Dila.

Nepredani vyse uvedenych doklad( je povaZovano za nesplnéni povinnosti provést Dilo
radné.

Zhotovitel zodpovida za Cistotu a poradek v misté provadéni Dila a je povinen misto stavby
vyklidit do deseti (10) kalendarnich dnli po predani a prevzeti Dila dle odst. 10.1 této
smlouvy. V téze |h(ité je Zhotovitel povinen provést uklid mista stavby a okolnich nemovitosti
dotcenych stavbou, uvést misto stavby a okolni nemovitosti dotcené stavbou do plvodniho
stavu vyjma zmén, které jsou predmétem Dila. SpInéni téchto povinnosti Zhotovitele je
podminkou pro zaplaceni ¢asti ceny Dila dle odst. 5.4 této smlouvy.

XI.
Smluvni pokuty, urok z prodleni a néktera ujednani o nahradé skody

Smluvni strany vtomto ¢lanku smlouvy sjedndvaji nasledujici smluvni pokuty pro ptipad
poruseni povinnosti Zhotovitele. Smluvni strany vtomto ¢lanku smlouvy ddle sjednavaji
smluvni Urok z prodleni Objednatele s dhradou ceny Dila nebo jeji c¢asti. Smluvni strany
vtomto clanku smlouvy dale sjedndvaji néktera ujedndani tykajici se povinnosti nahradit
zpUsobenou skodu.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost zahdjit provadéni Dila dle odst. 4.1 této
smlouvy nebo prevzit stavenisté dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ (slovy dvacet tisic korun ceskych) za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost fadné a vcas provést Dilo v terminu provedeni
Dila uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,2% ceny dil za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost provést Dilo fadné a v€as v terminu provedeni
Dila uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, pficemZ Objednatel prfevezme Dilo s vadami a
nedodélky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatni se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se
v takovém pripadé zavazuje uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy
padesat tisic korun cCeskych) a ddle pfipadné smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy
padesat tisic korun ceskych) za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni Zhotovitele s jeho
povinnosti odstranit vady a nedodélky nebranici radnému a bezpecnému uzivani Dila
postupem a ve lh(té dle odst. 10.6 této smlouvy.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost nastoupit na odstranéni vady oznacené jako
»havarie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté lh(té dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy tisic korun ceskych) za kazdou
zapocatou hodinu prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady.
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Povinnost k Uhradé této smluvni pokuty se tyka pouze doby do vzniku prodleni Zhotovitele
s plnénim povinnosti, pro kterou je sjednana smluvni pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8
této smlouvy.

11.6  V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost nastoupit na odstranéni vady nikoliv oznacené
jako ,havarie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté lhGté dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje
se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun ¢eskych) za
kazdy zapocaty den prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady.
Povinnost k uhradé této smluvni pokuty se tyka pouze doby do vzniku prodleni Zhotovitele
s plnénim povinnosti, pro kterou je sjedndana smluvni pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.

11.7 V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit fadné a vcas vadu oznacenou jako
»havarie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté |hité dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ (slovy dvacet tisic korun ceskych) za
kazdy zapocaty den prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady.

11.8 V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit fadné a vcéas alespon takovy projev
nebo pfi¢inu vady nebo jeji nasledky, které byly divodem pro oznaceni takové vady jako
»havarie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté |hité dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun ceskych) za
kazdou zapocatou hodinu prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady.
Tato smluvni pokuta mze byt uplatnéna vedle smluvni pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.

11.9 V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit fadné a vcas vadu nikoliv oznacenou
jako ,havarie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté lh(té dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje
se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun ¢eskych) za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni
vady.

11.10 V pripadé, Ze Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v odst. 10.9 této
smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy deset tisic
korun ceskych) za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

11.11 V pripadé poruseni povinnosti Zhotovitele zajisténé smluvni pokutou sjednanou dle tohoto
¢lanku XI. smlouvy nebo jinych ujednani této smlouvy neni Zhotovitel opravnén dovolavat se
mimoradnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek ve smyslu & 2913 odst. 2
Obcanského zdkoniku, napf. (nikoliv vSak vylu¢né) okolnosti tykajicich se vlivu klimatu,
nepfiznivého pocasi atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit zplsobenou skodu v disledku
takového poruseni. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli zplsobenou Skodu bez
ohledu na pfipadnou existenci takovych prekazek. Stejné tak uvedené prekazky nemaji vliv na
povinnost Zhotovitele uhradit smluvni pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez
ohledu na své zavinéni.

11.12 Vznikne-li Objednateli porusenim povinnosti Zhotovitele zajisténé smluvni pokutou dle této
smlouvy Skoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto Skodu v plné vysi vedle
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smluvni pokuty, a to i pokud tato skoda prevysuje sjednanou smluvni pokutu. Zhotovitel je
povinen splnit povinnosti zajisténé smluvni pokutou i po jejim zaplaceni. Smluvni pokuta dle
této smlouvy bude vyucltovana samostatnou fakturou a zapoctena s pohledavkami
Zhotovitele, bude-li toto zapocteni mozné.

11.13 Za pozdni Uhradu fadné vystavené faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat po Objednateli
uroky z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den z prodleni.

11.14 V pripadé, kdy by doslo ke snizeni smluvni pokuty soudem, zlstava zachovano pravo na
nahradu Skody ve vysi, v jaké Skoda prevysuje ¢astku urcenou soudem jako ptrimérenou, a to
bez jakéhokoliv dalSiho omezeni.

11.15 Pokud jakykoliv pravni predpis stanovi pokutu (penale) pro poruseni smluvni povinnosti
(kdykoliv béhem trvani této smlouvy), pak nebude takovym narokem nijak dotéeno pravo na
nahradu skody ve wvysi, v jaké sSkoda prevysuje pokutu (penale) stanovené pravnim
predpisem.

XIl.
Zavérecna ujednani

12.1  Objednatel se stava vlastnikem zhotovené véci vsouladu s jejimi prirlstky vznikajicimi
zhotovovanim Dila, pfiéemz Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném Dile ¢i jeho
zni¢eni az do jeho predani jako celku Objednateli a po odstranéni veskerych vad a nedodélkd,
véetné vad a nedodélkll zjisténych pfi zavérecné kontrolni prohlidce.

12.2  Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma uzaviené potrebné a dostatecné odpovédnostni pojisténi
na hodnotu odpovidajici cené za Dilo, a to pro své pracovniky i svoji osobu vztahujici se na
rizika spojena se zhotovovanim Dila, a to vici Objednateli i tfetim osobam. Zhotovitel se
zavazuje udrZovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu provadéni Dila dle této smlouvy a
v pripadé, Ze zplisobi Objednateli Skodu v souvislosti s provadénim Dila, je povinen zajistit,
aby Skoda byla Objednateli nahrazena prostrfednictvim tohoto pojisténi vyplaceného
pojistovnou pfimo na ucet Objednatele.

12.3  Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na védomi, Ze pro ucely kontroly ze strany
povérenych organl je zhotovitel povinen poskytnout soucinnost povéfenym orgdnim a
soucasné je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vedenym pod registra¢nim ¢islem CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548, a to véetné ucetnich
doklad minimalné do roku 2028.

12.4  Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu Objednatele v misté provddéni Dila ¢i na Dile samém
instalovat jakdkoliv propagacni zafizeni ¢i oznaceni.

12.5 Objednatel mlzZe odstoupit od této smlouvy také v pfipadé:

° Ze Zhotovitel ztratil opravnéni k podnikatelské cinnosti, kterou potrebuje pro
zhotoveni Dila dle této smlouvy,
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. Ze bylo rozhodnuto o Upadku Zhotovitele,
° zjinych ddvodd stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou.
Zhotovitel miZe odstoupit od smlouvy v pfipadé:
° Ze bylo rozhodnuto o Upadku Objednatele,
° z jinych dlvodu stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

12.5 Vpfipadé, Ze nékteré otdzky nejsou ve smlouvé feSeny, zavazuji v takovém pripadé
Zhotovitele podminky obsaZené v projektové dokumentaci stavby Stavebni upravy a
pristavba hasicské stanice na ul. TéSinska 41 v Ostravé - Radvanicich,se kterou byl
Zhotovitel seznamen pred uzavienim této smlouvy, coz Zhotovitel potvrzuje svym podpisem
na této smlouvé. Projektova dokumentace tvofi Pfilohu €. 1 této smlouvy. V ostatnim, co neni
ve smlouvé ani v projektové dokumentaci uvedeno, se na smluvni vztah pouziji prislusna
ustanoveni Obc¢anského zakoniku a pfipadnych dalSich pravnich predpisu.

12.6  Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Obcanského zakoniku prodluzuje Objednateli promlceci
Ih(tu na 10 let ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

12.7  Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou zpUsobilé k pravnim jednanim (svépravné) bez omezeni, ze
tuto smlouvu uzaviely podle své pravé, svobodné a vainé vile, nikoliv v tisni ¢i za ndpadné

nevyhodnych podminek a na dlikaz souhlasu s jejim obsahem pfipojuji své podpisy.

12.8 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

. Pfiloha €. 1: Projektovd dokumentace — samostatné mimo smlouvu
. Pfiloha €. 2: Rozpocet,

° Pfiloha €. 3: Kopie Stavebniho povoleni,

. Pfiloha €. 4: Harmonogram provadéni Dila,

° Pfiloha €. 5: Seznam poddodavatel(

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s témito prilohami sezndmily, a Ze porozumély jejich obsahu.

12.9  Smluvni strany vylucuji ve vztahu k pohledavkdm vzniklym z této smlouvy aplikaci § 1987
odst. 2 Obcanského zékoniku a souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcitd pohledavka je
zpUsobila k zapocteni.

12.10 Tato smlouva predstavuje Uplné ujedndni o pfedmétu smlouvy a vSech ndleZitostech, které
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro zdvaznost této
smlouvy. Zadny projev smluvnich stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény
po uzavieni této smlouvy nesmi byt vyklddan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této
smlouvy a nezakldda zadny zavazek Zzadné ze smluvnich stran.

12.11 Smluvni strany si nepreji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi
stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této
smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Smluvni strany rovnéZ vzajemné
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potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i
praxe.

12.12 Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k
datu podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k
uzavieni této smlouvy. Kromé ujisténi, ktera si strany poskytly v této smlouvé, nebude mit
zadna ze stran zadna dalsi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute¢nostmi, které
vyjdou najevo a o kterych neposkytla druhd strana informace pfi jedndni o této smlouvé.
Vyjimkou budou pfipady, kdy dana strana Umysiné uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl
ohledné predmétu této smlouvy.

12.13 Odpovéd strany této smlouvy, ktera podle § 1740 odst. 3 Obcanského zdkoniku obsahuje
dodatek nebo odchylku oproti nabidce, neni ptijetim nabidky na uzavreni této smlouvy, ani
kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

12.14 Zhotovitel na sebe prebira podle § 1765 Obcéanského zakoniku riziko zmény okolnosti.

12.15 UkazZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této
vady na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 Obcanského zakoniku.

12.16 Smluvni strany vylu€uji aplikaci nasledujicich ustanoveni Obcanského zdkoniku na tuto
smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Obcanského zakoniku.

12.17 Zhotovitel souhlasi s:

- uverejnénim této smlouvy, véetné vsech zmén a dodatkll, v souladu se zdkonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

- se zpracovanim svych osobnich udaji obsaZenych v této smlouvé, a to pro ucely této
smlouvy, Ucely evidenéni, archivacni a statistické, na dobu neurcitou,

- sezvefejnénim této smlouvy v Registru smluv

12.18 Tato smlouva je vypracovana ve ctyrech (4) vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost
origindlu, a je ji moZzno ménit pouze formou Cdislovanych, pisemnych dodatk(. Dvé (2)
vyhotoveni smlouvy obdrzi Zhotovitel a zbyla dvé (2) vyhotoveni obdrZi Objednatel.

12.19 Dolozka platnosti pravniho ukonu dle § 41 zidkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozdéjsich predpist: obsah této smlouva a smlouva samotnd je schvélena
usnesenim Rady méstského obvodu Radvanice a Bartovice ¢. ........... ze dne ............ pude dopinéno

pied podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem

V Ostravé dne: Vo, dne:
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Mgr. Sarka Tekielova, starostka s eees

Stranka 22 z 22




		2017-11-16T13:37:37+0100




